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CONTRATO No. 18-12-008

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte
la Secretaria de Infraestructura, a quien se denominara LA DEPENDENCIA, representada por su
TITULAR EL ING. JESUS HUMBERTO TORRES PADILLA, POR LA ARQ. ROSA AMELIA
LOZANO ZAMBRANO, EN SU CALIDAD DE SUB-SECRETARIA DE CONSTRUCCION, POR EL
ING. LEONEL BOTELLO DE LEON, DIRECTOR DE EDIFICACION Y POR EL LIC. LORENZO
JAVIER ZAMARRON GUTIERREZ, QUIEN SE DESEMPENA COMO DIRECTOR DE
TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD y por la otra |la persona fisica o moral indicada en el punto
No. 1 de la T.D.G., representada segun se indica en ese mismo punto No. 1 de la T.D.G., a quien
se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

Contratista

CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.

Representante del Contratista

Caracter del Representante

2. |Recursos La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de
Nuevo Ledn emitid oficio de Autorizacion Presupuestal
No. PEI-0165/2017 BIS de fecha 03 de Octubre de 2018
3. |La adjudicacion del Contrato se | CONVOCATORIA PUBLICA (LICITACION No. SINL-CPE-047-
realizé por 2018)
4. |Escritura Constitutiva del | No. 6,235 de fecha 21 de Octubre de 1993, otorgada ante la fe
Contratista del Notario Publico No. 30 Titular Lic. Enrique Martinez
Morales, con ejercicio en el Municipio de Monterrey, Nuevo
Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo el
No. 2,458, Fol. 295, Vol. 407, Libro No. 3, Seccion de
| Comercio, de fecha 10 de Diciembre de 1993.
5. |Acreditacion del mandatario
6. |Domicilio del Contratista
7. | Descripcion de la obra CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA
COLONIA FOMERREY 156.
8. | Ubicacion de la obra EN EL MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEON
9. |Monto del Contrato incluyendo|$ 2,490,907.07
I.V.A. (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL|(
NOVECIENTOS SIETE PESOS 07 /100 MONEDA NACIONAL)
10. | Fecha de inicio de la obra 14 DE DICIEMBRE DE 2018
11. | Fecha de terminacion de la obra |12 DE ABRIL DE 2019
12. | Anticipo para inicio de la obra

10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a

la cantidad de: $ 249,090.70 incluyendo |. V. A.

/
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13. Anticipo

Adicional para la|20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe
compra de materiales y/o equipo | a la cantidad de: $ 498,181.41 incluyendo |.V. A.
de instalacion permanente en la
Obra
14.|Fecha de ~corte de las|Los dias 15y ultimos de cada mes
estimaciones .
15. | Garantia de Cumplimiento | Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con un Seguro de
requerida: Responsabilidad Civil por un Monto de $ 1,000,000.00 (un Millén de Pesos
00/100 Moneda Nacional).
NOTA:

1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A)

B)

C)

D)

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizé y aprobé
la inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de la T.D.G.

Que tiene establecido su domicilio en Ave. Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua,
centro de Monterrey, Nuevo Leon., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de
este contrato.

Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefala el punto
No.3 de la T.D.G.

Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Ledn, creada mediante
Decreto No. 99 expedido por el H. Congreso del Estado publicado en el Periddico Oficial el
dia 6 de Abril de 2016, en el cual se establecio a la Secretaria de Infraestructura como la
encargada de la proyeccion y construccion de obras que conciernen a la Administracion
Publica del Estado de Nuevo Leon.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A)

B)
C)

D)

Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto nimero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una persona
fisica identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. El Mandatario,
cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y caracter con
que interviene en este acto con el testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.
Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas
para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G.,
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de lo siguiente que corresponde al
presente contrato:

T-1.- CURRICULUM DEL TECNICO QUE SE PROPONE COMO RESPONSABLE

TECNICO DE LOS TRABAJOS
T-1.a.- Curriculum.
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T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1.c.- Carta Compromiso del Técnico.
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico
T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA
T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION '
T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORARIOS-MAQUINA
T-8.a.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
T-8.b.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
T-9.-TABULADOR DE SALARIOS REALES
T-10.-LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS
T-11.-PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE
T-12 MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE
DE LA OBRA A SUBCONTRATAR.
T-13.- EN SU CASO, TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO, LABORATORIO
ACREDITADO Y PROFESIONAL RESPONSABLE
E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION
E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION
DE PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.
E-4.- PRQGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO
E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD
E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION
E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION..
A-2.- PLANOS Y DIBUJOS BASE DE CONCURSO.
A-3.- MODELO DEL CONTRATO
A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.
A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE
DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO
DE MATERIALES, MAQUINARIA'Y MA DE OBRA NECESARIOS PARA SU
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EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS BASES
Todos ellos derivados de la licitacion indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA,
la realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica
en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
el inciso D de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el
punto No. 9 de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de la
T.D.G. y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un
programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las cantidades de obra a
ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por
escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud,
LA DEPENDENCIA resolvera sobre la justificaciéon y procedencia de la prérroga y, en su caso,
concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la
celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una
prérroga y sera optativo para LA DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla,
LA DEPENDENCIA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya
lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA y, en caso de negarla, podra exigir a EL
CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a
fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de
conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA.

DEPENDENCIA se obliga a poner a disposiciéon de EL CONTRATISTA los inmuebles donde
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,

WTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
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licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas
insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13 de la
T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicién, excepto cuando la obra deba
ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de
insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje
pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

No procedera el anticipo para la compra de materiales en ejercicios subsecuentes cuando la obra
debio ejecutarse en un ejercicio; se haya otorgado el anticipo sobre el valor del contrato y no
sobre la inversion aprobada al ejercicio; o bien se otorgue una cantidad especifica como anticipo y
no un porcentaje sobre la inversion aprobada.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de
que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos
oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en
la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion
preferentemente de 15 dias habiles, pero nunca mayores de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que se establece en el punto 14 de la T.D.G., acompanada de la
documentacion de soporte que corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias
habiles siguientes a la entrega debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacion.

En el iesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles
ados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no
resueltas o cuando la estimacién no sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir
de la fecha en que se reciban por la Secretaria de Finanzds y Tesoreria General del Estado.
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EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion satisfactoria
de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacion, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y
sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a LA
DEPENDENCIA dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba
copia de este documento una fianza o carta de crédito irrevocable por el 10% del importe de la
obra contratada a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un
ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos
para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10%
del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a
los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la
Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la
autorizacion de inversion que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la
rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido
para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada
de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir
de la fecha de terminacién de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal
de los mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA,
automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza o de la carta de crédito irrevocable.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del
Estado de Nuevo Ledn y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido
recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para
responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL
CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente
e EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA.
ose de Fianza, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte
e la institucién que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.
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trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza
quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa
y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los
términos del parrafo 30. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli
dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el Reglamento
del Articulo 95.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito
irrevocable, si EL CONTRATISTA opta por esta.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la caucién entregada originalmente
para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la
presentacion de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se
sefala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta
clausula.

EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de supervision de la Dependencia, debera
demostrar que cuenta con un seguro suficiente para responder por cualquier dafio que con motivo
de los trabajos se ocasione, por accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
economico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de
la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita DEL CONTRATISTA, la
que debera acompanar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicacion por parte de la Secretaria de la
‘\ Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios productor con
Wios determinados por el BANCO DE MEXICO,; los relativos o indices publicados en el Diario
Oficial aplicables al ajuste de costos que solicite LA DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la solicitud acompariada de la documentacién comprobatoria, con base en la
documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolverd/sobre la procedencia de la peticion.
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La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte
de este contrato.

El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al de los anticipos concedidos para la compra de materiales y demas insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y solo procederan respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable a
EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea
imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra
pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades
de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones
correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL
CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien verificara su terminacion.
Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos
que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido
y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado;

b) Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

c) Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo
estipulado en este instrumento, la recepcién parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucién Judicial.

Tanto en el caso de recepcidén normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se
procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a
partir del aviso de EL CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el
caso. En tanto que en los supuestos a que se refieren los incisos b), ¢) y d) el plazo sera de 15
dias habiles contados a partir de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas
en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de
obras y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
" DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en
M constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.
-
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en toflo caso, a mas tardar en un
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plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las
obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
haciendo efectiva la fianza de cumplimiento.

DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un
residente de obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y
patréon del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de LA DEPENDENCIA en relacién con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias de la obra materia de este contrato y que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectuen a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA
DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato,
sin previa aprobacién expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a
las 6rdenes de LA DEPENDENCIA o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a
la fecha de terminacion de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o reposicion
inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si este
no atendiere el requerimiento de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias naturales, LA
DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese
entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de este Contrato.
La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de EL
Cc ATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades
necesarias a fin de que el personal de la Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del
Estado de Nuevo Leén pueda inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que
se estén tomado las debidas prevenciones en materia de seguriglad de los trabajadores, que
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éstos se encuentren debidamente afiliados al I.M.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones
que juzgue conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

La Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Leon podra determinar la
aplicacion de sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes en
materia de seguridad laboral y social, de conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requerido EL CONTRATISTA, sus
subcontratistas o asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los
equipos como botas, chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal
de campo para el debido cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del personal que labore,
supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo en materia de higiene debera
contar en el lugar de los trabajos, a su costa, letrinas moéviles suficientes para el personal que
labore, supervise o inspeccione los trabajos, articulos de limpieza, equipo y herramienta y
personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, higiene y uso de la via publica seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES .- EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar
los trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de
no hacerlos LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion
que sera equivalente al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se
efectuara quincenalmente conforme a las estimaciones que presente el contratista y en caso de
existir atraso se aplicara a la facturacion de la estimacion la sancion que proceda. La pena
convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato
incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, toda vez que al llegar
al monto maximo de la pena convencional dara derecho, ademas, a LA DEPENDENCIA a
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable
a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de Obra las
modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en
las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la rescision
administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya
entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a

reiptegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del

anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo se hara efectiva las garantias de cumplimiento de
—  contrato y de anticipo que haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuango en la ultima estimacion no se
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amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea
presentada a cobro la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha en que
sea requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, segun sea el
caso, quedando a salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via
jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision
administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del
anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto
LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracién aproximada de
la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA
pagara a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios
prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se
celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a
su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le
apliqguen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido en este
contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

ECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los
§ términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para
"
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el Estado y Municipios de Nuevo Leodn y las demas normas legales y disposiciones administrativas
qgue le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo
conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la siguiente
forma:

I. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo
adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara facultada para
ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos
conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato y dentro del plazo establecido.

b) Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que para la fijacién de estos precios debera aplicar el mismo criterio que
siguié para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si
ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos
conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato
para todos sus efectos.

Il.  Por tercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucién de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo
las obras objeto de este contrato, reservandose el aviso anticipado, y dara a EL
CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA
especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de
acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido
aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes
citada, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,
d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, e) Ordenar la sustitucién del

residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se

requieran,-g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen, h) Oponerse a que
igan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i)

Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a

este contrato y sus anexos.
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Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades
de trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el
Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de
que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado
o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional.
Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece
en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide
rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de LA
DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale LA
DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA DEPENDENCIA.

Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las
ordenes dadas por LA DEPENDENCIA.

Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o INFONAVIT.

Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma tal
que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo. -

Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de las obras.

Wbia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el

J

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno

cw)

tener esa nacionalidad.

relacion con el presente contrato,
//",;’//_
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y
i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las ordenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la
rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el numero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara
a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razoén alguna o si
después de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA estima que las mismas
no son satisfactorias dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en el ultimo
parrafo del Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado
los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar
a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el
catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose
todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las especificaciones y
normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar
solo su instalacién, seran entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA vy,
previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para conocer
su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las
especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o
equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier
otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos de su competencia. Todo el
material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por LA DEPENDENCIA
como por EL CONTRATISTA, esto para constancia unicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de
los jos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida la
€jecucion de los trabajos.

9. RETENCIONES.- Si EL CONTRATISTA entrega un escrit
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el dos al millar (0.2%) del importe total facturado en cada estimacion como aportacion para el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A. C. al formular su facturacion
debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a RETENCION ICIC, sin que ello
afecte el importe total de su facturaciéon, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria General del Estado solo el 99.8% de su importe.

Asimismo, en cumplimiento del Convenio de Concertacion celebrado el 26 de Febrero de 2016
entre el Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, la Camara de la Industria de la Construccion,
Delegacion Nuevo Ledn y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo
Ledn, se acepta que le sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que
tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de este contrato de obra publica
para destinarse al DIF Nuevo Leo6n para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro
relativo a RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF (0.1%), sin que ello afecte
el importe total de su facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado so6lo el 99.7% de su importe.

DECIMA OCTAVA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo
tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a
LA DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA
DEPENDENCIA, las notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal,
se le haran por medio de instructivo que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en
la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma, surtiran efectos al dia habil
siguiente al de su realizacion.

DECIMA NOVENA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto
\ EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio

We, futuro o cualquier otra causa.
‘ /

\
\
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FIRMADO AL MARGEN Y ALCALCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS
14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR LAS/PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL
MISMO. /

POR LA DEPEND

ING. JESUS HU TO\TORRES PADILLA
““2 SECRET DE/INFRAESTRUCTURA

N
|

__ARQ. ROSA AMELIA LOZANO ZAMBRANO
E CONSTRUCCION

—

ING. LEONEL BQTELLO DE LEON
DIRECTOR DE EDIFICACION

7
-
LIC. LORENZO JAWRR()N GUTIERREZ
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD

POR EL CON
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