CONTRATO No. 18-11-003

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la Secretaria
de Infraestructura, a quien se denominara LA DEPENDENCIA, representada por su TITULAR EL ING. JESUS

HUMBERTO TORRES PADILLA, POR LA ARQ. ROSA AMELIA LOZA

O ZAMBRANO, EN SU CALIDAD

DE SUB-SECRETARIA DE CONSTRUCCION, POR EL ING. LEONEL BOTELLO DE LEON, DIRECTOR DE
EDIFICACION Y POR EL LIC. LORENZO JAVIER ZAMARRON GUTIERREZ QUIEN SE DESEMPENA
COMO DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD y por la ogra la persona fisica o moral indicada

en el punto No. 1de la T.D.G,,

se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

representada segun se indica en ese mismo punto No. 1 de la T.D.G., a quien

1. | Contratista DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS CHAPA, S.A. DE C.V. |
Representante del Contratista
Caracter del Representante
2. |Recursos La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo
Leon emitio oficio de Autorizacion Presupuestal No. PEI-0208/2018
de fecha 21 de Septiembre de 2018
3. |La adjudicacion del Contrato se | CONVOCATORIA PUBLICA (LICITACION No. SINL-CPE-036-
realizd por 2018).
4. |Escritura Constitutiva del | No. 861 de fecha 28 de Septiemhre de 2011, otorgada ante la fe del
Contratista Notario Publico No. 48 Titular Ll(.‘. Rodolfo Gilberto Villarreal Leal,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Municipio de
Monterrey, Nuevo Leodn, e inscrita en el Registro Pulblico de la
Propiedad bajo el Folio Mercantil Electronico No. 129018*1 de
fecha 10 de Octubre de 2011 |
5. | Acreditacion del mandatario
6. |Domicilio del Contratista
7. | Descripcion de la obra REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL CONSTRUCCION DE
AREA POLIVALENTE EN LA INSTALACION DE FRONTON
VENUSTIANO CARRANZA.
8. |Ubicacién de la obra EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
9. |Monto del Contrato incluyendo|$ 1,379,575.60
LV.A. (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
; QUINIENTOS SETENTA CINCO PESOS 60/100 MONEDA
NACIONAL) T
10. | Fecha de inicio de la obra 06 DE DICIEMBRE DE 2018 r
11. | Fecha de terminacion de la obra |05 DE MARZO DE 2019 i
12. | Anticipo para inicio de la obra 10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a la
cantidad de: $ 137,957.56 incluye ndo 1. V. A.
13 _MAnticipo  Adicional para la|20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a Ia

compra de materiales y/o equipo
de instalacion permanente en la

Obra

cantidad de: $ 275,915.12 iWendo 1LV, A.
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14.|Fecha de corte de las|Los dias 15y ultimos de cada mes
estimaciones

15.|Garantia de  Cumplimiento | Adicionalmente el Licitante Gapador debera de contar con un
requerida: Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de $ 1,000,000.00

(un Millén de Pesos 00/100 M.N.)

NOTA:

1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara lo

establecido en esta Tabla de Datos Generales.

PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A)

B)

DECLARACIONES i

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presen’qé contrato se autorizé y aprobo la
inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto/No.2 de la T.D.G.
Que tiene establecido su domicilio en Ave. Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua, centro

* de Monterrey, Nuevo Ledn., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

C)

' D)
. expedido por el H. Congreso del Estado publicado en el F’erlodico Oficial el dia 6 de Abril de 2016,
. en el cual se establecié a la Secretaria de Infraestructura como la encargada de la proyeccion y

Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo qgue senala el punto No.3 de la
TG
Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Leon, creada mediante Decreto No. 99

construccion de obras que conciernen a la Administracion Publica del Estado de Nuevo Leon.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A)

c)

D)

Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura constitutiva
detallada en el punto numero 4 de la T.D.G. o0, en su caso, que es una persona fisica
identificandose con el documento descrito en el Punto antes|citado. EI Mandatario, cuyos datos
aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y caracter con que interviene en este
acto con el testimonio descrito en el Punto ntmero 5 de la T.D.G.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leodn y el contenido de lo siguiente que co[responde al presente contrato:

T-1.- CURRICULUM DEL TECNICO QUE SE PROPONE CO‘MO RESPONSABLE TECNICO D
LOS TRABAJOS
T-1.a.- Curriculum. |
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional. \
T-1.c.- Carta Compromiso del Técnico. ‘
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico
-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO |
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ‘
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DEJLOS TRABAJOS
T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST UCCION QUE SE USARA
T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO ISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA




Por lo

Secretaria
de Infraestructura

NuevoLedn

Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQU
T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORARIOS-MAQUINA
T-8.a.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRE

T-8.b.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECN

T-9.-TABULADOR DE SALARIOS REALES
T-10.-LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS
T-11.-PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
PERMANENTE
T-12 MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERM
DE LA OBRA A SUBCONTRATAR.
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IPO DE CONSTRUCCION
RO
ICO Y ADMINISTRATIVO

Y EQUIPOS DE INSTALACION

ANENTE O PARTE

T-13.- EN SU CASO, TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO, LABORATORIO

ACREDITADO Y PROFESIONAL RESPONSABLE
E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION

E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRES'ION DE PRECIOS
UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO

E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINAF

E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD

E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE
CONSTRUCCION

E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PE

RIA

LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

RSONAL OBRERO

E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVO

E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE

INSTALACION PERMANENTE.
E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
A-2.- PLANOS Y DIBUJOS BASE DE CONCURSO.
A-3.- MODELO DEL CONTRATO
A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS Q
PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITAF

MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS P
INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS BASES

DE CONSTRUCCION..

UE NECESARIAMENTE DEBERAN
RIOS, LISTADO DE MATERIALES,
ARA SU EJECUCION Y DEMAS

Todos ellos derivados de |a licitacion indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.
eriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en la

CLAUSULAS

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que| pudieren afectar la ejecucion de los

.

s siguientes:

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA rencoimienda a EL CONTRATISTA, Ila
realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicad en el lugar que se indica en el punto No
.8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacio

n acatando para ello lo establecido
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por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados en el inciso IP de la segunda declaracion de este
contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto No. 9
de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos objeto de
este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de‘a la T.D.G. y de conformidad con el
programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa detallado por etapas y conceptos,
consignado por periodos las cantidades de obra a ejecutar e importes corr?spondientes.

En los cdsos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA
le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolvera sobre la
justificacion y procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o
la que estime conveniente, mediante la celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos estipulados, que fueren
imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una L;;rérroga y sera optativo para LA
DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla, LA DEPENDENCIA decidira si procede
imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya lugar, de acuerd¢ con la clausula DECIMA TERCERA
y, en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte
las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el
contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMI&HISTRATIVOS.- LA DEPENDENCIA
se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieren para su realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA DEPENDENCIA
otorgara el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL CONTRATISTA se obliga a utilizarlo
en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y |[demas insumos necesarios para la
gjecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13 de la T.D|G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse en
mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en tantas
exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno
de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de,
Nuevo Leon.

No procedera el anticipo para la compra de materiales en ejercicios |subsecuentes cuando la obra debid
gjecutarse en un ejercicio; se haya otorgado el anticipo sobre el valor|del contrato y no sobre la inversion
aprobadg” al ejercicio; o bien se otorgue una cantidad especifica como[anticipo y no un porcentaje sobre la

3\Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 digs habiles contados a partir de que EL

= »’{jL;S'i',\'r,-.m. 4
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CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas correspondientes, en caso de
que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de
iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objleto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucién preferentemente de 15 dias
habiles, pero nunca mayores de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles siguientes a
la fecha de corte que se establece en el punto 14 de la T.D.G., acompanada de la documentacién de soporte
que corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias habiles siguientes a la entrega debera
revisar y, en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles contados a
partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la
estimacién no sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion. 1

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias I‘hébiles, contados a partir de la fecha
en que se reciban por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar Iqs precios unitarios pactados a las
can‘udades de obra ejecutadas. }

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de las
obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo de 30
dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estlmauon o la I|qU|daC|on en su caso, para
hacer por escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL
CONTRATISTA, se considerara aceptada por €l y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacién.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a LA DEPENDENCIA
dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento una
fianza o carta de crédito irrevocable por el 10% del importe de la obra contratada a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen.
Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara
en los términos antes establecidos para el primer ejercicio, y en los ejerFicios subsecuentes se sustituira por
otra equivalente al 10% del importe de los trabajos aulin no ejecutados, inclluyendo en dicho importe los montos
relativos ‘a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la
Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacion
de inversion que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA. \

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% de monto|total ejercido para responder de los
[ de vnmos ocultos o de cualquler otra

b}
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vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, la que se
hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término de} cual, de no existir inconformidad de
LA DEPENDENCIA, automaticamente se procedera a la cancelacion d‘e la fianza o de la carta de credito
irrevocable. |

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas|y Tesoreria General del Estado de
Nuevo Leon y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por LA
DEPENDENCIA o, en su caso, durante el ano siguiente a su recepcmn para responder por cualquier
responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL| CONTRATISTA y en favor de LA
DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las
responsabilidades con LA DEPENDENCIA. Tratandose de Fianza, la pollza debera contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la institucion que la otorgue: |

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones qontenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que
se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de |a fianza quedara automaticamente
prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito
de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgaﬁa en los términos del parrafo 3o. de

- esta clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.
D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283
~ de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y en el Reglamento del Articulo 95.

Terminos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable, si
EL CONTRATISTA opta por esta. ‘

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar
documento modificatorio de la caucidén entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos
establecidos para el cumplimiento del contrato.

Sia EL jCONTRATlSTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion de una
garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefala en la Clausula Quinta de
este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de supervision de la Dependencia, debera demostrar que cuent
con un seguro suficiente para responder por cualquier dafo que con motlvo de los trabajos se ocasione, po
accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir
dicha contingencia.

El ajuste,de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias g que conforme a la ley de la materia
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente precedimiento: Revisar cada uno de los precios del
contrato para obtener el ajuste.

\La revisioh sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solici orlta DEL CONTRATISTA, la ue debera
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acompanar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de uni plazo que no excedera de 20 dias
habiles siguientes a la fecha de publicacién por parte de la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo
Administrativo (SECODAM) o los indices de precios productor con serviqios determinados por el BANCO DE
MEXICO; los relativos o indices publicados en el Diario Oficial aplicables al ajuste de costos que solicite LA
DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la solicitud acompariada de la documentacion
comprobatoria, con base en la documentacién aportada por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la
procedencia de la peticidn.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo |especifico que forma parte de este
contrato. |
El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al
de los anticipos concedidos para la compra de materiales y demas insumos.
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, y solo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al Programa de ejecucion
pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA‘, con respecto al Programa que se
hubiese convenido. Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la
o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asii mismo, se aplicaran las sanciones
correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

: |
NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA
DEPENDENCIA, quien verificara su terminacién. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones
parciales, de las obras en los casos que a continuacion se detallan, siemplre y cuando satisfagan los requisitos
gue se senalan: ‘

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede ser
utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado;

b) Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrirda a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

c) Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, |en los términos de lo estipulado en
este instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir; y -

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucién
Judicial.

Tanto en el caso de recepcién normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a
recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del aviso de EL
CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacidn, segun sea el caso. En tanto que en los supuestos a
que se refieren los incisos b), ¢) y d) el plazo sera de 15 dias habiles contados a partir de la fecha en que se
presente. alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta
respectiva de entrega y recepcion de obras y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA DEPENDENCIA de los
Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las
modificaciones solicitadas por aquella.

Si alrecibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONT ISTA pendientes de resolver, se decidira de
inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a Mas tardar en un plazo dews}n_aturales
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contados' a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de
este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo
efectiva la fianza de cumplimiento. 7

DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un residente de obra, el
cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este

contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacién,‘ el cual podra ejercer en cualquier
tiempo. ‘

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patron del
personal. que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato| sera el uUnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder |de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relaciéon con los trabajos que
ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que
los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las normas de
calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra
materia de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlen a
satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a LA DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin preVIa aprobacion expresa y por escrito
de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las érdenes de
LA DEPENDENCIA o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion de
los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de E
CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si este no atendiere el requerimiento de LAl
DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de\
cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en Ia
Clausula Séptima de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion,
seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado |a dar las facilidades necesarias a fin
de que el personal de |la Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Leon pueda
inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que se estén tomado las debidas prevenciones \
en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren debidamente afiliados al LM.S.S. y, en
su caso, emita las recomendaciones que juzgue conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

La Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo |Ledn podra determinar la aplicacion
de sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a la n?rm as vigentes en materia de seguridad

\ lakdral y social, de conformidad con sus atribuciones legales.
|
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Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requerido EL CLNTRATISTA, sus subcontratistas o
asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad!; los equipos como botas, chalecos,
arnés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal de campo para el debido cumplimiento y
aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos objeto del
contrato.'Asimismo en materia de higiene debera contar en el lugar de los|trabajos, a su costa, letrinas moviles
suficientes para el personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos, articulos de limpieza, equipo y
herramienta y personal necesario para mantener limpia el area de trabajo. |

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la jnobservancia a los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y uso de la via
publica seran a cargo de EL CONTRATISTA. |

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar los trabajos
contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no hacerlos LA
DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, unajsancién que sera equivalente al 1%
del valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se efectuara quincenalmente conforme a las
estimaciones que presente el contratista y en caso de existir atraso 'se aplicara a la facturacion de la
estimacion la sancion que proceda. La pena convencional por atraso no podra exceder, individual o
acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el mo:nto de los convenios que se hayan
celebrado, toda vez que al llegar al monto maximo de la pena conven?ional dara derecho, ademas, a LA

DEPENDENCIA a rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.
Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA
ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de Obra|las modificaciones que a su juicio
procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA
SEPTIMA No. 4 y 5, determine la rescision administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por
concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a reintegrar,
dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, ‘el saldo del anticipo pendiente de
amortizar de no hacerlo se hara efectiva las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que haya
entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la l{l!tima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la

ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrqr las cantidades pagadas en exceso
en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha en que sea requerido por escrito para ello
por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de
buena calidad de los trabajos, segun sea el caso, quedando a salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para
reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sanciéon impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada-por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada ,ﬁiel pago de la siguiente estimacion. Lo

or sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescigion| administrativa del contrato y haga
ectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

% o
///’ —
/'.—-// ——— )

-

)////, / ESTATAL g

.~




51l Secretaria CONTRATO No. 18-11-003

de Enfraestructyra
NuevoLleon

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDE CIA podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier morpento por causas justificadas o por
razones de interés general. |

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produmendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA DEPENDENCIA informara
por escrito a EL CONTRATISTA sobre |la duracion aproximada de la suspénsmn y concedera la ampliacion del
plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera. Cuando la suspensién sea definitiva sera
rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspensiéon por causa no imputable a EL CONTRATISTA pagara a
éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trafbajo que hubiere ejecutado hasta la
fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados% que no hayan sido considerados, o
no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el Convelnio correspondiente y se liquidaran
segun se acuerde.

5 : : |
DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra en

cualquier momento rescindir administrativamente este contrato poj causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las demas disposiciones legales y administrativas
sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se
estipulan en el presente contrato da derecho a su rescision lnmedlata sin responsabilidad para LA
DEPENDENCIA, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA Ias| penas convencionales, conforme a
los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
\

DECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para Ia ejecucion de la obra objeto de este
contrato ;a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Leon y las demas normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto
en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea |necesario llevar a cabo conceptos o

cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la|siguiente forma:

|. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a
las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara facultadT para ordenar a EL CONTRATISTA
la ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos conforme|a los precios unitarios aplicables de
este Contrato y dentro del plazo establecido. ‘

b) Silo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de obra‘EL CONTRATISTA a requerimiento
de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los nuevos
precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de
estos precios debera aplicar el mismo criterio que siguio para la determinacion de los precios unitarios

blecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios

unitarios de los nuevos conceptos de obraj\LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucién y EL

CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos confor dichos precios, mismos que se inﬁtporaran al
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c) Contrato para todos sus efectos.
II.  Portercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucion anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato, reservandose el aviso anticipado, y dara a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que
del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL
CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyedos especificaciones y programa de
obras que hayan sido aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o mod1f|caC|on a la documentacion técnica
antes citada, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que n? se ajusten a los especificados, d)
Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, e) Ordenar la sustituciéon del residente en las
obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales queise requieran, g) Ordenar el retiro de
escombros o equipos que no se utilicen, h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a
lo especificado o a los que la técnica exige, i) Dictar ordenes y adoptar |as medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos. |

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.-
Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el Programa, los Planos y las
especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar
las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el
importe total de las obras que deba realizar EL CONTRATISTA exéedlera la cantidad estipulada en la
Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un
25% del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modlflcamones exceden el porcentaje indicado o
varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola yez un convenio adicional. Queda
expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los |precios unitarios convenidos deban
modificarse.

4. Resclsmn del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que determine rescindirlo,
dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con
que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL °
CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga
la declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar Iuga}r a la rescisién por parte de LA
DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefalan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrlato en la fecha que le sefale LA
DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega g reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA DEPENDENCIA

b) Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo|alguno, no acata las érdenes dadas
por LA DEPENDENCIA.

no;da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Sino cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro
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social o INFONAVIT.

e) Sise declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte
a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de las obras.

g) Sicambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener
esa nacionalidad.

h) Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato, y

|

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA ti:le cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las
ordenes de LA DEPENDENCIA. i

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra oqtar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento

que se senala en el numero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha incurrido
en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL
CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles exponga lo que
a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razon alguna o si después de analizar las
razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias dictara la
resolucion que proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del Punto que antecede y
basandose en las constancias que obren en sus registros. ‘

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los contratos de
trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a démostrar a LA DEPENDENCIA, e
el momento que se le requiera. ‘

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exo;lusivo cargo, aquellos materiales y
equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el catédlogo de concepto
de obra correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose [todos los materiales y equipos a la
calidad, tipo y resistencia fijadas en las especificaciones y normas vigeqtes.

Aquellos. materiales o equipos que no sean a cargo y respecto )a los cuales debe ejecutar solo su
instalacion, seran entregados a EL CONTRATISTA por LA DEITENDENCIA y, previamente a su \
recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las esp?cificadas, en la inteligencia de que
desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera resplonsable por la conservacion de su
calidad.4almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los

entregue debera firmﬂse de recibido,
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cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

i
8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta
que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos
cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se
encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

9. RETENCIONES.- Si EL CONTRATISTA entrega un escrito dondeE acepta que le sea retenido el dos
al millar: (0.2%) del importe total facturado en cada estimacidén como aportacién para el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, A. C. al formular su facturacion debera incluir en la parte
inferior izquierda un rubro relativo a RETENCION ICIC, sin que e:llo afecte el importe total de su
facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado solo el 99.8%
de su importe. |

Asimismo, en cumplimiento del Convenio de Concertacion celebrado LI 26 de Febrero de 2016 entre el
Gobierno del Estado de Nuevo Leodn, la Camara de la Industria de la Construccion, Delegacion Nuevo
Leon y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estadolde Nuevo Ledn, se acepta que le
sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos
realizados con motivo de la ejecucion de este contrato de obra publica para destinarse al DIF Nuevo Leén
para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacién debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo
a RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF (0.1%), sin que ello afecte el importe total
de su facturacion, por lo que recibird de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado solo el
99.7% de su importe.

DECIMA OCTAVA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo tipo de
notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6| de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domlcmo debera comunicar a LA
DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique eI nuevo a LA DEPENDENCIA, las
notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal se le haran por medio de
instructivo que se fijjara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA en la inteligencia que las
notificaciones efectuadas de esta forma, surtiran efectos al dia habil 5|gwente al de su realizacion.

DECIMA NOVENA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N. L por lo tanto EL CONTRATISTA
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra
causa. ;
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FIRMADO AL MARGEN Y ALCALCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS 23 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR LA DEPE CIA

ING. JESUS HUMBERTO TORRES PADILLA
7% SECRETARIO/DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ROSA AMELIA LOZANO ZAMBRA}NO
7, SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCIC]

N

—

ING. LEONEL BOTELLO DE LEON
DIRECTOR DE EDIFICACION

LIC. LORENZO JAVIER ZAMARRON GUTIERREZ
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD

POR EL CONTRATISTA

N
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