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CONTRATO No. 18-11-007

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la

Secretaria de Infraestructura, a quien se denominara LA DEPENDENCIA,

representada por su

TITULAR el ING. JESUS HUMBERTO TORRES PADILLA, por la ARQ. ROSA AMELIA LOZANO
ZAMBRANO, en su calidad de SUB-SECRETARIA DE CONSTRUCCION, ING. LEONEL BOTELLO
DE LEON DIRECTOR DE EDIFICACION Y POR EL LIC. LORENZO JAVIER ZAMARRON
GUTIERREZ, quien se desempefia como DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD, y

por la otra la persona fisica o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G.,

representada segun se

indica en ese mismo punto No. 1 de la T.D.G., a quien se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo

con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

Contratista:

CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS, S.A. DE C.V. |

Representante del Contratista:

Caracter del Representante:

Recursos:

La Secrefaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de
Nuevo Ledn emiti6 oficio de Autorizacion Presupuestal

PEI-0230/2018 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2018.

La adjudicacion del Contrato se
realizo por:

CONVOCATORIA PUBLICA
(LICITACION No. SINL-CPE-041-2018).

Escritura Constitutiva del

Contratista:

i

No. 7,426 de fecha 19 de Enero de 2009 otorgada ante la fe del
Notario Publico No. 101 Lic. Rodolfo Galvan Herrera, con
ejercicio en Cd. Benito Juarez, Nuevo Leodn, registrada bajo
el Folio Mercantil Electronico No. 4160*2 de fecha 13 de
Marzo de 2009

Acreditacion del Mandatario:

Domicilio del Contratista:

Descripcion de la Obra:

REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AREA DE DESCARGA
Y PATIO DE MANIOBRAS EN EL ALMACEN EL BUEN
PASTOR DEL DIF.

0

Ubicacion de la obra:

EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Monto del Contrato incluyendo
VA

$ 785,441.81 incluyendo L.V.A.
(SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL).

10.

Fecha de inicio de la Obra:

14 DE DICIEMBRE DE 2018

11.

Fecha de terminacion de la Obra

12 DE ABRIL DE 2019

12.

Anticipo para inicio de la Obra

10% del importe del presente contr‘ato ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ 78,544.18 incluyendo |. V. A.

13.

Anticipo  Adicional para la
compra de materiales y/o equipo
de instalacion permanente en la
Qbra

20% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ 157,088.36 incluyendo |. V. A.

14.

Fecha de las

Los dias 15 y ultimos de cada mes.
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estimaciones:
15.|Garantia de Cumplimiento | Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con un Seguro de
requerida: Responsabilidad Civil por un Monto de $ 1,000,000.00 (un Millon de Pesos
j 00/100 Moneda Nacional).
NOTA:

1. Cuando en la redacciéon del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se

interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A)

B)

C)

D)

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizd y
aprobo la inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de la
TL.D.G,

Que tiene establecido su domicilio en Ave. Washington 648 Ote. entre Zaragoza y
Zuazua, centro de Monterrey, Nuevo Ledn., mismo que sefala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que la adjudicacion del presente contrato se realizd de acuerdo a lo que sefiala el
punto No.3 de la T.D.G.

Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Ledn, creada mediante
Decreto No. 99 expedido por el H. Congreso del Estado publicado en el Periddico
Oficial el dia 6 de Abril de 2016, en el cual se estableci6 a la Secretaria de
Infraestructura como la encargada de la proyeccién y construccion de obras que
conciernen a la Administracién Publica del Estado de Nuevo Ledn.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su represehtante en este acto:

A)

Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto numero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que s una
persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. El
Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad
y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en el Punto
numero 5 de la T.D.G.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reune Ias condiciones técnicas vy
econémicas para obligarse a la ejecucion de |la obra objeto de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G.,
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Leon y el contenido de lo siguiente que corresponde
al presente contrato:

T-1.- CURRICULUM DEL TECNICO QUE SE PROPONE COMO RESPONSABLE
TECNICO DE LOS TRABAJOS
T-1.a.- Curriculum.
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
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T-1.c.- Carta Compromiso del Técnico.
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico
T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIQN DE LOS TRABAJOS ‘
T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA
T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. _
T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORARIOS-MAQUINA
T-8.a.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
T-8.b.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
T-9.-TABULADOR DE SALARIOS REALES
T-10.-LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS|
T-11.-PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE
T-12 MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE
DE LA OBRA A SUBCONTRATAR.
T-13.- EN SU CASO, TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO, LABORATORIO
ACREDITADQ Y PROFESIONAL RESPONSABLE
E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION
E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION
DE PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.
E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO
E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD
E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION
E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION..
A-2.- PLANOS Y DIBUJOS BASE DE CONCURSO.
A-3.- MODELO DEL CONTRATO
A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.
A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE
DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO
DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU
EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITFADA EN ESTAS BASES
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Todos ellos derivados de la licitacion indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA,
la realizacién de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubica;da en el lugar que se indica
en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
el inciso D de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el
punto No. 9de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de la
T.D.G. y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un
programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las cantidades de obra a
ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por
escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud,
LA DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y, en su caso,
concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la
celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una
prérroga y sera optativo para LA DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla,
LA DEPENDENCIA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya
lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL
CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a
fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de
conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles donde
an llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

—a
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QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para |la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacidon permanente y demas
insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13 de la
T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba
gjecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de
insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea,; aplicandose el porcentaje
pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

No procedera el anticipo para la compra de materiales en ejercicios subsecuentes cuando |la obra
debid ejecutarse en un ejercicio; se haya otorgado el anticipo sobre el valor del contrato y no
sobre la inversion aprobada al ejercicio; o bien se otorgue una cantidald especifica como anticipo y
no un porcentaje sobre la inversién aprobada.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de
que ' EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos
oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar| y proseguir los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en
la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion
preferentemente de 15 dias habiles, pero nunca mayores de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que se establece en el punto 14 de la T.D.G., acomparada de la
documentacion de soporte que corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias
habiles siguientes a la entrega debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo |anterior; las diferencias no
resueltas o cuando la estimacion no sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir
de la fecha en que se reciban por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

L CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion satisfactoria
A de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de obra ejecutadas.
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Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la

liguidacion, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en gue se haya efectuado la

estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y
sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a su eleccién presentara a LA
DEPENDENCIA dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba
copia de este documento una fianza o carta de crédito irrevocable por el 10% del importe de la
obra contratada a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion |de los trabajos rebase un
gjercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos
para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10%
del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a
los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la
Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que le ]sea notificada por escrito la

autorizacién de inversién que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la
rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepciéon formal de los
mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido
para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicién de vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada
de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir
de la fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal
de los mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA,
automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza o de la carta de crédito irrevocable.

La Garantia debera ser otorgada a favor de |la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del
Estado de Nuevo Leodn y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido
recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afo siguiente a su recepcion, para
responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL
CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente
hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA.
Tratandose de Fianza, la pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte
de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato. 5

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los

trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza

guedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa
y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trafe de If”] fianza otorgada en los
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términos del parrafo 3o. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli
dispuesto. |

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el Reglamento
del Articulo 95.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito
irrevocable, si EL CONTRATISTA opta por esta. w

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la caucion entregada originalmente
para garantizarlos en los mismos terminos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la
presentacion de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se
sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta
clausula.

EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de supervision de la Dependencia, debera
demostrar que cuenta con un seguro suficiente para responder por cualquier dafio que con motivo
de los trabajos se ocasione, por accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdmico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de
la materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita DEL CONTRATISTA, la
que debera acompanar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicacion por parte de la Secretaria de la
Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios productor con
servicios determinados por el BANCO DE MEXICO; los relativos o indices publicados en el Diario
Oficial aplicables al ajuste de costos que solicite LA DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la solicitud acompanada de la documentacién comprobatoria, con base en la
documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte
de este contrato.

El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
entaje igual al de los anticipos concedidos para la compra de materiales y demas insumos.

//
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y sdlo procederan respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable a

EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea
imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra
pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades
de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones
correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL
CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, qwen verificara su terminacion.
Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos
que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido
y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado;
b) Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de Ios trabajos ejecutados;

¢) Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo
estipulado en este instrumento, |la recepcién parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y
d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se
procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a
partir del aviso de EL CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el
caso. En tanto que en los supuestos a que se refieren los incisos b), c) y d) el plazo sera de 15
dias habiles contados a partir de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas
en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectlva de entrega y recepcion de
obras y se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en
los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un
plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las
obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trab jds faltantes o mal ejecutados,

haciendo efectiva la fianza de cumplimiento.
B o
= = \
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DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un
residente de obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo

relativo al cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su
aceptacic’m, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de LA DEPENDENCIA en relacién con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias de la obra materia de este contrato y que la realizacién de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafos y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA
DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la |garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato,
sin previa aprobacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a
las 6rdenes de LA DEPENDENCIA o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a
la fecha de terminacién de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o reposicion
inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si este
no atendiere el requerimiento de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias naturales, LA
DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese
entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de este Contrato.
La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcién, seran a cargo de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades
necesarias a fin de que el personal de la Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del
Estado de Nuevo Ledn pueda inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que
se estén tomado las debidas prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que
éstos se encuentren debidamente afiliados al [.LM.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones
que juzgue conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

La Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn podra determinar la
aplicacion de sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes en
materia de seguridad laboral y social, de conformidad con sus affibuciones legales.

\\
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Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requerido EL CONTRATISTA, sus
subcontratistas o asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los
equipos como botas, chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal
de campo para el debido cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del personal que labore,

supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo en materia de higiene debera
contar en el lugar de los trabajos, a su costa, letrinas méviles suficientes para el personal que
labore, supervise o inspeccione los trabajos, articulos de limpieza, equipo y herramienta y
personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

Las ‘responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, higiene y uso de la via publica seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES .- EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar
los trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de
no hacerlos LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion
que sera equivalente al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se
efectuara quincenalmente conforme a las estimaciones que presente el contratista y en caso de
existir atraso se aplicara a la facturacién de la estimacién la sancién que proceda. La pena
convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato
incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, toda vez que al llegar
al monto maximo de la pena convencional dara derecho, ademas, a LA DEPENDENCIA a
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable
a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de Obra las
modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en
las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la rescisién
administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya
entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo se hara efectiva las garantias de cumplimiento de
contrato y de anticipo que haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacion no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea
presentada a cobro la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha en que
sea requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad > |os trabajos, segln sea el
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caso, quedando a salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via
jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el credito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision
administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del
anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto
LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre |la duracion aproximada de
la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA
pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensiéon. Por los trabajos ejecutados o servicios
prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se
celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a
su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le
apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido en este
contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la obra
objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las demas normas legales y disposiciones administrativas
que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1. Trabajos Extraordinarios.

Cuahdo a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de |la obra sea necesario llevar a cabo

ESTATAL 17l



Secretaria CONTRATO No. 18-11-007

de Infraestructura
Nuevoledn

conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la siguiente
forma:

|. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios'y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo
adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara facultada para
ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos

. conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato y dentro del plazo establecido.

b) Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sehale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que
siguio para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si
ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos
conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato
para todos sus efectos.

Il.  Por tercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucién de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo
las obras objeto de este contrato, reservandose el aviso anticipado, y dara a EL
CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA,
especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de
acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido
aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes
citada, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,
d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, 'e) Ordenar la sustitucion del
residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se
requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen, h) Oponerse a que
sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i)
Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a
este contrato y sus anexos.

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades
de trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el
Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de
que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado

jan substancialmente el proyecto se celebrara pgr una sola vez un convenio adicional.
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Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

Rescisién del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en

caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece
en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide
rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de LA
DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefalan:

Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefale LA
DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA DEPENDENCIA.

Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin/motivo alguno, no acata las
ordenes dadas por LA DEPENDENCIA.

‘Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o INFONAVIT.

Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal
gue afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan

h)

)

En

facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de las obras.

Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el
tener esa nacionalidad.

Si siendo extranjero, invoca la proteccidén de su gobierno en relacion con el presente contrato,
y

En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las ordenes de LA DEPENDENCIA. |

caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las

obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su cagp las penas convenidas o bien declarar la
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rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el numero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescisiébn que se consignan en este contrato, lo
comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3
dias habiles exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razon
alguna o si después de analizar las razones aducidas por este LA DEPENDENCIA estima
que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo
establecido en el Ultimo parrafo del Punto que antecede y basandose en las constancias que
obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado
los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar
a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el
catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose
todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las especificaciones y
normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar
solo’ su instalacion, seran entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA v,
previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para conocer
su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las
especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o
equipos, sera responsable por la conservacién de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier
otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el
material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por LA DEPENDENCIA
como por EL CONTRATISTA, esto para constancia unicamente de la cantidad de los materiales o
equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de
los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida la
ejecucion de los trabajos.

9. RETENCIONES.- Si EL CONTRATISTA entrega un escrito donde acepta que le sea retenido

el dos al millar (0.2%) del importe total facturado en cada estimaciéon como aportacion para el

Instituto de Capacitaciéon de la Industria de la Construccion, A. C. al formular su facturacién

debera-incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a RETENCION ICIC, sin que ello
ecte el importe total de su facturacion, por lo que refiibird de la Secretaria de Finanzas y
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Tesoreria General del Estado solo el 99.8% de su importe.

Asimismo, en cumplimiento del Convenio de Concertacion celebrado el 26 de Febrero de 2016
entre el Gobierno del Estado de Nuevo Leon, la Camara de la Industria de la Construccion,

Delegacion Nuevo Leon y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo
Leon, se acepta que le sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que
tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de este contrato de obra publica
para destinarse al DIF Nuevo Leon para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro
relativo a RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF (0.1%), sin que ello afecte
el importe total de su facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado solo el 99.7% de su importe.

DECIMA OCTAVA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo
tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a
LA DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA
DEPENDENCIA, las notificaciones derivadas del presente Contrato, alin las de caracter personal,
se le haran por medio de instructivo que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en
la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma, surtiran efectos al dia habil
siguiente al de su realizacién.

DECIMA NOVENA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto
EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa.
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NTERREY, NUEVO LEON A LOS
NAS QUE INTERVIENEN EN EL

FIRMADO AL MARGEN Y ALCALCE EN LA CIUDAD DE
28 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LAS
MISMO.

POR LA DEPEN

NG. JESUS HUMBERTO TORRES PADILLA
7~ SECRETARI® DE/INFRAESTRUCTURA

v/ < —
_ARQ. ROSA AMELIA LOZANO ZAMBRANO
~#Z; SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION

ING. LEONEL BOTELL® DE LEON
DIRECTOR DE EDIFICACION

LIC. LORENZO JAVIER.- ARRON GUTIERREZ
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD

POR EL CONTRATISTA
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