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CONTRATO No. 19-03-001

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la
Secretaria de Infraestructura, a quien se denominara LA DEPENDENCIA, representada por su
TITULAR el ING. JESUS HUMBERTO TORRES PADILLA, por la ARQ. ROSA AMELIA
LOZANO ZAMBRANO, en su calidad de SUB-SECRETARIA DE CONSTRUCCION, por el ING.
LEONEL BOTELLO DE LEON, DIRECTOR DE EDIFICACION y por}el LIC. LORENZO JAVIER

ZAMARRON GUTIERREZ, quien

se desempefia como DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y

NORMATIVIDAD vy por la otra la persona fisica o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G.,

representada segun se indica en ese mismo punto No. 1 de la T.D.G.‘, a quien se denominara EL
CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.) |

Contratista

DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS CHAPA, S.A. DE C.V.

|

Representante del Contratista

Caracter del Representante

.V.A.

2. |Recursos La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de
Nuevo Ledn emitio oficio de Autorizacion Presupuestal
No. PEI-0261/2018 de fecha 27 de Diciembre de 2018
3. |La adjudicacion del Contrato se | CONVOCATORIA PUBLICA (LICITACION No. SINL-CPE-001-
realizé por 2019). |
4. |Escritura Constitutiva del | No. 861 de fecha 28 de Septiembre de 2011, otorgada ante la
Contratista fe del Notario Publico No. 48 Titular Lic. Rodolfo Gilberto
Villarreal Leal, con ejercicio en el Primer Distrito Registral del
Municipio de Monterrey, Nuevo Leon, e inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad bajo el Folio Mercantil Electronico
No. 129018*1 de fecha 10 de Octubre de 2011
5. | Acreditacién del mandatario
6. |Domicilio del Contratista
7. | Descripcion de la obra OBRA EXTERIOR DEL CENTRO REGIONAL Y ESFERA
CULTURAL. | )
8. |Ubicacion de la obra MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON.
9. |Monto del Contrato incluyendo |$ 4,387,522.64

(CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 MONEDA
NACIONAL)

10.+Fecha de inicio de la obra

30 DE MARZO DE 2019

.| Fecha de terminacion de la obra

28 DE MAYO DE 2019

.| Anticipo para inicio de la obra

10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ 438, 752.26 incluyendo |. V. A.

.| Anticipo

Adicional para la
[compra de materiales y/o equipo

20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe
a la cantidad de: $ 877,504.52 incluyendo{l. A,

e
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de instalacion permanente en la
Obra |

14.|Fecha de —corte de las|Los dias 15y ultimos de cada r’hes
estimaciones

15.|Garantia de  Cumplimiento | Adicionalmente el Licitante G#nador debera de contar con
requerida: un Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de

$1,000,000.00 (Un Millén de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

NOTA: ‘
1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del pre;sente contrato se autorizé y
aprobo la inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de la
DG

B) Que tiene establecido su domicilio en Ave. Washington‘648 Ote. entre Zaragoza y
Zuazua, centro de Monterrey, Nuevo Leodn., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

C) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de ‘acuerdo a lo que senala el
punto No.3 de la T.D.G. |

D) Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Leodn, creada mediante
Decreto No. 99 expedido por el H. Congreso del Estado publicado en el Periddico
Oficial el dia 6 de Abril de 2016, en el cual se establecidé a la Secretaria de
Infraestructura como la encargada de la proyeccion y construccion de obras que
conciernen a la Administracion Publica del Estado de Nuevo Ledn.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su represehtante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acrjlediténdolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto numero 4 de la T.D.G.| 0, en su caso, que es una
persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. El
Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.\G., acredita su personalidad
y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en el Punto
numero 5de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y reune |as condiciones técnicas y

___econdémicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto (de este contrato.

“C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G.,
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de|este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Leon y el contenido de |o siguiente que corresponde
al presente contrato:

T-1.- QURRICULUM DEL TECNICO QUE SE PROPONE COMOQ RESPONSABLE
TECNICO DE’ LOS TRABAJOS
T-1.a.- Currlculum.
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T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1.c.- Carta Compromiso del Técnico.
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico
T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO ‘
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS |
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA
T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTQO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. |
T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION |
T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORARIOS-MAQUINA |
T-8.a.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
T-8.b.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
T-9.-TABULADOR DE SALARIOS REALES |
T-10.-LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS
T-11.-PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATER‘ALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE |
T-12 MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE
DE LA OBRA A SUBCONTRATAR. 1
T-13.- EN SU CASO, TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO, LABORATORIO
ACREDITADO Y PROFESIONAL RESPONSABLE
E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION |
E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION
DE PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES |Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION. |
E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO
E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD |
E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION _ |
E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
_E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE. \
E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ' 4
A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARE;S DE CONSTRUCCION.. /\
A-2.- PLANOS Y DIBUJOS BASE DE CONCURSO. \
A-3.- MODELO DEL CONTRATO |
A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.
A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE
DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PREC|OS UNITARIOS, LISTADO
DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU
EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA F jTAS BASES
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Todos ellos derivados de la licitacion indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna e‘n las siguientes:
CLAUSULAS |

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encom%enda a EL CONTRATISTA,
la realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica
en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
el inciso D de la segunda declaraciéon de este contrato, asi como I‘as normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas clausulas. '

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el
punto No. 9de la T.D.G.
|

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10y 11 de la T.D.G.
y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un
programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las cantidades de obra a
gjecutar e importes correspondientes.

\
En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, sollioitaré oportunamente y por
escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA
DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion y procedencia de Ig prérroga y, en su caso,
concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante |a
celebracion de un convenio modificatorio. ;

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una
prorroga y sera optativo para LA DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla,
LA DEPENDENCIA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya
lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL
CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a
fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procederg a rescindir el contrato de
conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA. |

UARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles donde
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion. |

|
QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No. Z\Qe la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.
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Leon

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacion pe‘rmanente y demas insumos
necesarios para la ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13 de la T.D.G.
|
Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba
gjecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual eI anticipo para compra de
insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea, aplicandose el porcentaje
pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
: \
No procedera el anticipo para la compra de materiales en ejercicios subsecuentes cuando |a obra
debiod eJecutarse en un ejercicio; se haya otorgado el anticipo sobre el valor del contrato y no
sobre la inversién aprobada al ejercicio; o bien se otorgue una cantidad especifica como anticipo y
no un porcentaje sobre la inversion aprobada. \

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias|habiles contados a partir de
que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no pqesente estos documentos
oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato. |

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en
la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

|
SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion
preferentemente de 15 dias habiles, pero nunca mayores de 30 dias naturales.

|
Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que se establece en el punto 14 de Ig T.D.G., acompafnada de la
documentacion de soporte que corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias
habiles siguientes a la entrega debera revisar y, en su caso, autorizar|la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no
resueltas o cuando la estimacion no sea presentada se incorporaran ?n la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir
de la fecha-en que se reciban por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion satisfactoria
de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pag'adas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere mconforme con las estimaciones o la
liquidacion, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en gue se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de EL CONTRATISTA, se consi era\ré aceptada por él y
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sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a SP eleccion presentara a LA
DEPENDENCIA dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba
copia de este documento una fianza o carta de credito irrevocable Ipor el 10% del importe de la
obra contratada a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un
gjercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos
para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustltwra por otra equivalente al 10%
del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho w’np0rte los montos relativos a
los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la
Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la

autorizacion de inversion que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la
rescision administrativa del contrato. ‘

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para
responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicién de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este
contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la
fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal de los
mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, automaticamente
se procedera a la cancelacion de la fianza o de la carta de crédito irrevocable.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del
Estado de Nuevo Leon y estara vigente hasta que las obras materiai de este contrato hayan sido
recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para
responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato,! gue resulte a cargo de EL
CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente
hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA.
Tratandose de Fianza, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte

de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminaciéon de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prorroga 0 espera.

C) Que para la cancelacién de la fianza es requisito |nd|spensable la conformidad expresa
y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los
términos del parrafo 3o0. de esta clausula pues en este caso se estarda a lo alli
dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y en el Reglamento del
Articulo 95.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituy a carta de crédito

=3
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irrevocable, si EL CONTRATISTA opta por esta. \

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos éxtraordinarios o durante la
gjecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la caucion entregada originalmente
para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurar|los mediante la presentacion
de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la
Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de supervision d|e la Dependencia, debera
demostrar que cuenta con un seguro suficiente para responder por cu‘alquier dafo que con motivo
de los trabajos se ocasione, por accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.
OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision d|e los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
economico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. |

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatoriqs a que conforme a la ley de
la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste.
|

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita DEL CONTRATISTA, la
que deberéd acompariar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicacion por parte de la Secretaria de la
Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indice;s de precios productor con
servicios determinados por el BANCO DE MEXICO; los relativos o indices publicados en el Diario
Oficial aplicables al ajuste de costos que solicite LA DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la solicitud acompafada de la documentacion comprobatoria, con base en la
documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte
de este contrato.

El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta éléusula, se afectaran en un
porcentaje igual al de los anticipos concedidos para la compra de ma|teria[es y demas insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o

deg;e/mento en el costo de los insumos, y solo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar

conforme al Programa de ejecucién pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL

MONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea

imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra

“ pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera\ del ajuste |

de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo,| se aplicara

correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

- |
—

las cantidades
as sanciones
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NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCII-{ recibira los trabajos hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL
CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien verificara su terminacion.
Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos
que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutéda se ajuste a lo convenido
y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA En este caso se liquidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado;

b) Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y Io ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrirda a EL CONTRATISTA el importe de Ios trabajos ejecutados;

c) Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato en los términos de lo
estipulado en este instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y
d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se e!staré a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se
procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de |30 dias habiles contados a
partir del aviso de EL CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el
caso. En tanto que en los supuestos a que se refieren los incisos b), c) y d) el plazo sera de 15
dias habiles contados a partir de la fecha en que se presente alguna ide las situaciones previstas
en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectlva de entrega y recepcién de

obras y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos tecnicos de la obra en
los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISiTA pendientes de resolver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible 0, en todo caso, a mas tardar en un
plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las
obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben

hacerse por concepto de sanciones en los terminos de este contrato. ‘

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
haciendo efectiva la fianza de cumplimiento. ‘

DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos,
un residente de obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se} reserva el derecho de su
aceptacuon el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia[del contrato sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene %)r lo mismo en

responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su tra o en contra

/
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de LA DEPENDENCIA en relacién con los trabajos que ampara este ‘contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias de la obra materia de este contrato y gue la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectuen a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafos y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA
DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva Iq‘ garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato,
sin previa aprobacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en‘ los términos de la Ley.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a
las ordenes de LA DEPENDENCIA o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a
la fecha de terminacién de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o reposicion
inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucién alguna. Si este
no atendiere el requerimiento de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias naturales, LA
DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese
entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Septima de este Contrato.
La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades
necesarias a fin de que el personal de la Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del
Estado de Nuevo Le6n pueda inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que
se estén tomado las debidas prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos
se encuentren debidamente afiliados al LM.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que
juzgue conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

La Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuévo Ledn podra determinar la
aplicacion de sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes en
materia de seguridad laboral y social, de conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requeriéo EL CONTRATISTA, sus
subcontratlstas o asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los
equipos como botas, chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal
campo para el debido cumplimiento y aseguramlento de la segurldad del personal que labore,
supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo eln materia de higiene debera
contar en el lugar de los trabajos, a su costa, letrinas moviles suficientes para el personal que
labore, supervise o inspeccione los trabajos, articulos de limpieza, equipo y herramienta y

personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

Las fesponsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inol}::servancia a los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y
uso de la via publica seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES .- EL CONTRATIL;’;TA es< bligado a efectuar
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los trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de
no hacerlos LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién
que sera equivalente al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se
efectuara quincenalmente conforme a las estimaciones que presente el contratista y en caso de
existir atraso se aplicard a la facturacion de la estimacion la sancion que proceda. La pena
convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato
incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celefabrado, toda vez que al llegar
al monto maximo de la pena convencional dara derecho, ademas, a LA DEPENDENCIA a
rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacién de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualc!quier otra causa no imputable
a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA h:aré al programa de Obra las
modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en
las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la rescisidén
administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por coriwcepto de cumplimiento haya
entregado EL CONTRATISTA. ;

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRAT|ISTA este estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha‘de notificacion, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo se hara efectiva las garantias de cumplimiento de

contrato y de anticipo que haya entregado. '

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacion no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a| partir de la fecha en que sea
presentada a cobro la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha en que
sea requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva
la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de Ios!trabajos, segun sea el caso,
quedando a salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la
diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la
misma-sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la
iente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision
dministrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del
anticipo.

‘DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas
justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA
DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion éproximada de la

S 7 5 B 3 A | ; . .
suspension.y concedera la ampliaciéon del plazo que se justifique, en los términ s\de la Clausula
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Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato. |
Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspensién por causa no imputable a EL CONTRATISTA
pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios
prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarsg, en los precios unitarios, se
celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTR"ATO.- LA DEPENDENCIA
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios pe Nuevo Leon y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a
su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le
apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido en este
contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimien|to del mismo.

DECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las demas normas legales y disposiciones administrativas
que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo. |

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra !sea necesario llevar a cabo
conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la siguiente
forma: \

I. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios| y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo
adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDEI’TICIA estara facultada para

- ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos

-~ conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato y dentro del plazo establecido.

b) Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de‘obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que
siguio para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si
ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precilos unitarios de los nuevos
conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato

para todos sus efectos. ‘
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Il.  Por tercera persona |

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucidén anterior podra encomendar la ejecucion de
los trabajos extraordinarios a tercera persona. |

2. Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo
las obras objeto de este contrato, reservandose el aviso\ anticipado, y dara a EL
CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA,
especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de
acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido
aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la dlocumentacién técnica antes
citada, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,
d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, €) Ordenar la sustitucion del
residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se
requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen, h) Oponerse a que
sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i)
Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a
este contrato y sus anexos.

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y varihciones de las cantidades
de trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el
Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por elscrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de
que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en‘la Clausula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado
o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional.
Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse. 1

4. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece

a—€l punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide
%escindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de LA

- DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que| a continuacion se senalan:

a) SiEL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale LA
DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin ‘motivo alguno, no acata las
ordenes dadas por LA DEPENDENCIA.

N

c) Sino da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA QETJIDENCIA, el atraso
G IO S
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|
puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, Ias prestaciones de caracter

laboral, el seguro social o INFONAVIT.
|

Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal
que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo. |

| : i
Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de las obras.

Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el
tener esa nacionalidad. !

|
Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato,

¥ |

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las ordenes de LA DEPENDENCIA.
|

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la
rescision conforme al procedimiento que se sefala en el nimero siglfiente.

5.

Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA consider:a que EL CONTRATISTA ha

incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a
EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razén alguna o si
después de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA estima que las mismas no
son satisfactorias dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en el Gltimo parrafo
del Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

6.

Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo el personal competente y

debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras con el que haya celebrado
los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, [o que se obliga a demostrar a
LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7.

|
Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos

materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el

ogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose

todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fuadas en las especificaciones y

normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a log cuales debe ejecutar
solo su instalacién, seran entregados a EL CONTRATISTA por L \DEPENDENCIA Y,
previamente a su recepcién, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas negesarias para conocer

= =5
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su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las
especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en qu:e recibe esos materiales o
equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier
otra maniobra que se requiera durante la ejecuciéon de los trabajos de su competencia. Todo el
material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tafnto por LA DEPENDENCIA
como por EL CONTRATISTA, esto para constancia Unicamente de la cantidad de los materiales o

equipos que se le proporcionan. ‘

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los
trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida la ejecucion
de los trabajos.

9. RETENCIONES.- Si EL CONTRATISTA entrega un escrito donde acepta que le sea retenido
el dos al millar (0.2%) del importe total facturado en cada estimacion como aportaciéon para el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A. C. al formular su facturacion debera
incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a RETENCION ICIC, sin que ello afecte el
importe total de su facturacién, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado sélo el 99.8% de su importe.

Asimismo, en cumplimiento del Convenio de Concertacion celebrado el 26 de Febrero de 2016
entre el Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, la Camara de la 1n:dustria de la Construccion,
Delegacion Nuevo Ledn y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo
Ledn, se acepta que le sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que
tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de este contrato de obra publica
para destinarse al DIF Nuevo Leodn para obras de beneficio social. |

EL CONTRATISTA al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro
relativo a RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF dO.‘l%), sin que ello afecte el
importe total de su facturacion, por lo que recibird de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado solo el 99.7% de su importe. ‘

DECIMA OCTAVA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo
tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su dorlnicilio, debera comunicar a
LA DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA
DEPENDENCIA, las notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal,
se le_haran por medio de instructivo que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en
inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma, surtiran efectos al dia habil

siguiente al de su realizacion. |

DECIMA NOVENA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccigrmdel Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado con residencia en la ciudad de Monteriey; N.L., por lo tanto

EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle ipor razon\de su domicilio

ey
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presente, futuro o cualquier otra causa.
FIRMADO AL MARGEN Y ALCALCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS

14 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2019 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL
MISMO.

POR LA DEP A

G JESUS H RT&) TORRES PADILLA
SECRET INFR ESTRUCTURA

ARQ. ROSA AMELIA J\.OZAN‘O&AMBRANO
SUBSECRETARIA DE CONS RUCCION

\

ING. LEONEL BOTELLO DE LEON
DIRECTOR DE EDIFIGACION

LIC. LORENZO JAVIER ZAMARRON GUTIERREZ
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD

POR EL CONTRATISTA
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