oo CONTRATO No. 18-03-012

! Nuevo Leon

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la
Secretaria de Infraestructura, a quien se denominara LA DEPENDENCIA, representada por su
TITULAR el ING. JESUS HUMBERTO TORRES PADILLA, por la ARQ. ROSA AMELIA
LOZANO ZAMBRANO, en su calidad de SUB-SECRETARIA DE CONSTRUCCION, por el ING.
SERGIO ADRIAN GONZALEZ MEDINA, DIRECTOR DE EDIFICACION y por el LIC LORENZO
JAVIER ZAMARRON GUTIERREZ, quien se desempefia como DIRECTOR DE
TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD y por la otra la persona fisica o moral indicada en el punto
No. 1 de la T.D.G,, representada segun se indica en ese mismo punto No. 1 de la T.D.G., a quien
se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1. | Contratista ODEVISA, S.A.DEC.V.
Representante del Contratista

Recursos La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de
Nuevo Ledn emitio oficio de Autorizacion Presupuestal
No. PEI-0473/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017

‘__ Caracter del Representante
2

3. |La adjudicacion del Contrato se| CONVOCATORIA PUBLICA (LICITACION No. SINL-CPE-015-

realizo por 2018).
4. |Escritura Constitutiva del| No. 11,162 de fecha 22 de Junio de 2005, otorgada ante la fe
Contratista del Notario Publico No. 14 Lic. Ernesto Rangel Domene, con

ejercicio en el Primer Distrito Notarial de Monterrey, Nuevo
Leon, registrada bajo el folio mercantil electronico No. 94222*1,
de fecha 19 de Julio de 2005.

5. | Acreditacion del mandatario ’l

6. | Domicilio del Contratista

7. |Descripcién de la obra CONSTRUCCION DE ESFERA CULTURAL.

8. | Ubicacion de la obra CALLE REAL DE MINAS SECTOR SANTA LUCIA, VALLE DE
LINCOLN, GARCIA, NUEVO LEON. e

9. |Monto del Contrato incluyendo|$ 17,956,198.67.

LV.A. (diecisiete millones novecientos cincuenta y seis mil cien

noventa y ocho PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL)

10. | Fecha de inicio de la obra 11 DE ABRIL DE 2018

11. | Fecha de terminacion de la obra |07 DE OCTUBRE DE 2018

12 Anticipo para inicio de la obra 10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a

/ la cantidad de: $ 1,795,619.86 incluyendo |. V. A.

13.|Anticipo  Adicional para la|20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe
compra de materiales y/o equipo | a la cantidad de: $ 3,591,239.72 incluyendo V. A.

de instalacion permanente en la
Obra

14.|Fecha de ~corte de las|Los dias 15y altimos de cada mes
estimaciones
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15 |Garantia de  Cumplimiento | Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con un Seguro de
requerida: Responsabilidad Civil por un Monto de $ 1,000,000.00 (un Millén de Pesos
00/100 Moneda Nacional).
NOTA:

1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

PRIMERA.-

A)

B)

C)

D)

DECLARACIONES

Declara LA DEPENDENCIA:

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizd y
aprobd la inversiéon correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de la
T.D.G.

Que tiene establecido su domicilio en Ave. Washington 648 Ote. entre Zaragoza y
Zuazua, centro de Monterrey, Nuevo Leon., mismo que senala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el
punto No.3 de la T.D.G.

Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Leon, creada mediante
Decreto No. 99 expedido por el H. Congreso del Estado publicado en el Periédico
Oficial el dia 6 de Abril de 2016, en el cual se estableci6 a la Secretaria de
Infraestructura como la encargada de la proyeccion y construccion de obras que
conciernen a la Administracion Publica del Estado de Nuevo Ledn.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A)

Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto numero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una
persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. El
Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad
y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en el Punto
numero 5 de la T.D.G.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y
economicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G.,
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato. B
Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas ppa
el Estado y Municipios de Nuevo Leon y el contenido de lo siguiente que correspqnd
al presente contrato:

T-1.- CURRICULUM DEL TECNICO QUE SE PROPONE COMO RESPONSABL
TECNICO DE LOS TRABAJOS
T-1.a.- Curriculum.
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1.c.- Carta Compromiso del Técnico.
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico
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T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA
T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORARIOS-MAQUINA
T-8.a.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
T-8.b.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
T-9.-TABULADOR DE SALARIOS REALES
T-10.-LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS
T-11.-PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE
T-12 MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE
DE LA OBRA A SUBCONTRATAR.
T-13.- EN SU CASO, TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO, LABORATORIO
ACREDITADO Y PROFESIONAL RESPONSABLE
E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION
E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION
DE PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.
E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO
E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA
E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD
E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION
E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION..
A-2.- PLANOS Y DIBUJOS BASE DE CONCURSO.
A-3.- MODELO DEL CONTRATO
A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.
A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE
DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO
DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU
EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS BASES

Todos ellos derivados de la licitacion indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la
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ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.
Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA,
la realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica
en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
el inciso D de la segunda declaracién de este contrato, asi como las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos
como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el
punto No. 9de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10y 11 de la T.D.G.
y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un
programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las cantidades de obra a
ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por
escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA
DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y, en su caso,
concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la
celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una
prorroga y sera optativo para LA DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla,
LA DEPENDENCIA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya
lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL
CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a
fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de
conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA

EPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles donde
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos
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necesarios para la ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto
No. 13 de la T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba
gjecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de
insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje
pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

No procedera el anticipo para la compra de materiales en ejercicios subsecuentes cuando la obra
debid ejecutarse en un ejercicio; se haya otorgado el anticipo sobre el valor del contrato y no
sobre la inversion aprobada al ejercicio; o bien se otorgue una cantidad especifica como anticipo y
no un porcentaje sobre la inversién aprobada.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de
que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos
oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en
la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion
preferentemente de 15 dias habiles, pero nunca mayores de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que se establece en el punto 14 de la T.D.G., acomparnada de la
documentacion de soporte que corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias
habiles siguientes a la entrega debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 4 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no g,
resueltas o cuando la estimacion no sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir
de la fecha en que se reciban por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion satisfactoria
de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacion, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple

transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y
' sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

=1 \)
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SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a su eleccién
presentara a LA DEPENDENCIA dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que
suscriba y reciba copia de este documento una fianza o carta de crédito irrevocable por el 10% del
importe de la obra contratada a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los
trabajos rebase un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos
antes establecidos para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra
equivalente al 10% del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los
montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL
CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que
le sea notificada por escrito la autorizacion de inversion que a su vez hubiere recibido LA
DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la
rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepciéon formal de los
mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para
responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o
de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este
contrato o del Codigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la
fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal de los
mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, automaticamente
se procedera a la cancelacion de la fianza o de la carta de crédito irrevocable.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del
Estado de Nuevo Ledn y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido
recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para
responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL
CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente
hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA.
Tratandose de Fianza, la pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte
de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminaciéon de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa
y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los
términos del parrafo 3o. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli
dispuesto.

D) Que la Institucién afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y en el Reglamento del

;\J ) Articulo 95.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de credito
irrevocable, si EL CONTRATISTA opta por esta.
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En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos
extraordinarios o durante la ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de
este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la caucion
entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el
cumplimiento del contrato.

Sia EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion
de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefala en la
Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de supervision de la Dependencia, debera
demostrar que cuenta con un seguro suficiente para responder por cualquier dafio que con motivo
de los trabajos se ocasione, por accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdmico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
gjecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de
la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de
los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita DEL CONTRATISTA, la
que debera acompafar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicacion por parte de la Secretaria de la
Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios productor con
servicios determinados por el BANCO DE MEXICO; los relativos o indices publicados en el Diario
Oficial aplicables al ajuste de costos que solicite LA DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la solicitud acompanada de la documentacion comprobatoria, con base en la
documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte
de este contrato.

“importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al de los anticipos concedidos para la compra de materiales y demas insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y so6lo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar
conforme al Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL
CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea
imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra
pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades
de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones
correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.
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NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira

los trabajos hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos
hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones
de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien
verificara su terminacion. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales
de las obras en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los
requisitos que se senalan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido
y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL
CONTRATISTA lo gjecutado;

b) Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y lo gjecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

c) Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo
estipulado en este instrumento, la recepcién parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se
procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a
partir del aviso de EL CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el
caso. En tanto que en los supuestos a que se refieren los incisos b), ¢) y d) el plazo sera de 15
dias habiles contados a partir de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas
en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de
obras y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en
los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver,
se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un
plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las
obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
haciendo efectiva la fianza de cumplimiento.

ECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a

establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos,

W\, un residente de obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo

lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y
patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el unico
(\ A responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
Sr/ en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en
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responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacion con los trabajos
que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias de la obra materia de este contrato y que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA
DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato,
sin previa aprobacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a
las ordenes de LA DEPENDENCIA o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afo siguiente a
la fecha de terminacion de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o reposicion
inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si este
no atendiere el requerimiento de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias naturales, LA
DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese
entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de este Contrato.
La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades
necesarias a fin de que el personal de la Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del
Estado de Nuevo Ledn pueda inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que
se estén tomado las debidas prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos
se encuentren debidamente afiliados al I.LM.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que
juzgue conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

2

\

La Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn podra determinar la
aplicacién de sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes &n
materia de seguridad laboral y social, de conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requerido EL CONTRATISTA, sus
subcontratistas o asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los
equipos como botas, chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal
de campo para el debido cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del personal que labore,
supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo en materia de higiene debera
contar en el lugar de los trabajos, a su costa, letrinas moviles suficientes para el personal que
labore, supervise o inspeccione los trabajos, articulos de limpieza, equipo y herramienta y
personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y
uso de la via publica seran a cargo de EL CONTRATISTA.

-
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DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA
esta obligado a efectuar los trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya
convenido, por lo que de no hacerlos LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena
convencional, una sancion que sera equivalente al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La
revision de los avances se efectuara quincenalmente conforme a las estimaciones que presente el
contratista y en caso de existir atraso se aplicara a la facturacion de la estimacion la sancion que
proceda. La pena convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del
valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, toda
vez que al llegar al monto maximo de la pena convencional dara derecho, ademas, a LA
DEPENDENCIA a rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a EL
CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable
a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de Obra las
modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en
las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la rescision
administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya
entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescisidon administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo se hara efectiva las garantias de cumplimiento de
contrato y de anticipo que haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacion no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea
presentada a cobro la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades.
pagadas en exceso en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha en qué \
sea requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efecti
la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, segun sea el cas
quedando a salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional Ia
diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sanciéon impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la
siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision
administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del
anticipo.

temporal o definitivamente en todo o en parte |la obra contratada en cualquier momento por causas

Q/DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender
justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos
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legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension; al efecto LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL

CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion del
plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspensidn sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene |a suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA
pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que
hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios
prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se
celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leodn y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a
su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le
apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido en este
contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los
terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas normas legales y disposiciones administrativas
que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cab
conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la siguiente
forma:

/

|. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo
adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara facultada para
ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos
conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato y dentro del plazo establecido.

b) Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acomparnados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que
siguid para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si
ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos
conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se
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obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran
al Contrato para todos sus efectos.

Il.  Por tercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la soluciéon anterior podra encomendar la ejecucién de
los trabajos extraordinarios a tercera persona.

Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo
las obras objeto de este contrato, reservandose el aviso anticipado, y dara a EL
CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA,
especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de
acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido
aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes
citada, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados,
d) Vetar la designacién de personal incompetente o negligente, e) Ordenar la sustitucion del
residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se
requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen, h) Oponerse a que
sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i)
Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a
este contrato y sus anexos.

Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades
de trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el
Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de
que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado
o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. _
Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente
contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precio
unitarios convenidos deban modificarse.

escision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece
en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide
rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de LA
DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefale LA
DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA DEPENDENCIA.

Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las
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ordenes dadas por LA DEPENDENCIA.

c) Sino da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o INFONAVIT.

e) Sise declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal
que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de las obras.

g) Sicambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el
tener esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el presente contrato,
¥y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las ordenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la
rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el numero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a
EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razén alguna o si
despues de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA estima que las mismas no
sonsatisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo
| Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportarda a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado
los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a
LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el
catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose
todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las especificaciones y
normas vigentes.

\.
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Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los

cuales debe ejecutar sdlo su instalacion, seran entregados a EL
CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA vy, previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA
efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de
comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el
momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservaciéon de su
calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién
de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse
de recibido, tanto por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constancia
unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los
trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida la ejecucion
de los trabajos.

9. RETENCIONES.- Si EL CONTRATISTA entrega un escrito donde acepta que le sea retenido
el dos al millar (0.2%) del importe total facturado en cada estimacion como aportacién para el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A. C. al formular su facturacion debera
incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a RETENCION ICIC, sin que ello afecte el
importe total de su facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado solo el 99.8% de su importe.

Asimismo, en cumplimiento del Convenio de Concertacion celebrado el 26 de Febrero de 2016
entre el Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, la Camara de la Industria de la Construccion,
Delegacion Nuevo Leon y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo
Ledn, se acepta que le sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que
tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de este contrato de obra publica
para destinarse al DIF Nuevo Leodn para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro
relativo a RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF (0.1%), sin que ello afecte el
importe total de su facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado sélo el 99.7% de su importe.

DECIMA OCTAVA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo
[ e notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a
LA DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA
DEPENDENCIA, las notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal,
se le haran por medio de instructivo que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en
la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma, surtiran efectos al dia habil
q/ siguiente al de su realizacion.

DECIMA NOVENA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del Tribunal de lo
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Contencioso Administrativo del Estado con residencia en la ciudad de
Monterrey, N.L., por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y ALCALCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS

23 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2018 POR LAS ONAS QUE INTERVIENEN EN EL
MISMO.

ING. JESUS H RTO'TORRES PADILLA
~=- SECRETARIO/DE INFRAESTRUCTURA

W -
ARQ. ROSA AMELIA|LOZANO ZAMBRANO
SUBSECRETARI CONSTRUCCION

LIC. LORENZO %MRR N GUTIERREZ
DIRECTOR DE TRANSPAREN AY ORMATIVIDAD

POR EL NTRATISTA

ODEVISA, S.A. DE C.V.
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