CONTRATO No. 22-01-004

NUEVO

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra a Publica a Precio Alzado y Tiempo Determinado que
celebran por una parte la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, a quien se denominara LA
DEPENDENCIA, representada por su TITULAR el DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL
RODRIGUEZ, y por el ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO, en su calidad de
Subsecretario de Infraestructura y por la otra la persona fisica o moral indicada en el punto No. 1 de la
T.D.G,, representada segun se indica en ese mismo punto No. 1 de la T.D.G., a quien se denominara
EL CONTRATISTA, como TESTIGOS la ARQ. MARIA NANCY COLADO GONZALEZ, Encargada del
Despacho de la Direccion de Proyectos, el ARQ. EDGAR GERARDO ACOSTA HINOJOSA Encargado
del Despacho de la Direcciéon de Vias de Comunicacion ambos de la Subsecretaria de Infraestructura
de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana y la LIC. MIRNA ANGELICA GUERRERO FLORES,
Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana, de acuerdo con lo
siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

. Contratista: CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.ADE C.V.

Representante del Contratista: ING. ROMULO FLORES GUERRERO

Caracter del Representante: APODERADO GENERAL

La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo Ledn emitio oficio de

Autorizacion Presupuestal No. PEI-0114/2021 de fecha 23 de Diciembre de 2021

3. La adjudicacion del Contrato se realizé por: LICITACION PUBLICA No. SMPU-LP-004-2021

4. Escritura Constitutiva del Contratista No. 19,849 de fecha 23 de Diciembre de 2005, otorgada
ante la fe del Notario Publico No. 28 Lic. Juan José Flores Rodriguez, con ejercicio en
Monterrey Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo el Folio
Mercantil Electronico No. 96476*1 de fecha 17 de Enero de 2006.

5. Acreditacion del mandatario: Testimonio de la Escritura Publica No. 6,360 de fecha 28 de
Junio de 2018, otorgada ante |a fe del Notario Publico No. 28 Lic. Cecilia Guadalupe Flores
Leal, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo el Folio Mercantil Electronico
No. 96476 en fecha 11 de Julio de 2018

6. Domicilio Fiscal del Contratista: MARTIN DE ZAVALA NORTE, No. 109 COLONIA CENTRO,
C.P. 64000, MONTERREY, NUEVO LEON.

7. Descripcion de los servicios: CARRETERA INTERSERRANA PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NUEVA INTERSERRANA, EN LOS
MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS, LINARES, RAYONES Y GALEANA, NUEVO LEON.

8. Monto del Contrato incluyendo I.V.A.: $ 28,655,320.44
(VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTE PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL)

9. Fecha de inicio: 05 DE FEBRERO DE 2022

10. Fecha de término: 03 DE AGOSTO DE 2022

I'1. Anticipo para inicio de los servicios: 10 % del valor del contrato, ascendiendo su importe a la
cantidad de: $ 2,865,532.04

12. Anticipo para la compra de materiales: 10 % del valor del contrato, ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ 2,865,532.04

13. Fecha de corte de las estimaciones: Los dias ultimos de cada mes
14. Seguro de Responsabilidad Civil:  Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar
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con un Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de $ 5,000,000.00 (Cinco
millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

NOTA:
1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES
PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Leén, creada mediante Decreto No.121
expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periddico Oficial del Estado el dia 02 de Octubre
de 2021, se establecio a la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana como la dependencia encargada
de formular, conducir, planear y evaluar la politica de movilidad mediante la responsabilidad de conservar
y asegurar que las necesidades de trafico protejan el bienestar y seguridad social de los ciudadanos: el
desarrollo urbano estatal implementara una mejor estrategia de planeacién en la distribucién de la
urbanizacion; y de la proyeccion y construccion de las obras publicas teniendo como objetivo el beneficio
social de la poblacion y el crecimiento econémico del Estado, que le conciernen a las dependencias de
la Administracion Publica del Estado

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autoriz6 y aprobo6 la inversion
correspondiente segun se detalla en el punto No. 2 de la T.D.G.

C)  Que tiene establecido su domicilio en la calle Washington No 2000, Colonia Obrera, C.P. 64000,
Monterrey Nuevo Ledn, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

D)  Que sus representantes acreditan su personalidad con lo siguiente:

El Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana mediante nombramiento No. 10-A/2021 de fecha 04 de
Octubre de 2021, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario General de
Gobierno.

El Subsecretario de Infraestructura con el nombramiento No. BSG-388-B/2021 de fecha 03 de Diciembre
de 2021, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana.

E) Que los Testigos acreditan su personalidad con lo siguiente:

La Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana con el nombramiento
No. BSG/379-B/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, emitido por el Secretario General de Gobierno
y el Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana.

La Encargada del Despacho de la Direccion de Proyectos de la Subsecretaria de Infraestructura de la
Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana con el nombramiento No. BSG/391-B/2021 de fecha 03 de
Diciembre de 2021, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y
Planeacion Urbana.

El Encargado del Despacho de la Direccion de Vias de Comunicacion de la Subsecretaria de
Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana con el nombramiento No. BSG/389-
B/2021 de fecha 03 de Diciembre de 2021, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario
de Movilidad y Planeacién Urbana.

F) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el punto No. 3de la T.D.G.

SEGUNDA:- EL CONTRATISTA decla‘ra, por conducto de su representante Fn este acto:
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Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura constitutiva detallada
en el punto numero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una persona fisica identificandose con el
documento descrito en el Punto antes citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de
la T.D.G., acredita su personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio
descrito en el Punto numero 5 de la T.D.G.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No.6 de la T.D.G., mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leodn y el contenido de lo siguiente que corresponde al presente contrato:

T-1.- DOCUMENTOS DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE PROPONEN.

T-1.a. - Curriculum de los Profesionales Técnicos.
T-1. b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1. c.- Carta Compromiso del Técnico. -
T-1. d.- Constancia del o los técnicos de dependencia directa de la empresa.
T-2.- RELACION DE TRABAJOS EN PROCESO.
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
T-5.- LISTADO DE EQUIPO CIENTIFICO.
T-5.a.-CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO CIENTIFICO.
T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO CIENTIFICO.
T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORA-EQUIPO.
T-8.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
OBRERO.
T-8.a-PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO.
T-8.b.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.
T-9.- TABULADOR DE SALARIOS REALES.
T-10.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS.
T-11.- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
T-12-MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE DE LOS TRABAJOS A
SUBCONTRATAR.
T-13.- LABORATORIOS ACREDITADOS Y PROFESIONALES RESPONSABLES CERTIFICADOS.

E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION.

E-3- CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS PARA EXPRESION DE PRECIOS ALZADOS, MONTOS
PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

E-4.- PROGRAMA DE MONTOS DE TRABAJO.

E-5.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL EQUIPO CIENTIFICO- -

E-6.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILI&ACION DEL PERSONAL. {
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E-6.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO.

E-6.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

E-7-PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

A-1.- TERMINOS DE REFERENCIA.
A-2.- MODELO DEL CONTRATO. '
A-3.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los
trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA, la
realizacion de los servicios descritos en el punto No. 7 de la T.D.G., y éste se obliga a realizarlos hasta
su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamiento, normas y anexos
senalados en el inciso D de la segunda declaracion de este contrato, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto
No. 8 dela T.D.G.

TERCERA:-PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos
objeto de este contrato de acuerdo a los establecido en los puntos No. 09 y 10 de la T.D.G. y de
conformidad con el programa de ejecucién que se haya aprobado.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito
la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA
DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera
la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la celebracion de un
convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de los servicios, dentro del plazo estipulado, que
fueren imputables a EL CONTRATISTA, éste podra solicitar también una prérroga y sera optativo para
LA DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla, LA DEPENDENCIA decidira si
procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula
DECIMA TERCERA, y en caso de negarla podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del
contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con; lo establecido en la clausula
DECIMA QUINTA. \
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CUARTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA DEPENDENCIA
otorgara el anticipo que se establece en el punto No.11 de la T.D.G., obligandose EL CONTRATISTA a
utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior, LA DEPENDENCIA otorgara para la compra de materiales y demas
insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 12 de la T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de que
EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas correspondientes,
en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su
responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el
presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

QUINTA:-FORMA DE PAGO.-Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion no mayores de
30 dias naturales y/o pagos parciales, sujetos al avance de los trabajos con base en los términos de
referencia y la propuesta de EL CONTRATISTA y haran las veces de pago total o parcial segun el caso.

Las estimaciones seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4 dias naturales
siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefala en el punto No. 13 de la
T.D.G.; la Residencia de Supervision dentro de los 8 dias habiles siguientes a la entrega debera revisar
y en su caso autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas
o cuando la estimacion no sea presentada se incorporara en la siguiente estimacién para que LA
DEPENDENCIA inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la fecha
en que se hubieren recibido por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

Ni las estimaciones ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
de los trabajos. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra
un plazo de 30 dias calendario a partir de |la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion
en su caso, para hacer por escrito la reclamacioén. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por €l y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

La facturacion del anticipo y de las estimaciones aprobadas por la Direccion de Vias de
Comunicacién se presentaran, para Kcobro en las oficinas de Ia'S’hbsecretaria de Planeacion
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de la DEPENDENCIA, situada en el Piso 25 de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle
Washington 2000, C.P. 64010, Monterrey, Nuevo Leén, teléfono 812020-6797, a nombre del
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur, Centro,
Monterrey, con Registro Federal de Causante GEN-620601-DTA. El pago se hara en las oficinas
del GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur, Centro,
Monterrey, Nuevo Leon o bien mediante transferencia electrénica para lo cual EL CONTRATISTA
debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente.

SEXTA:- GARANTIAS.- EL CONTRATISTA presentara a LA DEPENDENCIA dentro de los 15 dias
habiles siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento una fianza por el 10%
del importe de los trabajos contratados a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos
rebase un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes
establecidos para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente
al 10% del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos
a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la Garantia
dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacion
de inversion que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los trabajos 15 dias habiles anteriores
a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del
monto total ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion, derivada
de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la
recepcion de los mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA,
automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado
de Nuevo Ledn y estara vigente hasta que los servicios materia de este contrato hayan sido recibidos
por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afo siguiente a su terminacién, para responder por
cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en
favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA
satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA. La pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la institucion que la otorgue:

A) Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada ?n\los términos del parrafo
3°. de esta clausula pues en este caso se estaraa lo alli dispuesto. | \
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D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 95
del Reglamento, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion de
una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la Clausula
Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

SEPTIMA:- AJUSTE DE COSTOS.- No habra ajuste de costos por tratarse de una operacion a
precio alzado.

OCTAVA:- RECEPCION DE TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito
a LA DEPENDENCIA, quien verificara su terminacién. Independientemente de lo anterior se efectuaran
recepciones parciales en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los
requisitos que se sefalan: a).-Cuando, sin estar terminada la totalidad de los servicios, |la parte ejecutada
se ajuste a lo convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara
a EL CONTRATISTA lo ejecutado; b).- Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender los trabajos
y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de los
trabajos ejecutados; c).- Cuando LA DEPENDENCIA determine la terminacion anticipada del Contrato;
los trabajos que se reciban, se liquidaran, conforme a lo establecido en la Ley de la materia; d).- Cuando
LA DEPENDENCIA rescinda administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este
instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio LA DEPENDENCIA que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir; y e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a
lo dispuesto por la resolucién Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a recibir
los trabajos de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del aviso de EL
CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el caso. En tanto que en los
supuestos a que se refieren los inciso b), c) y d) el plazo sera de 15 dias habiles contados a partir de la
fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose
al efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de los servicios y se procedera a formular la
liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega LA DEPENDENCIA de
los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos que se hayan generado.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se
decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30
dias habiles contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion
de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de

sanciones en los términos de este contrato. A
N
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LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo
efectiva la garantia de cumplimiento del contrato o la de buena calidad, segun sea el caso.

NOVENA:- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- EL CONTRATISTA conviene en que no podra divulgar
por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin autorizacion expresa y por escrito de LA
DEPENDENCIA, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta ultima.

DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos un representante permanente, el cual debera estar
enterado del alcance de los trabajos, tener experiencia en la ejecucion de los mismos, tener capacidad
técnica para desarrollarlos y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual
podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacion con los
trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA - EL CONTRATISTA se obliga
a que los materiales y el equipo cientifico que se utilice en los trabajos contratados cumplan con las
normas de calidad establecidas en los Términos de Referencia anexos a este contrato y que la
realizacion de todas y cada una de las partes se efectuen a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los servicios y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA
o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o, en
su caso, la de buena calidad. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacion
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato conforme a las
ordenes de LA DEPENDENCIA o aparecieren vicios dentro del afo siguiente a la fecha de terminacion
de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su correccion o reposicion inmediata por cuenta de EL
CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere el requerimiento de
LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de
cumplimiento o de buena calidad, segun sea el caso, que hubiese entregado EL CONTRATISTA
conforme a lo establecido en la Clausula Sexta de este Contrato.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades
necesarias a fin de que el personal de la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Leon
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pueda inspeccionar los trabajos materia de este contrato para constatar que se estén tomado las debidas
prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren debidamente
afiliados al .M.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que juzgue conveniente, las cuales les
sera obligatorio acatar.

La Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Leén podra determinar la aplicacion de
sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes en materia de
seguridad laboral y social, de conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requerido EL CONTRATISTA, sus
subcontratistas o asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los equipos
como botas, chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal de campo para
el debido cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o
inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo en materia de higiene debera contar en el lugar
de los trabajos, a su costa, letrinas moviles suficientes para el personal que labore, supervise o
inspeccione los trabajos, articulos de limpieza, equipo y herramienta y personal necesario para mantener
limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y uso de
la via publica seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a concluir cada
una de las etapas o actividades que conforman los trabajos materia de este contrato de acuerdo a lo
previsto para ello en el programa de trabajo aprobado, por lo que en su caso de no ser asi LA
DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera el equivalente
al 1% del valor de la etapa que debio de concluirse por cada semana de retraso en su terminacion, en
la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente se tendra a los servicios mal
ejecutados por no realizados.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de las modificaciones que
a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA
QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 2 y 3, determine la rescision administrativa de este contrato hara
efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA estara obligado a reintegrar,
dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar de no hacerlo se hara efectiva las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que
haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacion no se amortice
la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha f—:“n_que sea presentada a
cobro la Ultima estimacion. A\ |
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Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha en que sea requerido por
escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia de
cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, segun sea el caso, quedando a salvo los
derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser
suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion.
Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision administrativa del contrato y
haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender temporal
o definitivamente en todo o en parte los servicios contratados en cualquier momento por causas
justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA
DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la
suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA pagara
a éste, a los precios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la
fecha de la suspension. Por los trabajos efectuados o servicios prestados que no hayan sido
considerados, o no puedan considerarse, en los precios pactados, se celebrara el convenio
correspondientie y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra en
cualquier momento rescindir administrativas este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las demas disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL
CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las
penas convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios
objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los términos
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras-Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon y las demas normas legales y disposiciones ad}ninistrativas que le sean
aplicables en todo lo no previsto en el mismo. / ‘
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DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.-SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.-LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo
tiempo los trabajos objeto de este contrato y dara a EL CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones
pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste a lo solicitado y a las modificaciones que ordene
LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute
los trabajos de acuerdo con los términos de referencia y programa de ejecucion que hayan sido
aprobados, b).- Autorizar cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada, c).-
Vetar la designaciéon de personal no adecuado, incompetente o negligente, d).- Ordenar la sustitucion
del personal que se encuentre en la situacion mencionada en el inciso anterior, e).-Oponerse a que se
sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, f).- Dictar
ordenes y adoptar las medidas necesarias para que los servicios se realicen conforme a este contrato y
SUS anexos.

2.-RESCISION DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que determine
rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando
para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 3 de esta clausula, en
tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad
judicial y obtenga la declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por
parte de LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se
sefalan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que le sefale LA
DEPENDENCIA, si los suspende injustificadamente, o si se niega a corregir o reponer alguna parte
de ellos que hubiere sido rechazada por LA DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las 6rdenes
dadas por LA DEPENDENCIA.

c¢) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el
seguro social o INFONAVIT.

e) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal que
afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los servicios.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener
esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las teyes o reglamentos aplicables,
asi como a las ordenes de LA DEPENDENCIA. \
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En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre exigir el cumplimiento
del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescisidon conforme al
procedimiento que se sefiala en el numero siguiente.

3.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL
CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles exponga lo
que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razén alguna o si después de analizar
las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias dictara
la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del Punto que antecede y
basandose en las constancias que obren en sus registros.

4.-PERSONAL.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de los servicios, con el que haya celebrado los
contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a LA
DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

5.- MATERIALES Y EQUIPOS CIENTIFICOS.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo,
aquellos materiales y equipos cientificos que sean por su cuenta conforme a los términos de referencia
y el catalogo de conceptos que forman parte de este contrato.

6.-IMPEDIMENTOS.- Dada la naturaleza de los trabajos materia de este contrato, EL CONTRATISTA
estara imposibilitado para participar en €l o los concursos que de ellos se deriven; ya sea por si mismo
o bien a través de alguna asociacion o sociedad o grupo del cual forme parte, incluyendo sus socios,
cuando se trate de una persona moral.

DECIMA OCTAVA - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales con
residencia en el Estado de Nuevo Leon, por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
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DIAS DEL MES DE ENERO DE 2022 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR LA DEPENDENCIA

N —

DR. HERNAN L VILLARREAL RODRIGUEZ
SECRETARIO MO LIDAD Y PLANEACION URBANA
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ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUEN_GOYTIA BORREGO
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

POR EL CONTRATISTA
/d
ING. ROMULO FLORES GUERRERO

APODERADO GENERAL
CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A DE C.V.

TESTIGOS

N
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ARQ. MARIA NANCY COLADO GONZALEZ ~ LIC. MIRNA ANGELICA GUERRERO

ENCARGADA/DEL DESPACHO DE LA FLORES
DIRECCION DE PROYECTOS DE LA DIRECTORA JURIDICA DE LA OFICINA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y \ PLANEACION URBANA
PLANEACION URBANA \

ARQ. EDGAR GE OACOSTA HINOJOSA
ENCARGADO DEX DESPACHO DE LA
DIRECCION DE VIAS DE COMUNICACION

DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
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