TERMINOS DE REFERENCIA
ESTUDIO DE MERCADO PARA PRE CLASIFICAR OPCIONES TECNOLOGICAS Y
PROVEEDORES Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL
PROYECTO INTEGRAL DE TREN ELECTRICO

. OBJETO DEL SERVICIO

Con el objetivo de lograr un transporte publico moderno, de alta calidad, eficiente y
sostenible, el Gobierno del Estado de Nuevo Ledn ampliara la red del Sistema de
Transporte Colectivo METRORREY con lineas nuevas, que se integraran al Sistema
Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) para la Zona Metropolitana de
Monterrey (ZMM). La Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana, (denominado en lo
sucesivo Dependencia) requiere contratar un estudio el cual tiene por objeto la
elaboracion de un estudio que evalle las diversas tecnologias de transporte masivo, y
se definan los elementos técnicos que permitan elaborar los términos de referencia,
entre los que se incluya la definicion de los indicadores de desempefio y los adicionales,
la coherencia y requerimientos minimos de los sistemas solicitados, la revision de
catalogos, Bases del Concurso y Términos de Referencia, acompafiamiento y
asistencia técnica en la evaluacion de las propuestas de la licitacion del Proyecto
Integral del Proyecto de Tren Eléctrico del Sistema de Transporte Colectivo
METRORREY, localizado en el &rea metropolitana de Monterrey, N.L.

ll.  DESCRIPCION Y ALCANCE

En este contexto el Gobierno del Estado cuenta con diversos instrumentos de
planeacion del cual deriva la necesidad de implementar sistemas de transporte masivo
gue atiendan las necesidades mas apremiantes de la poblacion, entre otros el Plan
Sectorialidad de Transporte y Vialidad 2008-2030, Plan Estratégico Nuevo Leon, el Plan
Maestro Metrorrey, el Programa Integral de Desarrollo Sustentable conocido como
PIMUS, entre otros instrumentos de planeacién y estudios de movilidad urbana y
transporte del area metropolitana de Monterrey, que establecen la necesidad de ampliar
los sistemas de transporte colectivo.

El Plan Sectorial de Trasporte y Vialidad 2008-2030, plantea para este modo de
transporte:

e Un sistema de transporte publico con tecnologia de Tren Ligero

Pagina1de 15



MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA

GABINETE DE GENERACION
DE RIQUEZA SOSTENIBLE

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

Incremento en longitud

Incremento en pasajeros transportados al dia

Incremento de trenes en servicio

Incremento en el nimero de kildbmetros recorridos anualmente
Incremento en pesos por afio

Mejora en el indice de coche-kildbmetro de las lineas del metro

En el estudio de implementacion de Proyectos de Movilidad Urbana Sustentable en tres
ciudades Piloto en México de 2018, para fijar estandares nacionales e internacionales
para la implementacion de una estrategia para el modelado de Informacion para la
Construccion, entre otras, en dicho estudio indica que el Sistema de Transporte en
Monterrey, el alcance es limitado y se concentra en el norte de la ciudad sin ofrecer
conexiones flexibles a sitios clave y zonas con alta concentracion del empleo.

El Plan Maestro de Metrorrey, que tiene por objetivo: contar con un sistema de movilidad
y transporte eficiente y competitivo con predominio de los servicios publicos sobre los
privados, para todo el Estado y en particular en el Area Metropolitana de Monterrey.
Dicho documento, establece la necesidad de incrementar el nimero de viajes y destaca
la propuesta de conectar lineas del metro con otras modalidades de transporte y
establece los proyectos a realizarse para los subsecuentes afos.

Es asi como se necesitan estudios que permitan implementar la mejor tecnologia en
las lineas del metro en la Zona Metropolitana de Monterrey.

El proyecto consiste en la construccidon de un tren eléctrico incluye: realizacion de
proyecto ejecutivo, ingenierias, construccion, puesta en marcha y capacitaciéon de
estaciones, conduccion de energia y/o baterias, equipamiento urbano, accesibilidad,
control, sefalizacion y telecomunicaciones, obras inducidas, patios y talleres, peaje
(sistema de cobro) y carros de metro, oficina técnica del proyecto, estudios técnicos y
afectaciones.

* El proyecto deberan ser de un tren eléctrico, con un disefio estructural y un
procedimiento constructivo con bajo impacto vial.
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* La alimentacion del tren debera ser por medio de baterias o mediante
alimentacion eléctrica a nivel del area de rodamiento, lo que significa que no se
aceptaran tecnologias de catenaria elevada.

+ El sistema estara disefiado con criterios de accesibilidad universal, lo que
significa que todas las estaciones deberdn contar con escaleras eléctricas y
ascensores para personas en silla de ruedas y el interior de los coches con
accesibilidad universal.

* Asi mismo se observaran los criterios de accesibilidad universal en las areas de
correspondencia entre lineas, transbordo con otros modos de transporte y
acceso peatonal y ciclista.

. NORMATIVIDAD APLICABLE

Los estudios y propuestas se sujetaran a las directrices que emanen del Plan Estatal
de Desarrollo de Nuevo Le6n; a la normatividad vigente de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT); Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon; las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables; Ley de
Movilidad Sostenible y Accesible para el Estado de Nuevo Ledn, Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Programa Integral de
Movilidad Urbana Sustentable y el Plan Maestro de Metrorrey y en general, a las normas
técnicas nacionales o en su defecto de éstas, internacionales que sean aplicables,
informacion publica y que de requerirse la Dependencia podra proporcionar a solicitud
del contratista.

V. OBJETIVOS

Elaborar un Estudio de Mercado para Pre Clasificar Opciones Tecnoldgicas Yy
Proveedores y la Elaboracion de los Términos de Referencia para el Proyecto Integral
del Tren Eléctrico en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Para ello es necesario analizar y evaluar las diferentes tecnologias de transporte
masivo, identificar los indicadores de desempefio y adicionales, asi como la coherencia
y requerimientos minimos que deberan de cumplir los sistemas solicitados, asi como
proponer y revisar el Catadlogo de Conceptos, Bases del Concurso, Términos de
Referencia, especificaciones de la Licitacidbn, acompafiamiento, asistencia técnica y
revision en la evaluacion de la Licitacion del Proyecto Integral del Tren Eléctrico del
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Sistema de Transporte Colectivo METRORREY, localizado en los municipios de la Zona
Metropolitana de Monterrey, N.L.

a. OBJETIVO ESPECIFICO DEL TREN ELECTRICO

Con el objetivo especifico de lograr un transporte publico moderno, de calidad, eficiente
y sustentable mediante la construccion de lineas del metro; orientado a tener una red
mas amplia del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) para la Zona
Metropolitana de Monterrey (ZMM) que cumpla con los estandares viables para la
ubicacion del proyecto en términos de: tecnologia, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad
y disponibilidad, que cumpla las premisas de optimizacién de recursos, cuidado del
medio ambiente y bajo impacto vial y urbano.

El objetivo especifico y los particulares deberan estar orientados al cumplimiento del
Obijetivo general del Proyecto Integral del Tren Eléctrico del Metro.

b. OBJETIVOS PARTICULARES DEL TREN ELECTRICO

a) Incidir favorablemente en la particion modal, ofertando transporte publico de alta
calidad, por ende, disminuir las externalidades asociadas a la movilidad basada en
autos particulares.

b) Reducir los tiempos de viaje de los usuarios, al contar con un transporte publico mas
veloz en las vialidades, permitiendo ahorros de tiempo de los usuarios, logrando
disminuciones en los Costos Generalizados de Viaje de estos.

c) Reducir los costos de operacion vehicular por la salida de autobuses de transporte
publico de las rutas de transporte publico, lo cual contribuye a la disminucién de los
Costos Generalizados de Viaje (CGV).

d) Contribuir en la solucién del congestionamiento vial, de la contaminacién ambiental
y del excesivo consumo de energéticos, ademas de coadyuvar en la planeacion
ordenada del desarrollo urbano en la zona.

e) Contribuir a la equidad social de la Zona Metropolitana de Monterrey, al ofrecer un
sistema de transporte integrado de forma fisica y tarifaria, con reducciones
potenciales en el gasto dedicado al transporte de las familias de estratos medio bajo
y bajo.

c. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
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i. Analizar y evaluar las diversas tecnologias de transporte masivo
ferroviario, a manera de estudio de mercado.

ii. Proponer y revisar los elementos técnicos que incluyan la
definicion de los indicadores de desempefio que se requerirdn e
incluir indicadores adicionales que se deberan solicitar para el
Proyecto Integral.

iii. Proponer y coadyuvar en la elaboracion de los Catélogos de
Conceptos, Bases de Licitacion, Términos de Referencia y
especificaciones de la Licitacion del Proyecto Integral.

iv. Proponer y coadyuvar en la elaboracion de los Catalogos de
Conceptos, Bases de Licitacion, Términos de Referencia y
especificaciones de la Supervision Externa.

v. Proponer y coadyuvar en la elaboracién de los Catalogos de
Conceptos, Bases de Licitacion, Términos de Referencia y
especificaciones de la Oficina Técnica del Proyecto Integral.

vi. Brindar a la Dependenciay a METRORREY el acompafamiento,
asistencia técnica y revision en la evaluacion de propuestas de la
Licitacion del Proyecto Integral, Supervision Externa y Oficina
Técnica para revisar la coherencia y requerimientos minimos de
los sistemas solicitados.

V. UBICACION

El estudio objeto de los presentes términos de referencia, se realizara para un Proyecto
Integral a realizarse en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo Leon.

VI. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de 120 dias naturales contados a partir de la fecha que se
pacte en el contrato o, en su caso, del dia siguiente al pago de los anticipos si los
mismos se entregan después de la fecha pactada para el inicio de los trabajos en el
contrato, en los términos y requisitos previstos en la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

VIl.  ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

El alcance consiste en la realizacion de un Estudio que defina los alcances y
componentes que el Proyecto Integral del Tren Eléctrico del Sistema de Transporte
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Colectivo METRORREY, localizado en los municipios de la Zona Metropolitana de
Monterrey, N.L. deberd de cumplir a través del proceso de Licitacion y recibir la asesoria
técnica especializada y asistencia en todo el proceso de elaboracion de Catalogo de
Conceptos, Bases de Licitacion, Términos de Referencia y especificaciones de la
licitacién del Proyecto Integral, la Supervision y la Oficina Técnica, de acuerdo a los
entregables especificos los cuales se mencionan y enumeran a continuacion:

1. Realizar un analisis comparativo de las caracteristicas de las tecnologias, los
tiempos de construccion y entrega, y aspectos RAMS: Fiabilidad (Reliability)
Disponibilidad (Availability) Mantenibilidad (Mainteinability) y Seguridad (Safety),
mismos que serviran de base para la elaboracion de los Catalogos de Conceptos,
Términos de Referencia y Bases del Concurso del Proyecto Integral. En esta etapa
se requieren mesas de trabajo permanentes con la Dependencia y STC Metrorrey
para la seleccidn de la opcion tecnoldgica factible.

2. Proponer y elaborar los indicadores de desempefio que se solicitaran en los
Términos de Referencia y los indicadores y parametros técnicos adicionales que se
deberian incluir como requisitos en los mismos, las caracteristicas tecnologicas
minimas necesarias para el sistema de transporte masivo ferroviario deberan
incluir, de acuerdo a la seleccion de la opcidn tecnolégica factible:

Material rodante.

Monorriel o via.

Sefializacién y Telecomunicaciones.

Sistema de alimentacion eléctrica.

Sistema de tercer riel, bateria o similar (excepto catenaria).
Pilotaje y control.

Caracteristicas de la infraestructura.

Sistema de peaje.

S@roo0oT

3. Preparar los requerimientos de informacion para los Términos de Referencia y las
Especificaciones Generales y Particulares para la licitacién de la obra y sobre los
cuales, los participantes deberan basar su proposicion y entrega de informacion.

4. Proponer, determinar y enlistar detallada y exhaustivamente las certificaciones de

seguridad y construcciéon que deberan cumplirse antes del inicio de la operacién
comercial.
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10.

Analizar y proponer las etapas de aplicabilidad que considere Optima de las
certificaciones a las que se refiere el punto anterior y de la elaboracion de la
implementacién de la metodologia que permita el seguimiento adecuado del
Proyecto Integral y los cambios o modificaciones que surjan durante su ejecucion.

Proponer, determinar y elaborar los Catalogos de Conceptos, Bases del Concurso,
Términos de Referencia y especificaciones de la Licitacion a publicar del Proyecto
Integral, asi como el cronograma de los contratos de obra, revision y propuestas
para la elaboracién de los términos de referencia y catalogos la infraestructura
adicional que ofrezca una mejora en la operacion del proyecto (equipamiento
urbano, accesibilidad para estaciones, patios y talleres, afectaciones), obras
inducidas y otras externalidades.

Proponer, determinar y elaborar los Catalogos de Conceptos, Bases de Concurso,
Términos de Referencia y especificaciones de la Licitacion a publicar para la
Supervisién Externa.

Proponer, determinar y elaborar los Catalogos de Conceptos, Bases del Concurso,
Términos de Referencia y especificaciones de la Licitacion a publicar para la
Oficina Técnica.

Promover, determinar y elaborar modificaciones a los documentos de la
convocatoria publica del Proyecto Integral, Supervision Externa y Oficina Técnica,
cuantas veces sea requerido por la Dependencia, bases y especificaciones de la
licitacién con todos sus anexos: técnicos, financieros y legales.

a. Proponer y coadyuvar en los criterios de evaluacion y Términos de
Referencia que deberan de permitir la concurrencia de proposiciones
solventes.

Revisar y emitir opinién a la Dependencia en de Conceptos, Bases de Concurso,
Términos de Referencia y especificaciones de la Licitacion del Proyecto Integral a
publicar, brindando asesoria y apoyo técnico a la Dependencia y a METRORREY
para la solventacién de las aclaraciones del Proyecto Integral.

a. Acudir y asistir técnicamente a la Dependencia en la visita al sitio.
b. Acudir y asistir técnicamente a la Dependencia en la junta de aclaraciones.
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C.

Revisar y emitir opinibn de dictamenes técnicos sobre las propuestas
técnicas y econdmicas presentadas por los concursantes, entre otros que
cumplan con los requerimientos establecidos de acuerdo al proyecto.
Realizar un modelo de contrato que asegure la exigibilidad y ejecutabilidad
del mismo.

11. Para la Supervision Externa de obra civil y electromecanica, revisar y emitir opinién
a la Dependencia de Conceptos, Bases de Concurso, Términos de Referencia y
especificaciones de la Licitacion a publicar, brindando asesoria y apoyo técnico
para la solventacion de las aclaraciones de la Supervision Externa.

a.
b.
C.

Acudir y asistir a la Dependencia en la visita al sitio.

Acudir y asistir a la Dependencia en la junta de aclaraciones.

Revisar y emitir opinibn de dictamenes técnicos sobre las propuestas
técnicas y econdmicas presentadas por los concursantes, entre otros que
cumplan con los requerimientos establecidos de acuerdo al proyecto.
Realizar un modelo de contrato que asegure la exigibilidad y ejecutabilidad
del mismo.

12. Parala Oficina Técnica del Proyecto durante el proceso de construccién de la obra,
el inicio de operaciones y el proceso de entrega-recepcion, revisar y emitir opinion
a la Dependencia de Conceptos, Bases de Concurso, Términos de Referencia y
especificaciones de la Licitacion a publicar, brindando asesoria y apoyo técnico
para la solventacién de las aclaraciones de la Oficina Técnica.

a.
b.
C.

Acudir y asistir a la Dependencia en la visita al sitio.

Acudir y asistir a la Dependencia en la junta de aclaraciones.

Revisar y emitir opinibn de dictamenes técnicos sobre las propuestas
técnicas y econOmicas presentadas por los concursantes, entre otros que
cumplan con los requerimientos establecidos de acuerdo al proyecto
Realizar un modelo de contrato que asegure la exigibilidad y ejecutabilidad
del m

VIIl.  SERVICIOS Y SUMINISTROS PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA

Los entregables son descritos en el apartado de alcance y corresponde a 12 puntos.

Actividad / meses 1 2 3 4

Acompafiamiento
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Entregable 1 Documentacién del analisis comparativo de las caracteristicas de las
tecnologias, los tiempos de construccién y entrega, y aspectos RAMS.

Entregable 2 Documento de propuestas de indicadores de desempefio que se
solicitarén en los Términos de Referencia y los indicadores y pardmetros técnicos
adicionales que se deberian incluir como requisitos en los mismos.

Entregable 3 Documento que contiene los requerimientos de informacién para los
Términos de Referencia y las Especificaciones Generales y Particulares sobre los
cuales, los participantes deberan basar su presentacién y entrega de informacién

Entregable 4 Documento de propuestas, determinaciones y listado detallado de las
certificaciones de seguridad y construccién que deberan cumplirse antes del inicio
de la operacién comercial.

Entregable 5 Documento que contiene el andlisis y propuestas de las etapas de
aplicabilidad que considere 6ptima de las certificaciones a las que se refiere el punto
anterior y de la elaboracién de la implementacién de la metodologia que permita el
seguimiento adecuado del Proyecto Integral

Entregable 6 Catalogos de Conceptos, Bases del Concurso, Términos de Referencia
y especificaciones de la Licitacion a publicar del Proyecto Integral

Entregable 7 Catalogos de Conceptos, Bases del Concurso, Términos de Referencia
y especificaciones de la Licitacion a publicar para la Supervision Externa.
Entregable 8 Catalogos de Conceptos, Bases del Concurso, Términos de Referencia
y especificaciones de la Licitacion a publicar para la y Oficina Técnica.

Entregable 9 Documento que contenga las propuestas, determinaciones y
modificaciones a los documentos de la convocatoria publica del Proyecto Integral,
Supervision Externa y Oficina Técnica.

Entregable 10 Documento que contenga la revisién y opinién a la Dependencia en de
Conceptos, Bases de Concurso, Términos de Referencia y especificaciones de la
Licitacion del Proyecto Integral a publicar, ara la solventacion de las aclaraciones del
Proyecto Integral y un reporte final con sus recomendaciones emitidas.

Entregable 11 Documento que contenga la revisién y opinion, para la Supervision
Externa de obra civil y electromecanica, a la Dependencia de Conceptos, Bases de
Concurso, Términos de Referencia y especificaciones de la Licitacién a publicar y un
reporte final con sus recomendaciones emitidas..

Entregable 12 Documento que contenga la revision y opinién a la dependencia, para
la Oficina Técnica del Proyecto durante el proceso de construccién de la obra, el inicio
de operaciones y el proceso de entrega-recepcion, respecto al Catalogo de
Conceptos, Bases de Concurso, Términos de Referencia y especificaciones de la
Licitacién a publicar y un reporte final con sus recomendaciones emitidas.

El tiempo de trabajo son 120 dias naturales, es necesario considerar los ajustes de
tiempo acorde al periodo de la licitacién hasta la contratacion del Proyecto Integral,
Supervision Externa y Oficina Técnica.

IX. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR
Para la realizacién del Estudio se requiere que el despacho consultor cuente con
especialistas que permitan cumplir con los alcances solicitados y justificar la
participacién de cada un:
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Especialista en infraestructura ferroviaria (obra electromecénica).

Especialista en infraestructura ferroviaria (obra civil).

Especialista en material rodante.

Especialista en RAMS (Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad).
Especialista en procura de proyectos llave en mano.

Especialista en operacion ferroviaria.

Especialista en mantenimiento ferroviario.

Especialista en accesibilidad universal.

Especialista en Administracion de Proyectos y Licitaciones Publicas.

. Especialista en todas las normatividades aplicables al proyecto con especial énfasis

en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

NOTAS:

XI.

Personal con experiencia y preparacion académica (comprobada y acreditada de
manera documental, mediante curriculum, cedula profesional y constancias de

trabajo, contratos y de capacitacion o conocimientos en ramo.

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA

1. Los participantes deberan comprobar su participacion en al menos un sistema
metro.

2. Experiencia en la procura en proyectos ferroviarios con trenes eléctricos de
pasajeros o metros bajo tecnologias que hagan viable el proyecto.

3. Experiencia en asesorias estratégicas para la preparacién de la convocatoria y
acompafiamiento en al menos una Licitacion Publica de la misma naturaleza a
los trabajos materia de esta Licitacion.

4. Los participantes podran asociarse para la presentacion de su propuesta.

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL CONTRATO

La Coordinacion Administrativa y la Coordinacién Técnica es por parte la Secretaria de
Movilidad y Planeacién Urbana (Dependencia), y se conformara un grupo de trabajo
con el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y los municipios involucrados,
Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo Leon, Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey y otras dependencias que estén involucradas en el proyecto.
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XIl. BITACORA Y SEGUIMIENTO

El desarrollo de los servicios debera ser controlada por medio de una bitacora que
llevara el residente de conformidad con los Articulos 67 fraccion |, de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn; la elaboracién, control y
seguimiento de la bitacora, deberd quedar asentado en ella: fecha de inicio, juntas
realizadas, entregas parciales y definitivas, entrega final del producto y terminacion del
contrato, y debera ser llevada por el residente de supervision.

Xlll.  PRODUCTO ESPERADO

Se entregara a la Dependencia, el Estudio que contiene analisis de revision de opciones
tecnoldgicas, andlisis y concentrado de certificaciones requeridas, Catalogo de
Conceptos, Bases de Licitacion, términos de referencia y especificaciones técnicas del
proyecto y los entregables o partidas del 1 al 12.

La revision de avance de los trabajos se llevara a cabo de acuerdo con el plan de trabajo
y cronograma detallados avalados por la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana,
por la naturaleza misma de la documentacion, datos, informacion y productos a entregar
se consideraran de caracter confidencial, por lo que el contratista debera tomar las
medidas necesarias para cumplir con esta disposicion.

Se debera elaborar un informe de avance mensual, y se presentara de manera
electronica, evidenciando en cada momento el cabal cumplimiento de los conceptos
sujetos a cobro de acuerdo con el programa contractual, en caso de atraso se aplicara
una sancion no recuperable en los términos previstos en el modelo de contrato.

Para efecto de tener en tiempo la informacién suficiente para la licitacion del Proyecto
integral, Supervision Externa y Oficina Técnica, los entregables para estos rubros
deberadn estar listos previo al inicio del proceso y corresponderda en tiempo al
acompafiamiento y la asistencia en dicho proceso.

XIV. DETERMINACION DE AUTORIZACION DE PAGO

El pago se llevara a cabo mediante la presentacion de estimaciones sobre la base de
precio alzado y los pagos se realizaran por actividades o subactividades (conceptos o
subconceptos) totalmente terminados, conforme lo establece el articulo 70 de la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leo6n, deberan presentarse
estimaciones que abarquen periodos no mayores de 30 dias naturales, asi mismo,
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debera presentarlas a la residencia de supervision, estas estimaciones se pagaran
dentro de los 20 dias habiles siguientes a su recepcion por parte de la Secretaria de
Finanzas y Tesoreria General del Estado.

El pago es por partida o actividad totalmente terminada, de acuerdo a la fraccién Il del
articulo 48 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn (“A
precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total fijo que deba
cubrirse al contratista serd por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo
establecido”).

Los entregables 10, 11 y 12 se consideran como concluidos hasta el término de la
actividad descrita.

XV.  SUMINISTRO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

ENTREGABLES

Entregable 1 Documentacién del analisis comparativo de las caracteristicas de las tecnologias, los tiempos de
1 construccion y entrega, y aspectos RAMS.

Entregable 2 Documento de propuestas de indicadores de desempefio que se solicitaran en los Términos de
2 Referencia y los indicadores y pardmetros técnicos adicionales que se deberian incluir como requisitos en los
mismos.

Entregable 3 Documento que contiene los requerimientos de informacion para los Términos de Referencia y las
3 Especificaciones Generales y Particulares sobre los cuales, los participantes deberdn basar su presentacion y
entrega de informacion

Entregable 4 Documento de propuestas, determinaciones y listado detallado de las certificaciones de seguridad
4 y construccién que deberan cumplirse antes del inicio de la operacién comercial.

Entregable 5 Documento que contiene el andlisis y propuestas de las etapas de aplicabilidad que considere 6ptima
de las certificaciones a las que se refiere el punto anterior y de la elaboraciéon de la implementacién de la
5 metodologia que permita el seguimiento adecuado del Proyecto Integral

Entregable 6 Catalogos de Conceptos, Bases del Concurso, Términos de Referencia y especificaciones de la

6 Licitacién a publicar del Proyecto Integral
Entregable 7 Catalogos de Conceptos, Bases del Concurso, Términos de Referencia y especificaciones de la
7 Licitacidn a publicar para la Supervision Externa.
Entregable 8 Catadlogos de Conceptos, Bases del Concurso, Términos de Referencia y especificaciones de la
8 Licitacion a publicar para la y Oficina Técnica.
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Entregable 9 Documento que contenga las propuestas, determinaciones y modificaciones a los documentos de la
9 convocatoria publica del Proyecto Integral, Supervision Externa y Oficina Técnica.

Entregable 10 Documento que contenga la revisidon y opinidon a la Dependencia en de Conceptos, Bases de
Concurso, Términos de Referencia y especificaciones de la Licitacion del Proyecto Integral a publicar, para la
10 solventacion de las aclaraciones del Proyecto Integral y un reporte final con sus recomendaciones emitidas.

Entregable 11 Documento que contenga la revisién y opinidn, para la Supervision Externa de obra civil y
11 electromecanica, ala Dependencia de Conceptos, Bases de Concurso, Términos de Referencia y especificaciones
de la Licitacién a publicar y un reporte final con sus recomendaciones emitidas.

Entregable 12 Documento que contenga la revisién y opinidn a la dependencia, para la Oficina Técnica del
Proyecto durante el proceso de construccidn de la obra, el inicio de operaciones y el proceso de entrega-recepcion,
respecto al Catalogo de Conceptos, Bases de Concurso, Términos de Referencia y especificaciones de la Licitacion
a publicar y un reporte final con sus recomendaciones emitidas.

12

XIV. FORMA DE PRESENTACION DEL SERVICIO (ESTUDIO)

Entregable de 3 juegos que contengan cada partida, segin corresponda a cada
actividad

e Archivos a color impresos en formato carta, doble carta 0 90x60 o la medida mas
conveniente y conforme lo que se requiera para el Catalogo de Conceptos,
Bases del Concurso, Términos de Referencia y especificaciones que sean los
necesarios para la Licitacion del Proyecto Integral, Supervision Externa y Oficina
Técnica, con la finalidad de que la informacion que contengan pueda ser legible.

e Los archivos firmados y ante firmados deberan de estar escaneados en PDF y
grabados en el CD y/o dispositivo de almacenamiento digital final a entregar.

e La informacion generada debera de estar debidamente firmada y ante firmada
por especialistas, con respectiva copia de cédula profesional.

e Los licitantes deberan cumplir con todas las normatividades juridicas aplicables.
El tiempo de ejecucion de los trabajos serd de 120 dias naturales y los de
seguimiento que incluyan acudir y asistir técnicamente a la Dependencia acorde
al calendario establecido por la Dependencia.

e Los documentos deberan entregarse en carpetas cuya portada debera ser a
color incluyendo los logos y nombres de la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana y del Sistema Integral de Transporte Metrorrey.
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e Los formatos de presentacion y los tamafios de documentos y ldminas seran
aprobados o definidos por la Dependencia evitando se pierda su legibilidad y
proporciones.

e El contratista debera respetar los tiempos de ejecucion del servicio establecido
en el contrato, ya que de ello dependen las etapas del proyecto.

e La recepcion final de los trabajos serd en las oficinas de la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana, y se entregaran en la fecha de terminacion del
contrato para su revision e integracion final.

e Para su aprobacion final la Dependencia, emitird observaciones y comentarios,
el consultor entregara el trabajo revisado y editado en el tiempo que acuerden
ambas partes, a partir de la entrega de las observaciones finales por parte de la
Dependencia.

e De considerarse una modificacion a los presentes términos, se debera hacer una
propuesta de modificacién a la contratante, por escrito para su revision y
aprobacion.

e El consultor sera responsable por cualquier discrepancia, error u omision en los
trabajos que presente, aun cuando estos hayan sido aprobados por la residencia
de supervision.

e Los trabajos entregados por el consultor seran propiedad del Gobierno del
Estado de Nuevo Leon.

e El consultor no podra suministrar informacion relativa al objeto del contrato, en
forma de publicidad o articulo técnico, a menos que cuente con autorizacion de
la Dependencia.

XV. SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El consultor se apegara a lo establecido en el contrato que suscriba con la Secretaria
de Movilidad y Planeacién Urbana. Si durante la ejecucion de los trabajos presentara
algun atraso la Dependencia aplicara una sancidon no recuperable de acuerdo al
porcentaje establecido en el contrato.

XVI. RECEPCION DEL SERVICIO

El consultor notificara por escrito a la Dependencia, la terminacion contractual y ésta
iniciara el procedimiento de revisién correspondiente dentro de un plazo no mayor a 15
dias habiles a partir del dia siguiente en que reciba la notificaciéon, verificando que se
hayan ejecutado de una manera satisfactoria y de acuerdo a los términos de referencia
y asi como la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del
parrafo anterior, la dependencia o entidad procedera a su recepcion dentro de un plazo
gue no podra exceder de treinta dias habiles.

XVIl.- AJUSTE DE COSTO:

No habra ajustes de costos por tratarse de una operacion a Precio Alzado.

LIC. JOSE ANDRES PEREZ MENDEZ
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

Responsable de los Términos de Referencia
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