CONTRATO No. 22-06-003
MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA

NUEVO

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra a Publica a Precio Unitario, Pagos Determinados a
plazos preestablecidos y Tiempo determinado, que celebran por una parte la Secretaria de Movilidad y
Planeacién Urbana, a quien se denominara LA DEPENDENCIA, representada por su TITULAR el DR.
HERNAN MANUEL VILLARREAL RODRIGUEZ, y por el ARQ. JOSE FRANCISCO
IBARGUENGOYTIA BORREGO, en su calidad de Subsecretario de Infraestructura y por la otra parte
la persona fisica o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada segun se indica en ese
mismo punto No. 1 de la T.D.G,, a quien se denominara EL CONTRATISTA, como TESTIGOS la
ARQ. MARIA NANCY COLADO GONZALEZ, Encargada del Despacho de la Direccion de Proyectos
de la Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana y la LIC.
MIRNA ANGELICA GUERRERO FLORES, Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad

y Planeacion Urbana, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

Contratista: GUTIERREZ GUEVARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
1. Representante del Contratista: | ING. CESAR JUAN GUTIERREZ GUEVARA
Caracter del Representante: ADMINISTRADOR UNICO
Recursos: La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de
2. Nuevo Leén, emitié oficios de Autorizacion Presupuestal No.
PEI-0137/2022 de fecha 12 de abril de 2022.
3 La adjudicacion del Contrato | Convocatoria Publica Licitacion SMPU-LP-014/2022
‘ se realiz6 por:
Escritura  Constitutiva  del | No. 23,849 de fecha 02 de agosto de 2012, otorgada ante la
Contratista: fe del Notario Publico No. 139, Licenciado José Mauricio
del Valle de la Garza, con ejercicio en el Primer Distrito
4. Registral, en el Estado de Nuevo Ledn, e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad Folio Mercantil
Electronico No. 134130-1 de fecha 08 de agosto de 2012.
Acreditacion del Mandatario: Escritura Publica No. 27,374 de fecha 16 de marzo de 2021,
otorgada ante la fe del Notario Publico No. 689, Licenciado y
Contador Publico César Gonzalez Cantl, con ejercicio
5. en el Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
Leén e inscrito en el Registro Publico del Comercio
cuyos datos son NCI 202100118596 de fecha 8 de Junio
del 2021.
6 Domicilio del Contratista: Calle Pinos No. 230 Col. Villas de Anahuac Sector Alpes
: Il, Escobedo, Nuevo Leén
Descripcién del Servicio | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA CORREDORES DE
7 |Relacionado con la Obra|MOVILIDAD SOSTENIBLE EN MONTERREY Y SAN
Publica: PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
Ubicacion: MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO
8 LEON.
Monto del Contrato incluyendo | $ 336,674.08 incluyendo I.V.A.
9. [LV.A: (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 MO EDA
NACIONAL) A )
o
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10. | Fecha de inicio del Servicio: 10 DE JUNIO DE 2022
Fecha de terminacion del|08 DE AGOSTO DE 2022

11. ey
Servicio:
12. | Anticipo para inicio : 0%. Cero por ciento.
Anticipo  Adicional para la|0%. Cero por ciento.
13 compra de materiales y/o
" |equipo de instalacion
permanente.
14 Fecha de corte de las|ElGltimo dia natural de cada mes.

estimaciones:
Seguro de Responsabilidad |Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con un Seguro
15. | Civil de Responsabilidad Civil por un Monto de $1, 000,000.00 (Un Millon
de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

NOTA:
1. Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES
PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Leon, creada mediante Decreto
No.121 expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periédico Oficial del Estado el dia
02 de Octubre de 2021, se establecié a la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana como la
dependencia encargada de formular, conducir, planear y evaluar la politica de movilidad mediante
la responsabilidad de conservar y asegurar que las necesidades de trafico protejan el bienestar y
seguridad social de los ciudadanos; el desarrollo urbano estatal implementara una mejor estrategia
de planeacion en la distribucion de la urbanizacion; y de la proyeccién y construccién de las obras
publicas teniendo como objetivo el beneficio social de la poblacion y el crecimiento econémico del
Estado, que le conciernen a las dependencias de la Administracién Publica del Estado.

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizé y aprob¢ la
inversion correspondiente segun se detalla en el punto No. 2de la T.D.G.

C) Que tiene establecido su domicilio en la calle Washington No. 2000, Colonia Obrera, C.P. 64000,
Monterrey, Nuevo Leon, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que sus representantes acreditan su personalidad con lo siguiente:
El Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana mediante nombramiento No. 10-A/2021 de fecha 04 de
Octubre de 2021, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario General de
Gobierno.
El Subsecretario de Infraestructura con el nombramiento No. BSG-388-B/2021 de fecha 03 de
Diciembre de 2021, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y
Planeacién Urbana. Vsl

E) Que los Testigos acreditan su personalidad con lo siguiente: 2
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La Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana con el
nombramiento No. BSG/379-B/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, emitido por el Secretario
General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana.

La Encargada del Despacho de la Direccion de Proyectos de la Subsecretaria de Infraestructura de la
Secretaria de Movilidad y Planeaciéon Urbana con el nombramiento No. BSG/391-B/2021 de fecha 03
de Diciembre de 2021, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y
Planeacion Urbana.

Que la adjudicacién del presente contrato se realiz6 de acuerdo a lo que sefiala el punto No. 3 de la
T.D.G.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A)

B)

Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura constitutiva
detallada en el punto numero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que €s una persona fisica
identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. EI Mandatario, cuyos datos
aparecen en el Punto 1 de la T.D.G,, acredita su personalidad y caracter con que interviene en este
acto con el testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon y el contenido de lo siguiente que corresponde al presente contrato:

T-1.- DOCUMENTOS DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE OBRA QUE SE
PROPONE
T-1.a.- Curriculum de los profesionales Responsables de Obra.
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1.c.- Carta Compromiso de los Profesionistas Responsables de Obra.

T-1-. d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del o los profesionistas
responsables.

T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO.

T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

T-5.- LISTADO DE EQUIPO CIENTIFICO QUE SE USARA.

T.5.a.-CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO.

T-6.-PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPO CIENTIFICO.

T-7.-RESUMEN DE COSTOS HORA-EQUIPO.

T.8- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
OBRERO. ,

T.8.a.-PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO. /

T.8.b.-PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRAFIVO.

T-9.-TABULADOR DE SALARIOS REALES.
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T-10.-LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS.

T-11.-PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

T-12.- MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE DE LA OBRA
A SUBCONTRATAR

T-13.- LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS

T-14.- TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES, LABORATORIOS
ACREDITADOS Y PROFESIONALES RESPONSABLES.

E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.

E-2.- CARTA COMPROMISO —PROPOSICION.

E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA
PROPOSICION.

E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO.

E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS- HORARIOS DE EQUIPO CIENTIFICO.

E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD.

E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL EQUIPO CIENTIFICO.

E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO.

E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.

E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

APENDICES

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

A-2.-PROYECTO EJECUTIVO.

A-3.- MODELO DEL CONTRATO.

A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-5.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUB CONTRATARSE.

A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE
DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION
Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN LAS BASES.

A-7.- MODELOS DE GARANTIAS.

Todos ellos derivados de la Licitacion Publica Nacional indicada en el numeral 3 de la T.D.G.
Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la e;ecuc;on de

los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.
y

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA, la
realizacion de los Servicios descritos en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicados en el lugar que se indica
en el punto No. 8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarlos hasta su total terminacién acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso D de
la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los servicios, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el
punto No. 9de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los Servicios
objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de la T.D.G. y de
conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa
detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos los trabajos a ejecutar e importes
correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por
escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA
DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera
la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que.estime conveniente, mediante la celebracion de un
convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién del Servicio, dentro de los plazos estipulados,
que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una proérroga y sera optativo
para LA DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla, LA DEPENDENCIA
decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la
clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento
del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que el Servicio quede concluido
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la
clausula DECIMA SEXTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA pondra a disposiciéon de EL CONTRATISTA los lugares de trabajo donde deban
llevarse a cabo los Servicios materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y
demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

A
P 4

QUINTA:- ANTICIPOS.- NO SE OTORGA ANTICIPO.

5
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SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la presentacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucién no mayores
de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que se establece en el punto 14 de la T.D.G., acompafada de la
documentacion de soporte que corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias habiles
siguientes a la entrega debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 4 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas
o cuando la estimacién no sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la
fecha en que se reciban la estimacion y su factura por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General
del Estado.

EL CONTRATISTA recibiréa de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a
las cantidades de obra totalmente ejecutadas y conforme al Programa de Ejecucion pactado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion
de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacién, tendra
un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya autorizado la estimacion o la
liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso
sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por €l y sin derecho a ulterior
reclamacion o liquidacion.

EL CONTRATISTA, considera estos plazos en el analisis de su financiamiento y no afectara la
ejecucion de su programa de trabajo.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones aprobadas por la Direccion de Proyectos de la
Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana y, en su
caso, de los ajustes de costos, se presentara para su tramite en las oficinas de la Direccion de
Planes y Programas de la Subsecretaria de Planeacion de LA DEPENDENCIA, situada en el Piso
25 de la Torre Administrativa del edificio ubicado en la calle Washington 2000, Colonia Obrera,
Monterrey Nuevo Ledn, a nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio
en la calle Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Leén, con Registro Federal de
Causante GEN-620601-DTA. El pago se hara en las oficinas del GOBIERNO DEL ESTADO DE
NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Ledn o bien
mediante transferencia electréonica para lo cual el contratista debera proporcionar la CLABE
INTERBANCARIA correspondiente.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA presentara a LA DEPENDENCIA dentro

de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este docuniento una
fianza por el 10% del importe de los trabajos contratados a fin de garantlzar el cumplimiepto de todas y
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cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion
de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los
términos antes establecidos para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por
otra equivalente al 10% del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los
montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA
entregara la Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por
escrito la autorizacién de inversion que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la
rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los
mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para
responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de
cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o
del Codigo Civil.

La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
la que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, o hasta que se corrijan los
defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido exigidas
durante ese afo, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA,
automaticamente se procederé a la cancelacion de la fianza o de la carta de crédito irrevocable.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del
Estado de Nuevo Leon y estara vigente hasta que las trabajos materia de este contrato hayan sido
recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para
responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL
CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente
hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA.
Tratandose de Fianza, la pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte
de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera.

C) Que para la cancelacién de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y
por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos
del parrafo 3o0. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y del Articulo 95 del
Reglamento, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con maotivo
del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida. /
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Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de credito
irrevocable, si EL CONTRATISTA opta por esta.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la caucion entregada originalmente
para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

EL CONTRATISTA, debera demostrar que cuenta con el seguro que establece el punto 15 de la
T.D.G. para responder por cualquier dafio que con motivo de los trabajos se ocasione, por
accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdmico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podran ser revisados al momento de
ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de
la materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los
servicios.

La revisién de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de los
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste. Salvo que se trate de trabajos en los que se
tengan establecidos la proporciéon en que intervengan los insumos en el total del costo directo de los
mismos, en cuyo caso el ajuste podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los
insumos que intervienen en dichas proporciones, tomando en cuenta a la Camara de la Industria que
corresponda.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, y sélo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al
Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con
respecto al Programa vigente. Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al
Programa originalmente pactado; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de
trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones correspondientes segun la
Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos publicados en el Diario Oficial de la Federacion o a falta de estos los indices de precios al
productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando no se publiquen se utilizaran los
indices nacionales de precios al productor que determine el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia (INEGI), de conformidad con el inciso b de la fraccion Ill del articulo de la Ley del Sistema
Nacional de Informacion Estadistica y Geografia, que precisa que es facultad exclusiva de este
Instituto elaborar los indices nacionales de precios al productor. Cuando los indices que requieran
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tanto EL CONTRATISTA como LA DEPENDENCIA no se encuentren dentro de los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), LA DEPENDENCIA procedera a calcularlos en
conjunto con EL CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado o el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones
de la tasa proporcion y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA entregara a LA DEPENDENCIA la documentacion y andlisis que justifiquen su
reclamacién dentro de los 20 dias habiles siguientes a la publicacién de los relativos en el Diario
Oficial de la Federacion o, en su caso, en la pagina del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia
(INEGI).

El ajuste de costos se afectara en un porcentaje igual al del o los anticipos concedidos para la compra
y produccion de materiales, equipos de instalacion permanentes y demas insumos, de conformidad
con lo previsto en la fraccion VI del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo a la Licitacion Publica objeto del
presenta contrato (Apéndice A4) y que forma parte de este contrato.

NOVENA: RECEPCION DE TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL
CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien verificara su terminacion.
Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).-Cuando, sin estar terminada la totalidad de los servicios, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado;

b).- Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

c).- Cuando de comun acuerdo LA DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA convengan en dayr-por

terminado anticipadamente el contrato; los trabajos que se reciban, se liquidaran en la fo_;rﬁa que
las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato;

~
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d).- Cuando LA DEPENDENCIA rescinda administrativamente el contrato, en los términos de lo
estipulado en este instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio LA DEPENDENCIA que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcién normal, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a
recibir los trabajos de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del
aviso de EL CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el caso. En tanto
que en los supuestos a que se refieren los inciso b), c) y d) el plazo sera de 15 dias habiles
contados a partir de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos
mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de los servicios y
se procedera a formular la liquidacién correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos que se hayan
generado.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar
en un plazo de 30 dias habiles contados a partir de la recepcion. La recepcién parcial o total de
los trabajos y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que
deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato o la de buena calidad, segun sea el
caso.

DECIMA:- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- EL CONTRATISTA conviene en que no podra
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin autorizacion expresa y por escrito
de LA DEPENDENCIA, pues dichos datos y resultados son propiedad de esta ultima.

DECIMA PRIMERA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga
a nombrar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos un representante permanente, el cual
debera estar enterado del alcance de los trabajos, tener experiencia en la ejecucion de los
mismos, tener capacidad técnica para desarrollarlos y tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el
derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas orderiamientos

b
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en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de LA DEPENDENCIA en relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA TERCERA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo cientifico que se utilice en los trabajos contratados cumplan
con las normas de calidad establecidas en los anexos a este contrato y que la realizacién de todas
y cada una de las partes se efectten a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los servicios y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato 0,
en su caso, la de buena calidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato, no podran cederse en forma
parcial ni total en favor de otra persona fisica o moral, con excepcién de los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar por escrito
con la conformidad previa de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato conforme a las
érdenes de LA DEPENDENCIA o aparecieren vicios dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion
de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su correcciéon o reposicion inmediata por cuenta de EL
CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucién alguna. Si éste no atendiere el requerimiento de
LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias habiles, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de
cumplimiento o de buena calidad, segun sea el caso, que hubiese entregado EL CONTRATISTA
conforme a lo establecido en la Clausula Sexta de este Contrato.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades
necesarias a fin de que el personal de la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo
Leon, pueda inspeccionar los trabajos materia de este contrato para constatar que se estén tomado las
debidas prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren
debidamente afiliados al LM.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que juzgue conveniente,
las cuales les sera obligatorio acatar.

DECIMA CUARTA:- PENAS CONVENCIONALES - EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar los
trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no
hacerlos LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera
equivalente al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La revisién de los avances se efectuara
mensualmente conforme a las estimaciones que presente el contratista y en caso de existir atraso se
aplicara a la facturacion de la estimacion la sancion que proceda. La pena convencional por atraso no
podra exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto
de los convenios que se hayan celebrado, sin incluir el costo del financiamiento por pagos diferidos de
las estimaciones, toda vez que al llegar al monto maximo de la pena convencional dara derecho,
ademas, a LA DEPENDENCIA a rescindir administrativamente el contrato por causas imputable$ a EL

Ot
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Al efectuarse la verificacion de los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa las modificaciones que a
su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA
QUINTA y DECIMA OCTAVA No. 2 y 3, determine la rescision administrativa de este contrato hara
efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

En el caso de la rescisién administrativa del contrato, notificada ésta a EL CONTRATISTA éste estara
obligado a reintegrar, dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar, de no hacerlo pagara, ademas, los intereses correspondientes
determinados en base al interés legal del 9 % anual establecido en el articulo 2289 del Cédigo Civil
para el Estado de Nuevo Ledn. Dichos intereses se calcularan sobre los importes a favor de LA
DEPENDENCIA por dias calendario desde el vencimiento del plazo antes referido y hasta la fecha en
que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA. Esto sin perjuicio de que se hara efectiva las
garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacién no se amortice
la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a
cobro la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual al interés legal del 9% anual
establecido en el articulo 2289 del Codigo Civil para el Estado de Nuevo Ledn. Los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computadas por dias calendario desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan a disposicién de LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se
hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, segun sea el
caso, quedando a salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la
diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma
sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente
estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte los servicios contratados en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efé
DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproxi
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suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la Clausula
Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva seréa rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspensién por causa no imputable a EL CONTRATISTA
pagara a éste, a los precios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere
ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos efectuados o servicios prestados que
no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios pactados, se celebrara el
convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA SEXTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra
en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general.
La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a
su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le
apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a lo establecido en este
contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEPTIMA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
servicios objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a
los términos lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledén y las demas normas legales y disposiciones
administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA OCTAVA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Supervision de los servicios.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo
tiempo los trabajos objeto de este contrato y dara a EL CONTRATISTA, por escrito, las
instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste a lo solicitado y a las
modificaciones que ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se refiere a: a).- Cuidar
que EL CONTRATISTA ejecute los trabajos de acuerdo con los términos de referencia y
programa de ejecucion que hayan sido aprobados, b).- Autorizar cualquier cambio o modificacion
a la documentaciéon técnica antes citada, c).- Vetar la designacion de personal no adecuado,
incompetente o negligente, d).- Ordenar la sustitucion del personal que se encuentre en la
situacién mencionada en el inciso anterior, €).-Oponerse a que se sigan procedimientos contrarios
a lo especificado o a los que la técnica exige, f).- Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias
para que los servicios se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin neces

~ )

2.-Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
|
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judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto No.
3 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesaria
que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente. Las causas que
pueden dar lugar a la rescision por parte de LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion
judicial, son las que a continuacion se sefalan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que le sefale
LA DEPENDENCIA, si los suspende injustificadamente, o si se niega a corregir o reponer
alguna parte de ellos que hubiere sido rechazada por LA DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las
ordenes dadas por LA DEPENDENCIA.

c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o INFONAVIT.

e) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal
que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los servicios.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el
tener esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato,
y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la
rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el numero siguiente.

3.-Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescisiéon que se consignan en este contrato, lo comunicara a
EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razén alguna o si
después de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA estima que las mismas no
son satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo
del Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

4.-Personal.- EL CONTRATISTA aportard a su exclusivo cargo, el personal competepte'/y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de los servicios, con el que” haya
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celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a
demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

5.-Materiales y Equipos Cientificos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo,
aquellos materiales y equipos cientificos que sean por su cuenta conforme a los términos de
referencia y el catdlogo de conceptos que forman parte de este contrato.

6.-impedimentos.- Dada la naturaleza de los trabajos materia de este contrato, EL
CONTRATISTA estara imposibilitado para participar en €l o los concursos que de ellos se deriven;
ya sea por si mismo o bien a través de alguna asociacion o sociedad o grupo del cual forme parte,
incluyendo sus socios, cuando se trate de una persona moral.

7.- Entes Fiscalizadores.- EL CONTRATISTA se compromete a apoyar con la informacion que a LA
DEPENDENCIA le requiera, a razon de los procedimientos y observaciones que emanen de los entes
fiscalizadores estatales y federales, en relacién a la ejecucion o cierre administrativo del presente
contrato.

DECIMA NOVENA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo
tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a
LA DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA
DEPENDENCIA, las notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal,
se le haran por medio de instructivo que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en
la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma, surtirdn efectos al dia habil
siguiente al de su realizacion.

VIGESIMA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales con
residencia en el Estado de Nuevo Leén, por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A 01 DE
JUNIO DE 2022 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR LA DEPENDENCIA

DR. HERNA ANUEL VILLARREAL IGUEZ
SECRETAR MOVILIDAD Y PLANEACTON URBANA
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ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ING. cgs’ JUAN GUTIERREZ GUEVARA
/" ADMINISTRADOR UNICO
EVARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

-
TESTIGOS
ARQ. MARIA NAﬁdCY COLADO GONZALEZ LIC. MIRNA ANGELICA GUERRERO FLORES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECTORA JURIDICA DE LA OFICINA DEL
DIRECCION DE PROYECTOS DE LA SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANA

LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato No. 22-06-003, suscrito ente la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana y
GUTIERREZ GUEVARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., para los ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA CORREDORES DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN MONTERREY Y SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., de fecha 01 de junio de 2022.
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