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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO’LE(')N
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leodn, con fundamento en el
articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Ill y 87 segundo
parrafo de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 7, 8 fraccion 1, 10
fraccion 11, 23, 24 fraccion 1, 29 fraccion |, 32, 33,35,59,60 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn, articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccion IV y 31 de la Ley
Organica de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Ledn; Oficio No. 10-A/2021 de fecha 04 de Octubre
de 2021,expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo Ledn, que contiene el nombramiento
del Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion XIII, 17
fraccion |, 11, 111, IV y demas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana del
Estado se procede a efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion publica estatal No.
SMPU-LP-030/2022.

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DE LA LICITACION

Que se efectiia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon; correspondiente a la Licitacion Pablica Estatal No. SMPU-LP-030/2022 relativa a: CARRETERA
MONTERREY-COLOMBIA. RECONSTRUCCION DE 12 METROS EN 4.20 KM (KM 253+200 AL 257+400)
MODERNIZACION TRAMO II-B, EN EL MUNICIPIO DE ANAHUAC, N.L.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, siendo las 12:00 horas del dia 13 de Julio de 2022, de acuerdo a lo
comunicado en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Econdmica del 04 de Julio de 2022 a las 10:00 horas, nos
reunimos en la Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones, sito en planta baja de la Torre Administrativa edificio
ubicado en Ave. Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, N. L, las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo
que emite esta Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

Conforme al Oficio de Aprobacion presupuestal PEI-0078/2022 de fecha 07 de Marzo de 2022, se cuenta con la
disponibilidad presupuestal para la Obra licitada, relaiva a: CARRETERA MONTERREY-COLOMBIA.
RECONSTRUCCION DE 12 METROS EN 4.20 KM (KM 253+200 AL 257+400) MODERNIZACION TRAMO II-B,
EN EL MUNICIPIO DE ANAHUAC, N.L.

El pasado 11 de Julio de 2022 se emitié un dictamen, en términos del articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas para

el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, sometiendo dicho documento a la opinion del Comité de Apoyo para la

Adjudicacion y Fallo de los Concursos de Obra Pblica, el cual en términos del articulo 98 y demés relativos del

mismo ordenamiento legal invocado, expresaron el pasado 12 de julio de 2022 del presente afio su opinién numero

No. 114/2022 en favor de CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIMO, S.A DE C.V., con un importe de

$120,991,348.22 ( CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
P?ESOS 22/100 M.N.), incluyendo el |.V.A.
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Por lo que, el Lic. Francisco Javier Saldafia Lopez, Coordinador de Evaluaciones y Fallos de la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana, quien preside este acto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, hace saber a los presentes que la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana, emite el fallo de la presente licitacion en favor de de CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES AL MAXIMO, S.A DE C.V., por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas solicitadas
por la convocante, por lo que la presente Acta de Fallo surte en este acto efectos de notificacion en forma y por ello
el licitante con adjudicacion favorable, se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el
dia 14 DE JULIO DE 2022 a las 12:00 horas en las oficinas de la Direccion Juridica del Piso 29 del Edificio de la
Torre Administrativa ubicado en Ave. Washington No. 2000 Col. Obrera de Monterrey Nuevo Leén o dentro de un
plazo no mayor de 15 dias hébiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligacion de obtener y
entregar en un plazo no mayor de 15 dias hébiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantia
para el cumplimiento del mismo y la del anticipo que recibira, especificadas en el modelo de Contrato entregado con
las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderan a favor del Erario Estatal la
garantia de seriedad de su proposicion y la presente adjudicacion quedara sin efecto, todo esto de conformidad con
lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, la Convocatoria y las bases

de la presente licitacion la cual cumplié con todas y cada una de las formalidades establecidas en la ley antes
mencionada.

Por ofra parte, se le comunica a de CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIMO, S.A DE C.V., que de
conformidad con lo establecido en la Convocatoria y bases de la presente licitacion los trabajos deberan iniciarlos el
15 DE JULIO DE 2022 y concluirlos a més tardar el dia 10 DE ENERO DEL 2023, es decir en un plazo no mayor de
180 dias naturales considerando lo establecido en las bases de la licitacion, ademas de que debera cumplir con
todo lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, la convocatoria
y las bases de la presente licitacion.

Conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las bases se
procedi6 a devolver las garantias depositadas a los concursantes que no se les adjudicé el contrato y que asistieron
al presente acto.

De conformidad con lo establecido en el articulo 60, parrafo segundo, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leén, el fallo podra impugnarse ante la Contraloria mediante el recurso de inconformidad
previsto en el articulo 119 a 123 del citado ordenamiento legal.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacién, firmaron el presente

documento las personas que intervinieron en este acto, entregandose copia de la presente Acta a los firmantes, en

caso de que algun participante no firme el acta, se asentara en la misma este hecho, de conformidad con lo
%gstabiecido en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.
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POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA E INVITADOS

e

LIC. RAYMUNDO RODRIGUEZ DIEGO
DIRECTOR DE LICITACIONES

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
NUEVO LEON

P

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATCRIAS
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¢ "PER LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

GUBERNAMENTAL

“Esta Contralorla suscribe en la presente octa on calidad ds
testige exclusivamente, sin embargo esto no certifica por
parte de este Organo de Control la debida sjecucién da!
procesa de licitacién. Por lo que esta Contraloria se reserva
6l derecho establecide en el articulo 108 de la Ley de Obra
Publica para el Estado y Municipios de Nuevo Leén para
verificar en cualquier tismpo cada una de las etapas de la obra piblica.”

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERiA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
NUEVO LEON A.C.

LICITANTES

BUFETE DE INGENIEROS CONSTRUCTORES AG, SA.DE  CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE

C.v.

C.V.
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CONSTRUCCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIMO,
SADEC.V.

L
Z

COTELSA, SADEC.V.

FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, SADE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR TRANSPORTIEREN, S.A. DE C.V

movilidadyplaneacion@nuevol

Washington #2000, Obrera, 640
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CORPORATIVO GLADIUS, S.ADE C.V.

DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE
CVv.

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A DE
C.V.Y DESARROLLOS MAFERSA, SADE C.V.
(PROPUESTA CONJUNTA)

GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.ADE.
Cv
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PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, SADEC.V. REGIOMONTANA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS
SAP.I.DECV.Y CONSTRUCTORA GRUPQ TAPACHULA,
S.ADE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA

TEROMA, S.A.DEC.V. TORDEC, S.A.DEC.V
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VALLADARES COUSINS STERNE CONSTRUCCIONES,
S.ADE C.V. E INNOVACION DESARROLLO Y
EDIFICACION ASOCIADAS, S.A DE C.V. (PROPUESTA
CONJUNTA)
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