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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado por Unidad de Concepto de Trabajo
Terminado, que celebran por una parte la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, a quien se
denominara LA DEPENDENCIA, representada por su TITULAR el DR. HERNAN MANUEL
VILLARREAL RODRIGUEZ, y por el ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTiIA BORREGO, en su
calidad de Subsecretario de Infraestructura, y por la otra la persona fisica o moral indicada en el punto
no. 1 de la T.D.G., representada segun se indica en ese mismo punto no. 1 de la T.D.G., a quien se
denominara EL CONTRATISTA, como TESTIGOS la LIC. MIRNA ANGELICA GUERRERO FLORES,
Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana y el ING. MANUEL
SILVA ALMARAZ, Director de Edificacion de la Subsecretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo
siguiente:

NUEVO

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1. | Contratista
SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.

Representante del Contratista ING. MARCOS ANTONIO ROBLEDO CHAVARRIA

Caracter del Representante Administrador Unico

2. | Recursos La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de
Nuevo Leén emiti6 oficio de Autorizacion Presupuestal No. PEI-
0202/2022 de fecha 22 de junio de 2022.

3. | La adjudicacion del Contrato se | Convocatoria Publica Licitacion No. SMPU-LP-034/2022

realizé por
4. | Escritura Constitutiva del | Escritura Publica No. 27,331 de fecha 08 de julio de 2013,
Contratista otorgada ante la fe del Lic. Juan José Flores Rodriguez, Notario

Publico y Titular de la Notaria Publica Nimero 28, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral del Estado y con residencia en el
Municipio de Monterrey, Nuevo Leén, e inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil
Electronico No. 140902*1, de fecha 14 de agosto de 2013.

5. | Acreditacion del mandatario Escritura Publica No. 27,331 de fecha 08 de julio de 2013,
otorgada ante la fe del Lic. Juan José Flores Rodriguez, Notario
Publico y Titular de la Notaria Publica Nimero 28, con ejercicio
en el Primer Distrito Registral del Estado y con residencia en el
Municipio de Monterrey, Nuevo Leén, e inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil
Electrénico No. 140902*1, de fecha 14 de agosto de 2013.

6. | Domicilio del Contratista Ave. Paseo de las Américas No. 2417 B, Colonia Country La
Silla Sector 5, Guadalupe, Nuevo Leén, C.P. 67173.

7. | Descripcion de la obra Rehabilitacion de las Oficinas del SINTRAM Monterrey, N.L.

8. | Ubicacién de la obra Monterrey, Nuevo Leon

9. | Monto del Contrato incluyendo | $7,273,694.81 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y

I.V.A. TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

81/100 MONEDA NACIONAL) Incluyendo LV.A.

1 | Fecha de inicio de la obra 19 de agosto del 2022

//'
- o



* NL:hd , CONTRATO No. 22-08-001
MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA
NUEVO
0.
1 | Fecha de terminacion de la obra | 15 de abril del 2023
1
1 | Anticipo para inicio de la obra 10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a
2. la cantidad de: $727,369.48 incluyendo |. V. A.
1 | Anticipo  Adicional para la | 20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe
compra de materiales y/o|a lacantidad de: $1,454,738.96 incluyendo |.V. A.
equipo de instalacion
permanente en la Obra
1 Fecha de corte de las | El ultimo dia natural de cada mes.
4. | estimaciones
1 | Seguro de Responsabilidad | Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con
5. | Civil: un Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de
$1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
NOTA:

1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara

lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Leén, creada mediante
Decreto No. 006 expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periodico Oficial
del Estado el dia 02 de Octubre de 2021, se establecié a la Secretaria de Movilidad y
Planeacion Urbana como la encargada de formular, conducir, planear y evaluar la politica de
movilidad mediante la responsabilidad de conservar y asegurar que las necesidades de
trafico protejan el bienestar y seguridad social de los ciudadanos; el desarrollo urbano estatal
implementara una mejor estrategia de planeacién en la distribucion de la urbanizacién; y de
la proyeccion y construccion de las obras publicas teniendo como objetivo el beneficio social
de la poblacién y el crecimiento econémico del Estado, que le conciernen a las dependencias

de la Administracion Publica del Estado.

B) Que tiene establecido su domicilio en la calle Washington 2000, C.P. 64010, Monterrey

Nuevo Ledn, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.
C) Que sus representantes acreditan su personalidad con lo siguiente:

- El Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana mediante nombramiento No. 10-A/2021
de fecha 04 de Octubre de 2021, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado y

el Secretario General de Gobierno.

- El Subsecretario de Infraestructura mediante nombramiento No. BSG/388-B/2021 de
fecha 03 de Diciembre de 2021, emitido por el Secretario Geneal de Gobierno vy el

Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana.

D) Que los Testigos acreditan su personalidad con lo siguiente:

-
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- Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana,
mediante nombramiento No. BSG/379-B/2021 de fecha 03 de Diciembre de 2021, emitido
por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana.

- Director de Edificacion de la Subsecretaria de Infraestructura, mediante nombramiento
No. BSG/491/2022 de fecha 01 de mayo de 2022, emitido por el Secretario General de
Gobierno y el Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana.

E) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizod y

aprobd la inversion correspondiente segun se detalla en el punto No. 2 de la T.D.G.

F) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el punto

No. 3delaT.D.G.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandose con la escritura constitutiva
detallada en el punto numero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una persona fisica
identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. El Mandatario, cuyos
datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y caracter con que
interviene en este acto con el testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdémicas
para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo
que

Sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Leén y el contenido de lo siguiente que corresponde al
presente contrato:

T-1.- DOCUMENTOS DE LOS PROFESIONISTAS RESPONSABLES DE OBRA QUE SE
PROPONE
T-1.a.- Curriculum de los Profesionistas Responsables de Obra.
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1.c.- Carta Compromiso de los Profesionistas Responsables de obra.
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del o los Profesionistas
Responsables.

T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO

T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA

T-5.a- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y
T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORA-MAQUINA /

T-8.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRER

T-8.a.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO /
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T-8.b.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

T-9.- TABULADOR DE SALARIOS REALES

T-10.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS

T-11- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE

T-12.- MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE DE LA OBRA A
SUBCONTRATAR.

T-13.- LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS
T-14- TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES, LABORATORIOS
ACREDITADOS Y PROFESIONALES RESPONSABLES.

E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION

E-3- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

E-4 - PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO

E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS-HORARIOS DE MAQUINARIA

E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD

E8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

E-9- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

E-10.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL

E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO

E-10b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO

E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

A-2.- PROYECTO EJECUTIVO.

A-3.- MODELO DEL CONTRATO.

A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-5.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATAR

A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE
DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION Y
DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS BASES.
A-7.- MODELOS DE GARANTIAS
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Todos ellos derivados de la Adjudicacion indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

_N UEVO

E) Que ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion
de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA, la
realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica en el
punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso D de la
segunda declaracién de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante
de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el
punto No. 9 de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos
objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de la T.D.G. y de
conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa
detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las cantidades de obra a ejecutar e
importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por
escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA
DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prorroga y, en su caso,
concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la
celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaran causas que impidan la terminacién de las obras, dentro de los plazos estipulados,
que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una prérroga y sera
optativo para LA DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla, LA
DEPENDENCIA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sangiohes a que haya lugar,
de acuerdo con la clausula DECIMA CUARTA y, en caso de negarla,|podra exigir a EL
CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte I@i das necesarias a fin
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de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de
conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA SEXTA.

NUEVO

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicién de EL CONTRATISTA los inmuebles donde deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y
demas autorizaciones que se requieren para su realizacion de la obra.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demas insumos necesarios
para la ejecucién de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13dela T.D.G.

Los porcentajes de los anticipos seran respecto del importe del contrato, salvo que se trate en
contrato multianual, en cuyo caso el anticipo sera respecto del importe para el primer ejercicio
presupuestal.

Los anticipos seran cubiertos en una sola exhibicion.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de
que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos
oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados
conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a las bases Yy procedimientos
establecidos en el articulo 64 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leodn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion no mayores
de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision d@ de los 4 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que se establece en el punto 14 de la T.D.G., acompanada de la
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documentacion de soporte que corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias habiles
siguientes a la entrega debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior: las diferencias no
resueltas o cuando la estimacion no sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de
la fecha en que se reciba la estimacion y su factura por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria
General del Estado.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucién satisfactoria de
los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a
las cantidades de obra totalmente ejecutadas conforme al Programa de Ejecucién pactado.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacion, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya autorizado la
estimacion o la liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacién. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y
sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

EL CONTRATISTA, considera estos plazos en el analisis de su financiamiento y no afectara la
ejecucion de su programa de trabajo.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones aprobadas por la Direccion de Edificacion de la
Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana y, en su
caso, de los ajustes de costos, se presentara para su cobro en las oficinas de la Direcciéon de
Planes y Programas de la Subsecretaria de Planeacion de LA DEPENDENCIA, situada en el
Piso 25 de la Torre Administrativa del edificio ubicado en la calle Washington 2000, Colonia Obrera,
Monterrey Nuevo Leon, a nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio
en la calle Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Leén, con Registro Federal de
Causante GEN-620601-DTA. El pago se hara en las oficinas del GOBIERNO DEL ESTADO DE
NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Ledn o bien
mediante transferencia electronica para lo cual el contratista debera proporcionar la CLABE
INTERBANCARIA correspondiente.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA presentara a LA DEPENDENCIA
dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento
una fianza por el 10% del importe de la obra contratada a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la
ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara
en los términos antes establecidos para el primer ejercicio, y en los ejereicids subsecuentes se
sustituira por otra equivalente al 10% del importe de los trabajos aun no ewt dos, incluyendo en
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dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso
EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que
le sea notificada por escrito la autorizacién de inversibn que a su vez hubiere recibido LA
DEPENDENCIA.

NUEVO

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la
rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos efectuados dentro de los 15 dias habiles
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente
al 10% del monto total ejercido por la obra para responder de los defectos que pudieren presentar los
mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere
incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta garantia
sera de un afo contado a partir de la recepcion formal o hasta que se corrijan los defectos o vicios
ocultos y se satisfaga las obligaciones no cumplidas, que hubiere sido exigidas durante ese afo, al
término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, automaticamente se procedera
a la cancelacion de la fianza.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del
Estado de Nuevo Ledn y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido
recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para
responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL
CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente hasta
que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA. Tratandose de
Fianza, la péliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institucion
que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminaciéon de los trabajos
a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del
parrafo 30. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucién afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el Reglamento del
Articulo 95.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la cauciéon entréyada originalmente
para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato. /
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Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion
de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefala en la
Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

EL CONTRATISTA, debera demostrar que cuenta con el seguro establecido en el punto 15 de la
T.D.G., para responder por cualquier dafio que con motivo de los trabajos se ocasione, por accidente
o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econémico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados
por el programa pactado,dichos costos podran ser revisados al momento de ocurrir dicha
contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de los
precios del contrato para obtener el ajuste. Salvo que se trate de trabajos en los que se tenga
establecido la proporcién que intervengan los insumos en el total del costo directo de los mismos, en
cuyo caso el ajuste podra determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que
intervienen en dichas proporciones, tomando en cuenta a la Camara de la Industria que corresponda.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, y s6lo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al
Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con
respecto al Programa vigente. Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al Programa
originalmente pactado; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que
presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones correspondientes segun la Clausula
DECIMA CUARTA del presente contrato.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos publicados en el Diario Oficial de la Federacion o a falta de estos los indices de precios al
productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando no se publiquen se utilizaran los
indices nacionales de precios al productor que determine el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia (INEGI), de conformidad con el inciso b de la fraccion Ill del articulo de la Ley del Sistema
Nacional de Informacién Estadistica y Geografia, que precisa que es facultad exclusiva de este
Instituto elaborar los indices nacionales de precios al productor cuando los indices que requieran
tanto EL CONTRATISTA como LA DEPENDENCIA no se encuentren dentro de los publicados por
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), LA DEPENDENCIA procedera a calcularlos
en conjunto con EL CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, p ercadeo directo o
en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando/al menos tres fuentes
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Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidades originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa proporcién y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria
de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA entregara a LA DEPENDENCIA la documentacién y analisis que justifiquen su
reclamacion dentro de los 20 dias habiles siguientes a la publicacion de los relativos en el Diario
Oficial de la Federacién o, en su caso, en la pagina del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia
(INEGI).

El ajuste de costos se afectara en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos para la compra y
produccién de materiales, equipos de instalacion permanentes y demas insumos, de conformidad
con lo previsto en la fraccion VI del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo a la Licitacion Publica objeto
del presente contrato (Apéndice 4) y que forma parte de este instrumento.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA
dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien verificara su terminacion. Independientemente de
lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a continuacion se
detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL CONTRATISTA
lo ejecutado;

b) Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

c) Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo
estipulado en este instrumento, la recepcién parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucién Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se
procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir
del aviso de EL CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el caso. En
tanto que en los supuestos a que se refieren los incisos b), c) y d) el plazo sera-de 15 dias habiles
contados a partir de la fecha en que se presente alguna de las situaciones pyéevistas en los incisos
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mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de obras y se
procedera a formular la liquidacion correspondiente.

NUEVO

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA DEPENDENCIA
de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran,
en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieran reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se
decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de
30 dias habiles contados a partir de la recepcion formal de los trabajos. La recepcion parcial o total
de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deben
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
haciendo efectiva la fianza de cumplimiento del contrato o de buena calidad, segun sea el caso.

DECIMA:- PUBLICIDAD:- EL CONTRATISTA conviene en que no podra suministrar informacion
alguna relativa a la obra, en forma de publicidad o articulo técnico, académico o de cualquier otra
naturaleza a menos que cuente con autorizacion previa por escrito de LA DEPENDENCIA.

DECIMA PRIMERA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un
residente de obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su
aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patrén
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA en
relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA TERCERA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan
con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra materia de este contrato y que la realizaciéon de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA DEPENDE o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.
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La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la recepcion formal o hasta que se
corrijalos defectos o vicios ocultos y satisfagan las obligaciones no cumplidas, que hubieren sido
exigidas durante ese afio, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, automaticamente se
procedera a la cancelacion de la fianza.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra publica no podran cederse en
forma parcial ni total en favor de otra persona fisica o moral, con la conformidad previa de LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, en los
términos de la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Leon.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las
6rdenes de LA DEPENDENCIA, no se satisfagan las obligaciones no cumplida, aparecieran
desperfectos o vicios dentro del afo siguiente a la fecha de la recepcion formal de los trabajos, LA
DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA,
sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiera el requerimiento de LA
DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias habiles, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de
cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo
establecido en la Clausula Séptima de este Contrato.

Quedando a salvo las facultades de LA DEPENDENCIA para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizaciéon que a su juicio correspondan, aun y cuando se hagan efectivas las
garantias constituidas.

La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion formal, seran a cargo de EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades
necesarias a fin de que el personal de la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo
Leén pueda inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que se estén tomando las
debidas prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren
debidamente afiliados al .M.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que juzgue conveniente,
las cuales les sera obligatorio acatar.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a proporcionar el equipo necesario e indispensable de
seguridad para todos y cada uno de los trabajadores para el desarrollo de la obra contratada.

La Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn podra determinar la aplicacién de

sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes en materia de
seguridad laboral y social, de conformidad con sus atribuciones legales. g
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Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requerido EL CONTRATISTA, sus
subcontratistas o asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los equipos
como botas, chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal de campo
para el debido cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o
inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo en materia de higiene debera contar en el
lugar de los trabajos, a su costa, letrinas moviles suficientes para el personal que labore, supervise o
inspeccione los trabajos, articulos de limpieza, equipo y herramienta y personal necesario para
mantener limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y uso
de la via publica seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA:- PENAS CONVENCIONALES - EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar los
trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no
hacerlos LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que
sera equivalente al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se
efectuara quincenalmente conforme a las estimaciones que presente el contratista y en caso de
existir atraso se aplicara a la facturacion de la estimaciéon la sancion que proceda. La pena
convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato
incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, sin incluir el costo del
financiamiento por pagos diferidos de las estimaciones, toda vez que al llegar al monto maximo de la
pena convencional dara derecho, ademas, a LA DEPENDENCIA a rescindir administrativamente el
contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de Obra las
modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en
las clausulas DECIMA SEXTA y DECIMA OCTAVA No. 4 y 5, determine la rescision administrativa
de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado EL
CONTRATISTA.

En el caso de la rescision administrativa del contrato, notificada ésta a EL CONTRATISTA éste
estara obligado a reintegrar, dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el
saldo del anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, los intereses
correspondientes determinados en base al interés legal del 9% anual establecido en el articulo 2289
del Codigo Civil para el Estado de Nuevo Leén. Dichos intereses se calcularan sobre los importes a
favor de LA DEPENDENCIA por dias calendario desde el vencimiento del plazo antes referido y
hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA. Estosin perjuicio de que se
hara efectiva las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que se hayla entregado.

(" 13

Q



" NL b CONTRATO No. 22-08-001

MOVILIDAD Y
@ PLANEACION URBANA

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacion no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea
presentada a cobro la ultima estimacion.
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Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual al interés legal del 9%
anual establecido en el articulo 2289 del Cédigo Civil para el Estado de Nuevo Leon. los intereses se
calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computadas por dias calendario desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de LA DEPENDENCIA, en caso de no
hacerlo se hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos,
segln sea el caso, quedando a salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via
jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma
sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente
estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision administrativa
del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas
justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos su efectos
legales una vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto LA
DEPENDENCIA, informara por escrito a EL CONTRATISTA, sobre la duracion aproximada de la
suspension y concedera la ampliacion de plazo que se justifique, en los términos de la Clausula
Tercera. Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA
pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere
ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el
convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA SEXTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra
en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las demas disposiciones legales
y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las
penas convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se haga efectiva la
arantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
g g P p / //7
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DECIMA SEPTIMA:- LEGISLACION APLICABLE, Las partes se obligan a sujetarse estrictamente
para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integran asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA OCTAVA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo
conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la siguiente
forma:

|. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo
adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara facultada para ordenar a
EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos conforme a los
precios unitarios aplicables de este Contrato y dentro del plazo establecido.

b) Si lo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafnados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que siguio
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes
llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, LA
DEPENDENCIA ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a
dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

Il. Por tercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los

trabajos extraordinarios a tercera persona.

Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo las
obras objeto de este contrato, reservandose el aviso anticipado, y dara a EL CONTRATISTA por
escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se refiere a: a)
Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o
modificacion a la documentacion técnica antes citada, c) Rechazar mat/ iales de calidad o
resistencia que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designacion de /Ders nal incompetente
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o negligente, e) Ordenar la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar
las pruebas de materiales que se requieran, g) Ordenar el retiro de escombros 0 equipos que no se
utilicen, h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los
que la técnica exige, i) Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se
realicen conforme a este contrato y sus anexos.

Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de
trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el
Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con
motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba realizar EL
CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran
un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del monto o del plazo pactado
originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el
proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente estipulado que
las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a
variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Rescisiéon del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA l|la que determine
rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 5 de esta
clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda
ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente. Las causas que pueden dar
lugar a la rescision por parte de LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las
que a continuacion se sefialan:

Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefale LA
DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA DEPENDENCIA.

Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las érdenes
dadas por LA DEPENDENCIA.

'Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el
seguro social o INFONAVIT.

Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal que
afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el progrgnf?a\de trabajo.
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Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de las obras.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el
tener esa nacionalidad.

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato,

En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables,
asi como a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision
conforme al procedimiento que se sefiala en el numero siguiente. Asi mismo se contemplan como
causas de rescision las establecidas en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leén.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a
EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razén alguna o si después
de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA estima que las mismas no son
satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del
Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los
contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a LA
DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el
catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose todos
los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las especificaciones y normas
vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar solo
su instalacién, seran entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA y, previamente a su
recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado,
calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las ecificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipgs, sera responsable
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por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se
requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le
entregue debera firmarse de recibido, tanto por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA,
esto para constancia Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

NUEVO

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar
dichos elementos cuando asi se requiera. lgualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos
aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida la ejecucion de los
trabajos. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a partir de la firma del presente contrato a
proporcionar y ubicar el lugar en donde se resguardara la maquinaria y equipo para el desarrollo de
los trabajos con motivo de la obra contratada.

9. Entes Fiscalizadores.- Apoyar a LA DEPENDENCIA con la informacion que ésta le requiera, a
razon de los procedimientos y observaciones que emanen de los entes fiscalizadores estatales y
federales, en relacion a la ejecucion o cierre administrativo del presente contrato.

10. Retenciones.- EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a la Camara de la
Industria de la Construccion, y esta tenga por celebrado el Convenio de Concertacion con el Gobierno
del Estado de Nuevo Leén con la Camara de la Industria de la Construccioén, Delegacion Nuevo Leon y
el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién, A.C., le sea retenido el dos al millar
(0.2%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la
ejecucion de este contrato para destinarse al Instituto de Capacitacion de la Industria de la
Construccioén, A.C.

Asimismo, en caso de que se tenga celebrado Convenio de Concertacion entre el Gobierno del
Estado de Nuevo Leoén, la Camara de la Industria de la Construccién, Delegacion Nuevo Leon y el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo Leén, EL CONTRATISTA acepta
que en caso de estar afiliado a dicha Camara le sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las
estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de este contrato
de obra publica para destinarse al DIF Nuevo Leén para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA, al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro
relativo a RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION (0.1%), sin que ello afecte el
importe total de su facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General
del Estado de Nuevo Ledn solo el 99.7% de su importe.

Estas retenciones se efectuaran solo sobre el importe de los trabajos ejecutados, sin incluir el .V.A.
Ni la retencion para el ICIC ni la retencion para obras en Beneficio Social al DIF Nuevo Ledén forman

parte de los Precios Unitarios ni de ninguna otra parte de la proposicion, ya que no stituye ningun
costo directo, impuesto, derecho, etc. por lo que no deberia de repercutirse estos |costos en los

precios de la proposicion. )
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DECIMA NOVENA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo
tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

NUEVO

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a LA
DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA
DEPENDENCIA, las notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal, se
le haran por medio de instructivo que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en la
inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma, surtiran efectos al dia habil siguiente al
de su realizacion.

VIGESIMA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL
CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y ALCANCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS 12
DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR LA DEPENDENCIA
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DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL RODRIGUEZ
SECRETARIO,DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
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