2022 ANO DE LA NUEVA CONSTITUCION DEL ESTADO DE NUEVO LEON

CONTRATO 22-11-006

MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA

GABINETE DE GENERACION
DF RIQUEZA SOSTENIBLE

ElL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado por Unidad de Concepto de
Trabajo Terminado, que celebran por una parte la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana
del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, a quien se denominarda LA DEPENDENCIA,
representada por su TITULAR el DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL RODRIGUEZ, <el ARQ.
JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO, en su calidad de Subsecretario de
Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana del Gobierno del Estado de
Nuevo Ledn, y por la otra la persona fisica o moral indicada en el punto no. 1 de la T.D.G,,
representada segun se indica en ese mismo punto no. 1 de la T.D.G., a quien se denominara EL
CONTRATISTA, como TESTIGOS el ARQ. EDGAR GERARDO ACOSTA HINOJOSA, Director
de Vias de Comunicacion de la Subsecretaria de Infraestructura de de la Secretaria de Movilidad
y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leén, y la LIC. MIRNA ANGELICA
GUERRERO FLORES, Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacion
Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leon; de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1. | Contratista Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V.
Representante del Contratista Ing. Luis Arturo Hernandez Esparza
Caracter del Representante Apoderado

2. |Recursos La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de

Nuevo Ledn emitio oficio de Autorizacion Presupuestal PEI-
0078/2022 de fecha 07 de marzo de 2022

3. | La adjudicacion del Contrato se | Convocatoria Publica Licitacion No. SMPU-LP-063/2022

realizé por
4. | Escritura Constitutiva del | Escritura Pablica No. 9731 de fecha 24 de noviembre de 1980,
Contratista otorgada ante la fe del Lic. Carlos Rosseau Garza, Notario

Publico Suplente adscrito a la Notaria Publica Numero 23, con
ejercicio en el Municipio de Monterrey, Nuevo Ledn, e inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el
Numero 256, Fol. 251, Vol. 242, Libro 3 Segundo Auxiliar
Escrituras de Sociedades Mercantiles, Seccion Comercio, de
fecha 10 de marzo de 1981.

5. | Acreditacion del mandatario Escritura Publica No. 13,277 de fecha 08 de diciembre de|
2009, otorgada ante la fe del Lic. Héctor Mauricio Villegas
Garza, Notario Publico Titular de la Notaria Publica No. 122 con
ejercicio en el Primer Distrito Registral con residencia en el
Municipio de Monterrey, Nuevo Leon, e inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil
Electrénico 17028*9 de fecha 15 de diciembre de 2009.

6. | Domicilio del Contratista Avenida Manuel J. Clouthier No. 3112, Colonia Santa Maria,
Monterrey, B o Leén\C.P. 64650
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Descripcion de la obra

Construccion de Carretera Estatal La Gloria-Colombia (KM
5+000 al 10+000), en el Municipio de Anahuac, N.L.

®

Ubicacién de la obra

Anahuac, N.L.

©

Monto del Contrato incluyendo
I.V.A.

$224,811,507.92 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS
92/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYENDO L.V.A.

10.

Fecha de inicio de |la obra

01 de diciembre de 2022

11.

Fecha de terminacion de la obra

28 de julio de 2023

12.

Anticipo para inicio de la obra

10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a
la cantidad de: $22,481,150.79 incluyendo I. V. A.

13.

Anticipo  Adicional para la
compra de materiales y/o equipo
de instalacién permanente en la
Obra

20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe
a la cantidad de: $44,962,301.58 incluyendo |.V. A.

14.

Fecha de ~corte de las

estimaciones

El ultimo dia natural de cada mes.

15.

Seguro de Responsabilidad Civil:

Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con
un Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de
$ 20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).

NOTA:

1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Leén, creada
mediante Decreto No. 006 expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el
Periddico Oficial del Estado el dia 02 de Octubre de 2021, se establecié a la

Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana como la encargada de formular,
conducir, planear y evaluar la politica de movilidad mediante la responsabilidad de

conservar y asegurar

seguridad social de los ciudadanos; el desarrollo urbano estatal implementara una
mejor estrategia de planeacion en la distribucion de la urbanizacién; y de la
proyeccion y construccion de las obras publicas teniendo como objetivo el beneficio
social de la poblacién y el crecimiento econémico del Estado, que le conciernen a las
dependencias de la Administracion Pyblica del
B) Que tiene establecido su do

Washington #2000, Col. Obrer

que las necesidades de trafico protejan el bienestar y

Estado.
) en la \ine Washington 2000, C.P. 64010,

—
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Monterrey Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este

contrato.

C) Que sus representantes acreditan su personalidad con lo siguiente:

- El Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana mediante nombramiento No. 10-
A/2021 de fecha 04 de Octubre de 2021, emitido por el Gobernador
Constitucional del Estado y el Secretario General de Gobierno.

- El Subsecretario de Infraestructura mediante nombramiento No. BSG/388-B/2021
de fecha 03 de Diciembre de 2021, emitido por el Secretario General de
Gobierno y el Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana.

D) Que los Testigos acreditan su personalidad con lo siguiente:

- Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana,
mediante nombramiento No. BSG/379-B/2021 de fecha 03 de Diciembre de
2021, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad
y Planeacion Urbana.

- Director de Vias de Comunicacion de la Subsecretaria de Infraestructura,
mediante nombramiento No. BSG/409/2022 de fecha 16 de marzo de 2022,
emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y
Planeacion Urbana del Estado.

E) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizo

y aprobd la inversién correspondiente segun se detalla en el punto No. 2 de la

T.D.G.

F) Que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 de acuerdo a lo que sefala

el punto No. 3dela T.D.G.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A)

C)

D)

Washington #2000, Col. (

Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto nimero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una
persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. El
Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su
personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en
el Punto numero 5 de la T.D.G.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la
T.D.G., mismo que

Sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de lo siguiente que
corresponde al presente contrato:

movilidadyplaneacion@nuevoleon.gob.mx | www.r
Yi N |
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T-1.- DOCUMENTOS DE LOS PROFESIONISTAS RESPONSABLES DE OBRA QUE SE
PROPONE
T-1.a.- Curriculum de los Profesionistas Responsables de Obra.
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1.c.- Carta Compromiso de los Profesionistas Responsables de obra.
T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del o los Profesionistas
Responsables.
T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA
T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORA-MAQUINA
T-8.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
OBRERO
T-8.a.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
T-8.b.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
T-9.- TABULADOR DE SALARIOS REALES
T-10.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS
T-11.- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.
T-12.- MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE DE LA

OBRA A SUBCONTRATAR.
T-13.- LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS DISTINTAS I
A LAS PREVISTAS EN LA LEY DE PAVIMENTOS.

. \

\

T-14.- TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES, LABORATORIOS
ACREDITADOS Y PROFESIONALES RESPONSABLES.

E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION

E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA

PROPOSICION. \)
E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO /
E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS-HORARIOS DE MAQUINARIA (
E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL | N

E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRE Y UTILID)(\D

ob.mx | ww w\\j ob.mx/Movilidad
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E8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION

E-10.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL
E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO
E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO
Y ADMINISTRATIVO

E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE.

E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.
A-2.- PROYECTO EJECUTIVO.

A-3.- MODELO DEL CONTRATO.

A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-5.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE.

A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE
DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION
Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN LAS BASES.

A-7.- MODELOS DE GARANTIAS.

Todos ellos derivados de la Adjudicacién indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes: /\

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL
CONTRATISTA, la realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en

el lugar que se indica en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta \
su total terminacién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en el inciso D de la segunda declaracion de este contrato, asi
como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado
en el punto No. 9de laT.D.G.

ob.mix | www.nl.gab.mx/Movilidad
4010 Monterrey, Nuevo Ledn. \Tel. 812020 6710 0 12
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TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10y 11 de la
T.D.G. y de conformidad con el programa de ejecucién que se haya aprobado, el que
contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las
cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a
EL CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en
que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion y procedencia de
la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que
estime conveniente, mediante la celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una
prorroga y sera optativo para LA DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de
concederla, LA DEPENDENCIA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA CUARTA vy, en caso de
negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA
SEPTIMA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA se obliga a poner a disposiciéon de EL CONTRATISTA los inmuebles donde
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion de la obra,
salvo que en el catalogo de conceptos, especificaciones de construcciéon o en la
convocatoria a la licitacion correspondiente se haya establecido que la realizacién de algin
tramite a EL CONTRATISTA.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas
insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13
delaT.D.G.

Los anticipos seran cubiertos en una sola exhibicion. \

on. | Tel. 812020 6710 0 12
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Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a
partir de que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y
facturas correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos
documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los
trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a las bases y procedimientos
establecidos en el articulo 64 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leén.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de
ejecucion no mayores de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias
habiles siguientes a la fecha de corte que se establece en el punto 14 de |a T.D.G,
acompaiada de la documentacion de soporte que corresponda; la residencia de supervision
dentro de los 8 dias habiles siguientes a la entrega debera revisar Y, €n su caso, autorizar la
estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado en el parrafo anterior: las
diferencias no resueltas o cuando la estimacién no sea presentada se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a
partir de la fecha en que se reciban la estimacion y su factura por la Secretaria de Finanzas
y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios pactados a las cantidades de obra totalmente ejecutadas conforme al
Programa de Ejecucién pactado.

EL CONTRATISTA, considera estos plazos en el analisis de su financiamiento y no afectara
la ejecucion de su programa de trabajo.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones aprobadas por la Direccion de Vias de
Comunicacién de la Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y
Planeacion Urbana y, en su caso, de los ajustes de costos, se presentara para su cobro en (
las oficinas de la Direccion de Planes y Rrogramas de la Subsecretaria de Planeacién \
de LA DEPENDENCIA, situada en el Piso tle la Torre Administrativa del edificio ubicado

i

Movilidad
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en la calle Washington 2000, Colonia Obrera, Monterrey Nuevo Leén, a nombre de
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en la caIIe Escobedo No.
333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Leon, con Registro Federal de Causante GEN-
620601-DTA. El pago se hara en las oficinas del GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO
LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Ledn o bien
mediante transferencia electronica para lo cual el contratista debera proporcionar la CLABE
INTERBANCARIA correspondiente.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA presentara a LA
DEPENDENCIA dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba y reciba
copia de este documento una fianza por el 10% del importe de la obra contratada a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el presente
contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal
la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el primer
gjercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituird por otra equivalente al 10% del
importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos
a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA
entregara la Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que le sea
notificada por escrito la autorizacion de inversién que a su vez hubiere recibido LA
DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar
la rescision administrativa del contrato.

LA DEPENDENCIA tendra en caso derecho a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento
con el propdsito de cobrar (i) penas convencionales (ii) rembolsos de cantidades pagadas en
exceso por LA DEPENDENCIA, (i) pagos de indemnizaciones debidas por EL
CONTRATISTA, a LA DEPENDENCIA, y (iv) cualquier otra cantidad prevista a favor de LA
DEPENDENCIA, en el contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos efectuados dentro de los 15 dias
habiles anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por
otra equivalente al 10% del monto total ejercido por la obra para responder de los defectos
que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del
Codigo Civil. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la recepcion
formal o hasta que se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfaga las obligaciones no \
cumplidas, que hubiere sido exigidas durante ese afio, al término del cual, de no existir
inconformidad de LA DEPENDENCIA, automaticamente se procedera a la cancelacion de la
fianza.

LA DEPENDENCIA tendra en caso derechg.a hacer efectiva la Garantia de Vicios Ocultos
con el propésito de cobrar (i) penas conve ales (i) rembolsos de cantidades pagadas en N

(—~ | o
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exceso por LA DEPENDENCIA, (i) pagos de indemnizaciones debidas por EL
CONTRATISTA, a LA DEPENDENCIA, y (iv) cualquier otra cantidad prevista a favor de LA
DEPENDENCIA, en el contrato.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General
del Estado de Nuevo Ledn y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato
hayan sido recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su
recepcion, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que
resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la
garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades
con LA DEPENDENCIA. Tratandose de Fianza, la péliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza
quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza
otorgada en los términos del parrafo 3o. de esta clausula pues en este caso se
estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el
Reglamento del Articulo 95.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la caucidn entregada
originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento
del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la
presentacion de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este
concepto se sefala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los
expresados en esta clausula.

EL CONTRATISTA, debera demostrar que cuenta con el seguro establecido en el punto 15 :
de la T.D.G., para responder por cualquier dafio que con motivo de los trabajos se ocasione, N\
por accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes. Debera EL \
CONTRATISTA, sefialara como beneficiaria a LA DEPE DENCIA, dentro del seguro de /
referencia en lo que respecta a los dafios yperjuicios que se puedan ocasionar a la obra o
los bines propiedad del Estado. ¢
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OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la
ley de la materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la
realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizard mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno
de los precios del contrato para obtener el ajuste. Salvo que se trate de trabajos en los que
se tenga establecido la proporcion que intervengan los insumos en el total del costo directo
de los mismos, en cuyo caso el ajuste podra determinarse mediante la actualizacion de los
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones, tomando en cuenta a la
Camara de la Industria que corresponda.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y s6lo procederan respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no
imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa vigente. Cuando el atraso sea
imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra
pendiente de ejecutar conforme al Programa originalmente pactado; dejando fuera del ajuste
la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se
aplicaran las sanciones correspondientes segun la Clausula DECIMA CUARTA del presente
contrato.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en

los relativos publicados en el Diario Oficial de la Federacion o a falta de estos los indices de
precios al productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando no se
publiquen se utilizaran los indices nacionales de precios al productor que determine el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), de conformidad con el inciso b de |a
fraccion Il del articulo de la Ley del Sistema Nacional de Informacién Estadistica y
Geografia, que precisa que es facultad exclusiva de este Instituto elaborar los indices
nacionales de precios al productor cuando los indices que requieran tanto EL
CONTRATISTA como LA DEPENDENCIA no se encuentren dentro de los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), LA DEPENDENCIA procedera a
calcularlos en conjunto con EL CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales K
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando\los lineamientos y metodologia que ,
expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado o el Instituto Nacional de e
Estadistica y Geografia (INEGI).
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Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa proporcion y a los demas lineamientos que para tal
efecto emita la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA entregara a LA DEPENDENCIA la documentacion y analisis que
justifiquen su reclamacion dentro de los 20 dias habiles siguientes a la publicacién de los
relativos en el Diario Oficial de la Federacion o, en su caso, en la pagina del Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

El ajuste de costos se afectara en un porcentaje igual al de o los anticipos concedidos para
la compra y produccion de materiales, equipos de instalacion permanentes y demas
insumos, de conformidad con lo previsto en la fraccion VI del articulo 64 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo a la Licitacion Publica
objeto del presente contrato (Apéndice 4) y que forma parte de este instrumento.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien verificara su
terminacion. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las
obras en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan los
requisitos que se sefalan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a
EL CONTRATISTA lo ejecutado;

b) Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;
c) Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de
lo estipulado en este instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de LA
DEPENDENCIA que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como al que se refiere el inciso a)
anterior, se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias
habiles contados a partir del aviso de EL CONTRATISTA o de haberse constatado su
terminacion, segun sea el caso. En tanto que en los supuestos a que se refieren los incisos
b), c) y d) el plazo sera de 15 dias habiles“contados a partir de la fecha en que se presente
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alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el
acta respectiva de entrega y recepcion de obras y se procedera a formular la liquidacion
correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra
en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas
tardar en un plazo de 30 dias habiles contados a partir de la recepcion formal de los trabajos.
La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin
prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos
de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados, haciendo efectiva la fianza de cumplimiento del contrato o de buena calidad,
segln sea el caso.

Asi mismo, LA DEPENDENCIA, se reserva el derecho de reclamar los vicios o defectos
ocultos que pudieran aparecer posterior a la recepcion formal de los trabajos o de cualquier
otra responsabilidad en que se hubiera incurrido en su ejecucion por parte de EL
CONTRATISTA.

DECIMA:- PUBLICIDAD:- EL CONTRATISTA conviene en que no podra suministrar
informacién alguna relativa a la obra, en forma de publicidad o articulo técnico, académico o

de cualquier otra naturaleza a menos que cuente con autorizacion previa por escrito de LA
DEPENDENCIA.

DECIMA PRIMERA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion
de los mismos, un residente de obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario
y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por
lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacién con los trabajos que ampara este
contrato.

movilidady L.goR.mx/Movilidad

el. 812020 6710 0 12

Washington #2000, Col. Obrera, 64010 Monterrey, Nuevo

C><




2022 ANO DE LA NUEVA CONSTITUCION DEL ESTADO DE NUEVO LEON

CONTRATO 22-11-006

MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA

GABINETE DE GENERACION
OF RIQUEZA SOSTE ML E

EL GOBIERNO DEL

UEVO

NUEVO LEON

DECIMA TERCERA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA
se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra
contratada cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a
especificaciones generales y complementarias de la obra materia de este contrato y que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de LA
DEPENDENCIA, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la recepcion formal o hasta
que se corrijanlos defectos o vicios ocultos y satisfagan las obligaciones no cumplidas, que
hubieren sido exigidas durante ese afio, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA,
automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra publica no podran
cederse en forma parcial ni total en favor de otra persona fisica o moral, con excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se
debera contar por escrito con la conformidad previa de LA DEPENDENCIA en los términos
de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato
conforme a las ordenes de LA DEPENDENCIA, no se satisfagan las obligaciones no
cumplida, aparecieren desperfectos o vicios dentro del afo siguiente a la fecha de la
recepcion formal de los trabajos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o reposicion
inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si
este no atendiere el requerimiento de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias habiles,
LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que
hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de
este Contrato.

~_

Quedando a salvo las facultades de LA DEPENDENCIA para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio correspondan, aun y cuando se
hagan efectivas las garantias constituidas.

La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion formal, seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las \ N /,\('
facilidades necesarias a fin de que el personal de la Secretaria del Trabajo del Gobierno del 7‘)/
Estado de Nuevo Ledn pueda inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar

que se estén tomado las debidas prevenciones en materia\de seguridad de los trabajadores, -

movilid
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que éstos se encuentren debidamente afiliados al |.M.S.S. y, en su caso, emita las
recomendaciones que juzgue conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a proporcionar el equipo necesario e indispensable
de seguridad para todos y cada uno de los trabajadores para el desarrollo de la obra
contratada.

La Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn podra determinar la
aplicacion de sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas
vigentes en materia de seguridad laboral y social, de conformidad con sus atribuciones
legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requerido EL CONTRATISTA, sus
subcontratistas o asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los
equipos como botas, chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el
personal de campo para el debido cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del
personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo en
materia de higiene debera contar en el lugar de los trabajos, a su costa, letrinas moéviles
suficientes para el personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos, articulos de
limpieza, equipo y herramienta y personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, higiene y uso de la via publica seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a
efectuar los trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido,
por lo que de no hacerlos LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena
convencional, una sancién que sera equivalente al 1% del valor de los trabajos no
ejecutados. La revision de los avances se efectuard quincenalmente conforme a las
estimaciones que presente el contratista y en caso de existir atraso se aplicara a la
facturacion de la estimacion la sanciéon que proceda. La pena convencional por atraso no
podra exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su
caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, sin incluir el costo del
financiamiento por pagos diferidos de las estimaciones, toda vez que al llegar al monto
maximo de la pena convencional dara derecho, ademas, a LA DEPENDENCIA a rescindir
administrativamente el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por casoufortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no
imputable a EL CONTRATISTA ya que, ep'tal'evento, LA DEPENDENCIA hara al programa

movilid b.mx | www.nl.g \\K{:}.ﬁ\;)\ /Movilidad

812020 6710 0 12

Washington #2000, Col. Obrera, 64010 Monterrey, Nuevo Ledn. \Tel




2022 ANO DE LA NUEVA CONSTITUCION DEL ESTADO DE NUEVO LEON

N L hibd CONTRATO 22-11-006

MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA

GARINETE DE GENERACION
D RIQUEZAR SOSTEMIBLE

EL GORBIERNDO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA,
con fundamento en las clausulas DECIMA SEPTIMA y DECIMA NOVENA No. 4 y 5,
determine la rescision administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por
concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

En el caso de la rescision administrativa del contrato, notificada ésta a EL CONTRATISTA
éste estara obligado a reintegrar, dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, los
intereses correspondientes determinados en base al interés legal del 9% anual establecido
en el articulo 2289 del Cdédigo Civil para el Estado de Nuevo Ledn. Dichos intereses se
calcularan sobre los importes a favor de LA DEPENDENCIA por dias calendario desde el
vencimiento del plazo antes referido y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA
DEPENDENCIA. Esto sin perjuicio de que se hara efectiva las garantias de cumplimiento de
contrato y de anticipo que se haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Ultima estimaciéon no
se amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en
que sea presentada a cobro la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual al interés
legal del 9% anual establecido en el articulo 2289 del Codigo Civil para el Estado de Nuevo
Leon. los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computadas por
dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposicién de
LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia de cumplimiento de
contrato o de buena calidad de los trabajos, segun sea el caso, quedando a salvo los
derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso
de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago
de la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la
rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su
caso, la del anticipo.

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

efectos legales una vez que hayan desaparecido las\ causas que motivaron dicha

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus >/\(
suspension; al efecto LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre !
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la duracién aproximada de la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se
justifique, en los términos de la Clausula Tercera.
Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL
CONTRATISTA pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liquidaran segun se acuerde.

DECIMA SEXTA:- TERMINACION ANTICIPADA.- LA DEPENDENCIA, en todo tiempo
podra dar por terminados anticipadamente los contratos, cuando concurran razones de
interés general que a juicio de esta resulten.

Ahora bien, cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, EL CONTRATISTA, podra suspender la obra, si opta por la terminacién anticipada
al Contrato, debera presentar la solicitud a LA DEPENDENCIA, quien debera resolver dentro
de los 15 dias habiles a la recepcion de esta, en caso de negativa, sera necesario que EL
CONTRATISTA, obtenga del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo Ledn,
la declaratoria correspondiente.

DECIMA SEPTIMA: - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - LA
DEPENDENCIA podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por
causas de interés general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la
materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL
CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescisidon
inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le apliquen a EL
CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA OCTAVA: - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la
obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leoén y las demas normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA NOVENA: - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECiFl\CAs:

Trabajos Extraordinarios.
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Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a
cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la
siguiente forma:

I. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato y dentro
del plazo establecido.

b) Silo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis, en
la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio
que siguié para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este Contrato.
Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos
conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se
obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato
para todos sus efectos.

Il. Por tercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucién
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, reservandose el aviso anticipado, y dara a EL
CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA,
especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras
de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido
aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o modificacion a Ia documentacion técnica antes
citada, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los
especificados, d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente, e) Ordenar la
sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de
materiales que se requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen,
h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los
que la técnica exige, i) Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras \‘\
se realicen conforme a este contrato y sus anexos. {

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y\variaciones de las cantidades /
de trabajo. - Durante la vigencia del pre EENDENCIA podra modificar |
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el Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a
EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso
de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio
adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el
presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los
precios unitarios convenidos deban modificarse.

Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA |a que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se
establece en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien
decide rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisiéon por parte de
LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial son las que a continuacién se
sefalan:

Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le seriale
LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA
DEPENDENCIA.

Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las
6rdenes dadas por LA DEPENDENCIA.

Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o INFONAVIT.

Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal
que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a\las dependencias oficiales que
tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién,
vigilancia y supervision de las obras. v
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g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito el tener esa nacionalidad.

h)  Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el presente
contrato,

y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las ¢rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
la rescision conforme al procedimiento que se sefala en el nimero siguiente. Asi mismo se
contemplan como causas de recisién las establecidas en la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Leon.

5. Procedimiento de Rescision. - Si LA DEPENDENCIA considera que EL
CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este
contrato, lo comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
no mayor de 3 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA
no expone razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por este LA
DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucion que
proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del Punto que antecede y basandose
en las constancias que obren en sus registros.

6. Personal. - EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecuciéon de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se
obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos. - EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo,
aquellos materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las
obras y el catalogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato,
ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo Yy respecto a los cuales debe

ejecutar solo su instalacion, seran entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA \

y, previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para >k \
) X

\

conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se
ajusten a las especificadas, en la inteligencia:de que desde e| momento en que recibe esos
materiales o equipos, sera responsable p conservacion de su calidad, almacenaje, uso, (\
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manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue deber4 firmarse de recibido, tanto
por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constancia Unicamente de
la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta. - EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria
y herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga
a reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de
ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea
entorpecida la ejecucion de los trabajos. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a partir de
la firma del presente contrato a proporcionar y ubicar el lugar en donde se resguardara la
maquinaria y equipo para el desarrollo de los trabajos con motivo de la obra contratada.

9. Entes Fiscalizadores. - Apoyar a LA DEPENDENCIA con la informacion que esta le
requiera, a razén de los procedimientos y observaciones que emanen de los entes
fiscalizadores estatales y federales, en relacion a la ejecucion o cierre administrativo del
presente contrato.

10. Retenciones.- EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a la Camara de
la Industria de la Construccion, de conformidad con lo establecido en el Convenio de
Concertacion que haya celebrado el Gobierno del Estado de Nuevo Leon con la Cémara de

Industria de la Construccion, A.C., le sea retenido el dos al millar (0.2%) del monto de las
estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de Ia ejecucion de este
contrato para destinarse al Instituto de Capacitacion de la Industria de |a Construccién, A.C.

Asimismo, en caso de que se tenga celebrado Convenio de Concertacién entre el Gobierno
del Estado de Nuevo Leon, la Camara de la Industria de la Construccién, Delegacién Nuevo
Ledn y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo Ledn, EL
CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a dicha Camara le sea retenido el uno
al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados
con motivo de la ejecucion de este contrato de obra publica para destinarse al DIF Nuevo
Leodn para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un
rubro relativo a RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF (0.1%), sin que
ello afecte el importe total de su facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas
y Tesoreria General del Estado solo el 99. 7% de su importe.

Estas retenciones se efectuaran sélo sobre el importe de los(trabajos ejecutados, sin incluir \
el Impuesto al Valor Agregado.
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Ni la retencion para ICIC ni la retencién para obras de Beneficio Social al DIF Nuevo Ledn
forman parte de los Precios Unitarios ni de ninguna otra parte de Ia proposicion, ya que no
constituye ningun costo indirecto o directo, impuesto, derecho, etc., por lo que no debera
repercutirse estos costos en los precios de la proposicion.

VIGESIMA. - DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo
tipo de notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera
comunicar a LA DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir
notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio Yy No comunique el nuevo a LA
DEPENDENCIA, las notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter
personal, se le haran por medio de instructivo que se fijara en la tabla de avisos de LA
DEPENDENCIA, en la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma surtiran
efectos al dia habil siguiente al de su realizacion.

VIGESIMA PRIMERA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en la ciudad de
Monterrey, N.L., por lo tanto, EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS 24 DiAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE
2022 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR LA DEPENDENCIA

DR. HERNAN UEL VILLARREAL RODRIGUEZ
SECRETARIO DE MIOVILIDAD Y PLANEACION URBANA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
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ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Wi m |

ING. L AR \RZA
AP O GENERAL
DESARROLL& Y CONSTRUCCIO 5;8 URBANAS, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

(

ARQ. EDGAR GERAR‘%(;&: STA HINOJOSA
DIRECTOR DE VIAS OMUNICACION
DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

LIC. MIRNA ANGELICA GUERRERO FLORES
DIRECTORA JURIDICA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y
PLANEACION URBANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato No. 22-11-006, suscrito entre la Secretaria de Movilidad y Planeacién
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