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§ MOVILIDAD Y Licitacién Publica
ANEACION URBANA Nacional
' No. SMPU-LP-001/2023

DIRECCION DE LICITACIONES

COORDINACION DE BASES Y CONVOCATORIAS

CONCURSO NO. SMPU-LP-001/2023

RELATIVO A: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO CON IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA BIM PARA
PARA LA CONSTRUCCION DE GUARDERIA EN LA COL. JARAL, EL CARMEN, N.L.

Minuta que se formula s1endo las 10:00 horas del dia 07 de Febrero de 2023 relatlva ala Junta de Aclaramones convocada por LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA en relacion con el concurso cuyos datos aparecen al proemio y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 37 parrafo cuarto de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Leon y las BASES DE CONCURSO; se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccién de Licitaciones sito en la planta baja de la
Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo Ledn, con la intervencion
de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron
necesarias en la preparacion de las proposiciones del concurso en cuestion y que forma parte integrante del mismo, preguntando y
contestando lo que a continuacion se indica:

ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA

1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 33 Bis del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon, la convocante no podra
contratar con las personas que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, determinados, que no se encueniren pagados o
garantizados en alguna de las formas permitidas por en dicho Cédigo Fiscal; con personas que no se encuentren inscritos en el
Registro Estatal o Federal de Confribuyentes, segun se trate de impuestos estatales o federales, respectivamente; o con aquellas
personas que habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaracion, provisional o no, y con independencia de que en la
misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentado.

En virtud de lo cual se les recuerda que deben tramitar las constancias de encontrarse al corriente en el pago de sus impuestos a
que se refiere el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion, de estar al corriente en sus aportaciones y pagos al IMSS y lo
enteros que le corresponda al INFONAVIT, asi como hacer los pagos que correspondan a la Hacienda del Estado de Nuevo Ledn,
toda vez que previo a la firma del contrato con la persona o personas que resulten con adjudicacion favorable deberéan
presentarlos a esta Secretaria como condicion para poder formalizar el mismo, de no hacerlo se considerara que por causa
imputable al concursante no se ha sido posible formalizar la relacion contractual correspondiente, por lo que la dependencia
procedera a hacer efectiva la garantia de seriedad de la proposicion y lo hara del conocimiento de la Contraloria y Transparencia
Gubernamental para los efectos de que determine si procede imponer la restriccion de sus derechos como concursante y
contratista en futuros procedimientos de adjudicacion.

2.- Los licitantes deberan de considerar en la integracion de su propuesta dentro de sus indirectos la energia eléctrica para la
gjecucion de los trabajos, toda vez que LA DEPENDENCIA en ninguin caso proporcionara esto insumo.

3.- Asi mismo, los licitantes deberan de considerar dentro de sus indirectos el equipo necesario e indispensable de seguridad para
todos y cada uno de los frabajadores para el desarrolio de la obra convocada; también el lugar en donde resguardaran la
maquinaria y equipo para el desarrollo de dichos trabajos.

4.- Igualmente, se les recuerda a los licitantes que dentro de sus indirectos deben considerar un seguro de responsabilidad civil por
$1'000,000.00 M.N., minimo.

5.- En éste acto se les hace entrega de un archivo electronico que coniiene catélogo de conceptos actualizado e identificado como
Junta y datado el dia 7 de Febrero de 2023, documentos que deberan emplear para preparar, integrar y presentar su proposicion,
ya que en caso confrario su proposicion seré desechada o rechazada.

6.- Asi mismo en éste acto se les hace entrega a los licitantes de un documento que contiene las Medidas de Prevencion de
COVID-19 para la actividad laboral durante la ejecucion de los trabajos, lo cual deberan de considerar al momento de la

%faboracmn de su propuesta. v
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PREGUNTAS DE LOS LICITANTES Y SUS RESPUESTAS

1.-  Nombre de la empresa: CONSTRUHUB, S.A. DEC.V.
Punto o numeral de la
Con convocatoria o base, = :
secu | numeral, inciso, etc. de’l_as Pregunta o aspecto que se solicita aclarar RespUcTi (reserva;:lo e
tivo bases de licitacion de Dependencia)
referencia
Se menciona el punto "Plan de Emergencia”,
’ 2. Informacién del Proyecto, | favor de confirmar que sea alcance a
2.3 Hitos considerar y si es asl, favor de describir los
requerimientos para éste. Se refira del alcance.
En alcances de Modelo mecénico indica " Plan
4, Alcances, 4.3. Modelos de contingencias y rut§§ de evacuacilt'?n N
avaladas por la Direccion de Proteccion Civil
2 BIM, 4.3.4. Modelo - o
Moiiico Qel Estac}p de N}Jevo Leqn . Conformar si dlgha
informacion sera proporcionada por Proteccion
Civil Se proporciona por parte de SMPU.
En el punto 9.2 Niveles de Informacion (NDI)
R — indica un nivel maximo NDI-5 (Informacion
Necesaria (NIN) Detaliada ds .
3 6 Nivolas s infornaish |la fabricacién y montaje). Confirmar que se
: (NDI) _deba de considerar llegar a tener ese nivel de
informacién acorde con el LOD especificado
(300, 350) Considerar LOD 300.
Para los alcances del uso BIM 5.1
gl Usas BlM' 5é1 "Planeamiento de mantenimiento (preventivo)
4 gngamlento - del edificio indica que se deberéa de recopilar
mantenimiento (preventivo) | . L A o :
del edificio qurmacpn de !os'z'alementos. ngor de mgilcar Apexar fichas técnicas y cumplir con
el tipo de informacion que se quiere recopilar nivel de desarrollo LOD 300
Para los alcances del uso BIM 5.1 Gestién de
activos, favor de indicar mas a detalle los
s alcances que se requieren lograr. Si es que
5 5. Liscs BIZlC,thGesnon g requiere ligar la informacién un sistema CMMS
(Sistema computarizado de gestién y
mantenimiento) o se tendra informacion de Informacién de mantenimiento en los
mantenimiento en un atributo. atributos del modelo.
Para los Usos BIM "Planificacién de Fases"
tanto en etapa de disefio como de
8 5. Usos BIM construccion, favor de indicar quien sera el La direccion de edificaciones de la
responsable de oforgar la informacién de SMPU, se definira en las primeras
entrada. reuniones.
Para los Usos BIM "Planificacion de Fases"
tanto en etapa de disefio como de
7 5. Usos BIM construccion, favor de indicar quien seré el La direccion de edificaciones de la
responsable de otorgar la informacion de SMPU, se definira en las primeras
entrada. reuniones.
; ¢ Cudl sera el tiempo de respuesta a considerar
8 1.1, EDr;tt% FQ?E%%;]U” L para |a respuesta de incidencias por parte del
cliente o0 algin otro involucrado? Se definira en las primeras reuniones.
" tég{amﬁ? (?;[r\lﬂc:pioi ;Se contara por parte del cliente de un

catalogo de conceptos base?

No, es propuesto por el contratista.
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14, Entregables

¢ Se podra hacer uso de informacion 2D como
apoyo para la obtencion de documentacion
(Planos)? Esto acorde a los LOD especificados

Todos los planos deberan ser extraidos
del modelo.

11

4.2. Plan de Ejecucion BIM
(PEB)

¢La entrega de un PEB Preliminar forma parte
de la propuesta técnica que se haré el 14 de
febrero?

Si.

Para las memorias de disefio BIM ;Cuentan
con algun formato que quisieran que
siguiéramos?

No, es propuesto por el confratista.

¢ Qué diferencias hay entre el programa
general de desarrollo de la informacion y el
programa de desarrollo de informacion de una
tarea

TDIP: Establece tarea por agente por
disciplina. MIDP: Incluye la lista
completa de entregables.

12

4.3.1. Modelo
Arquitecténico

¢ Es necesario incluir todas las entidades BIM
enlistadas dentro del modelo arquitectnico o
pueden estar en varios modelos? Sobre todo,
por elementos que deberian estar

especificamente en un modelo de estructura,

Deberan ser modelos separados.

13

4.4, Documentos
Relacionados a los Modelos
BIM

Los renders deberian obtenerse de ofro
software y no directamente del modelo BIM
para que asi puedan tener una mejor
presentacion ¢ Podemos considerarlo de esta
manera?

Si, deberan corresponder al modelo.

Los catalogos de conceptos habitarén fuera del
software de modelado, solamente se utilizara
informacion de los modelos para alimentar los
catalogos.

Si.

14

4,43, Catélogo de
Conceptos

Cuando se dice que el catalogo debe de seguir
el formato Uniformat Il 4 Se refieren al sistema
de division/clasificacion de elementos o tienen
algun otro reguerimiento de codigos?

Si, solo al sistema de cuantificacion y
su relacién con el presupuesto.

15

4.5.2. Informacion No
Estructurada

¢ Se requiere el levantamiento de nube de
puntos en algun punto del proyecto?

No es requerido.

16

5. Usos BIM

En este apartado se mencionan varios usos
BIM gue no se puede ejecutar durante la etapa
de disefio, sino que corresponden a fases mas
avanzadas, asi como la intervencién de otros
contratistas ¢, Estos usos BIM quedarian fuera
de nuestro alcance y serian realizados por
otros?

Si, quedan fuera.

17

5.1. Planeamiento de
mantenimiento (preventivo)
del edificio

Este es uno de los puntos que se relaciona al
punto anterior. No creo que podamos hacernos
responsables de ejecutar este uso BIM si
nosotros no estaremos en esa etapa. También
aplica para los puntos 5.2, 5.3. El resto de los
puntos solo se podran atender durante la etapa
de disefio.

Es correcto.

18

5.7. Planificacion de fases
(Simulacion 4D)

¢+ El programa de actividades de construccion
se nos sera proporcionado?

No, planificacion de referencia sin
simulacion, ese uso se utilizaraen la
etapa de construccion

19

5.8. Estimacion de costos
(Computos métricos)

Para este punto ¢ Se solicita que generemos
presupuesto paramétrico de las ingenierias o
cudl es la finalidad de este uso? Pk

Es para la etapa de construccion.
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7. Estados de Avance de la | Al igual que con puntos anteriores, entiendo
20 | Informacion de los Modelos | que nuestro alcance llegaria hasta antes de
(EAIM) As-Built ¢, Correcto? Es correcto.
o ¢ Podemos usar cualquiera de las tres 0
21 10.8. gLa;'gﬁ?:s]on o forzosamente Uniformat? Esto porque en el Debera ser propuesto segin la
punto 4.4.3 se establece formato Uniformat experiencia del contratista.
¢ Por qué hay varios requisitos de construccion
29 G asignados al equipo BIM de disefio?
eneral ] ; ” ; . -
; Tenemos que considerar que también No, considerar sélo los requerimientos
estaremos en la etapa de construccion? del disefio.
Para la validacion de los célculos de
23 General ingenierias ¢ Es necesario entregar algtin Las memorias de calculo
modelo matematico? correspondientes firmadas.

2.- Nombre de la empresa: Grupo Constructivo Bagonza, S.A. de C.V.
1.- ¢La ingenieria estructural, mecénica, eléctrica, contra incendio y Hvac cuél seria el tiempo de ejecucion?

R= Se elaboraran dentro del periodo establecido de 8 semanas, considerando analisis de interferencias

2.- ; La exploracion del sondeo es con maquina rotatoria o pozo a cielo abierto?
R= Con maquina rotatoria.

3.- ;Las rampas y accesibilidad al edificio exterior también se van a elaborar por parte de nosotros?
R= Deberan ser elaboradas por el contratista.

4.- ; El levantamiento que se proporcione tiene coordenadas utm?

R= No cuenta con coordenadas utm.

5.- ¢ En el mismo levantamiento aparecen unas areas existentes se van a contemplar planos de demolicion?
R=Si, se deberan considerar las areas a demoler como parte del proyecto. Revisar las anotaciones sobre laminas a extraer de cada

modelo.

6. ¢ Se contempla algtin tipo de asesoria de nuestra parte hacia el constructor después de la entrega del proyecto por parte de v /\g
nosotros?, ;si es asi, por cuanto tiempa? N\ A
R=No ?\\/

3.- Nombre de la empresa: Ménica Elizondo Elizondo
¢Se cuenta con un estudio hidrologico? de ser negativa esta respuesta, ¢ se deberé de considerar en el presupuesto la realizacion

del mismo?
R= No se cuenta con estudio hidrologico, debera ser propuesto por el contratista

POR LA DEPENDENCIA
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POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)
P
AP )/ ?
Jouro! et Bersmon e L
CONSTRUHUB, S.A.DE C.V. FABERCOI\/ S.A.DEC.V., S.A.DEC.V.

Sergio
GRUPO NIRAM, S.A.DEC.V.

GRUPE CONSTRUCTIVO BAGONZA, S.A. DE C.V.

MONICAELIZ@NDO ELIZONDO

HYPER PROJECTS, S.A.DEC.V

PROVEEDORA-PARA LA CONSTRUCCION
REGIOMONTANA, S.A. DEC.V.
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