
HOJA  1  DE  1
CONCURSO No.:

ANEXO No.:
FECHA:

COMPAÑÍA: ___________________________________

DIRECCIÓN: ____________________________________ TEL: __________________   

IMPORTE TOTAL
(Moneda Nacional)

Con Número Precio con Letra Con Número

1 EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE
SEGURIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LÍNEAS 4, 5 Y 6 DE METRORREY.

1.1 INFORME DE REVISIÓN INICIAL (Entregables según TDR) 1 Informe

1.2 INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR (Entregables según TDR) 1 Informe

1.3 INFORMES DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE SEGURIDAD (Entregables según TDR) 52 mes

1.4 INFORMES DE EVALUACIÓN FINAL DE SEGURIDAD POR SUBSISTEMA (Entregables según 
TDR) 1 Informe

1.5 INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO INTEGRAL (Entregables según TDR) 1 Informe

1.6 ENTREGABLES DE ASISTENCIA TÉCNICA (Entregables según TDR) 54 mes

1.7 ENTREGABLES DE LAS UIA EN MATERIA DE OBRA CIVIL, OBRA ELECTROMECÁNICA Y 
SISTEMAS FERROVIARIOS (Entregables según TDR) 36 mes

 OBSERVACIONES:
IMPORTE PARCIAL: 

IMPORTE ACUMULADO: 
16% I.V.A.:

IMPORTE TOTAL: 

En caso de que, en los presentes términos de referencia se omita cualquier actividad necesaria para la obtención
exitosa del certificado de seguridad de las líneas, que incluya la ISA y el cumplimiento satisfactorio de la Evaluación
de la Conformidad, para cada una de las 3-tres Etapas de inicio de operación, así como para la operación del
Proyecto Integral en su conjunto, considerar dentro de su propuesta en el anexo T-07 metodología del trabajo, y
reflejado en  la propuesta económica en el costo indirecto

STCM-01-2023-DAF
E-1

 Se deberán anexar los análisis de precios unitarios de todas las Partidas

PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO UNITARIO
(Moneda Nacional)

PARA CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN CERTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO INTEGRAL DE LAS LÍNEAS 4, 5 Y 6 DEL STC METRORREY

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

5337c2db8b18cacb46702e4abe2b2a154a6baec1724332b52c7bde20a9bfee41. . .E-1
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 No. De Contrato:  

 
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN CERTIFICACIÓNDEL 

PROYECTO INTEGRAL DE LAS LÍNEAS 4, 5 Y 6 DEL STC METRORREY, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO “LA ENTIDAD”, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR 
GENERAL EL ING. ROBERTO ABRAHAM VARGAS MOLINA Y QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARÁ 
COMO “LA ENTIDAD” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA 
__________________, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL C. 
______________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO 
“EL EVALUADOR” Y CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS 
PARTES”, INSTRUMENTO QUE SUJETAN AL TENOR DE LA TABLA DE DATOS 
GENERALES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

TABLA DE DATOS GENERALES (TDG) 
 

NO. DESCRIPCIÓN 

1 Licitación No. STCM-01-2023-DAF 

2 
Origen de los recursos 
financieros para llevar a cabo 
estos trabajos 

PEI No. 0301/2022 de fecha 18 
(dieciocho) de octubre de 2022 
(dos mil veintidós). 

3 
Descripción y Ubicación de los 
trabajos 

Contrato de Prestación de 
Servicios Relacionados con Obra 
Pública a Precios Unitarios 
consistentes en la evaluación 
independiente de seguridad del 
proyecto integral de las Líneas 4, 
5 y 6 del S.T.C. METRORREY. 

4 
Plazo de ejecución en Días 
Calendario 

Será de 1658 días naturales. 

5 Fecha estimada de inicio 15 de febrero de 2023 

6 Fecha de terminación 31 de agosto de 2027 

7 Fecha y hora para la firma del 
contrato 
 

- 
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8 Porcentaje de anticipo a 
otorgar 

0% 

9 Monto total del contrato 
(Incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado I.V.A.) 

$___ MN (___ pesos 00/100 
moneda nacional). 

10 Área Requirente, Área Técnica 
y Responsable de la Ejecución 
de los Trabajos 

Dirección de Nuevos Proyectos 
de “LA ENTIDAD” 

11 Monto del recurso asignado 
para el primer ejercicio fiscal 
2023 

$____ (_____ pesos 00/100 M.N.) 

 
NOTA: Cuando en la redacción del presente Contrato, se haga referencia a los 
numerales de la TDG, se interpretará lo establecido en esta Tabla de Datos 
Generales. 

 
DECLARACIONES 

 
I. Declara “LA ENTIDAD” a través de su Director General, que: 
  
a) Su Representada es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 
de Nuevo León, creado mediante Decreto número 118 (ciento dieciocho), publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en fecha 09 (nueve) del mes de noviembre del año 1987 (mil 
novecientos ochenta y siete), reformado mediante Decreto 381 (trescientos ochenta y 
uno), publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 (treinta y uno) del mes de 
enero del año 1997 (mil novecientos noventa y siete), y mediante Decreto 135 (ciento 
treinta y cinco), publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 24 (veinticuatro) del 
mes de diciembre del año 2010 (dos mil diez), con personalidad jurídica y patrimonio 
propios.  
 
b) Que interviene en su carácter de Director General de “LA ENTIDAD” con las funciones 

y poderes necesarios para la celebración del presente instrumento mismos que le fueron 
conferidos mediante sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del Sistema de 
Transporte Colectivo METRORREY de fecha 05 de enero de 2022conformidad con lo 
establecido en el artículo 12º Fracción IV de la Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado Denominado Sistema de Transporte Colectivo “Metrorrey”, y la cual 
quedó protocolizada mediante la Escritura Pública número 969 (novecientos sesenta y 
nueve), de fecha 04 (cuatro) del mes de febrero del año 2022 (dos mil veintidós) otorgada 
ante la fe del  



 

Página 3 de 26 
 

Licenciado Jorge Álvaro Vergara Perales Notario Público Titular de la Notaría Pública 
Número 54 (cincuenta y cuatro) con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de 
Nuevo León, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Instituto Registral y 
Catastral del Nuevo León, bajo la inscripción número 525 (quinientos veinticinco), 
volumen 149 (ciento cuarenta y nueve), Libro 21 (veintiuno), Sección: Resoluciones y 
Convenios Diversos, de fecha 10 (diez) de febrero del 2022 (dos mil veintidós).  
 
c) Que tiene establecido su domicilio en la avenida José María Pino Suárez 1123 Norte, 
Colonia Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León C.P. 64000, mismo que señala 
para los fines y efectos legales de este contrato.  
 
d) Que cuenta con autorización y aprobación de la inversión de los recursos que se 
destinarán al objeto del presente Contrato de conformidad con el PEI No. 0301/2022 de 
fecha 18 (dieciocho) de octubre de 2022 (dos mil veintidós) y serán destinados a 
cubrir las obligaciones de pago que se desprendan del presente contrato.  
 
e) En cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 39, 40, 41 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública para el Estado de Nuevo León, así como artículos 2 y 3 de la Ley que Crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo, 
"Metrorrey", y artículos 1, 3 fracción II, 4, 7 fracción II, 24 fracción I, 29 fracción II, 32, 33, 
35, 88 fracciones VI y IX y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas para el Estado 
y Municipios de Nuevo León, mediante el Procedimiento de Contratación de Licitación 
__________, No. STCM-01-2023-DAF, se realizó la ADJUDICACIÓN del contrato, 
mediante el fallo correspondiente de fecha ______ del 2023 (dos mil veintitrés).  
 
II. Declara “EL EVALUADOR”, por conducto de su representante legal, que: 
  
a) Que es una persona moral de nacionalidad [______________] debidamente 
constituida y con existencia jurídica de conformidad con las leyes de ____________, de 
conformidad con el documento público Núm.____ [(otorgado ante el Notario Público Núm. 
______, de ______________, Lic. ________________________, de fecha ____ de 
_____ ______, debidamente inscrito en el Registro Público del Comercio de ________, 
bajo el folio mercantil Núm. _______ el __ de ______ del_____) o (debidamente 
apostillado o legalizado por autoridad competente en el extranjero y traducido al idioma 
español por perito  
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traductor, y cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir con el presente Contrato.  
b) Que cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Contrato en su 
nombre y representación como se desprende de la Escritura Pública Núm. _________ de 
fecha ___ de ___ de______ [otorgada ante la fe del Notario Público Núm. ______, Lic. 
_______________ o (debidamente apostillado o legalizado por autoridad competente en 
el extranjero y traducido al idioma español por perito traductor), facultades que a la fecha 
no han sido modificadas, restringidas o revocadas. 
 
c) Que conoce el contenido y alcance de todas las leyes aplicables, incluyendo sin 
limitación, la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León (“Ley) y 
Municipios, Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, y la Ley de para la Construcción y 
Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, la Convocatoria, Anexos y 
Bases de la Licitación SMPU-LPI-01/2022, la Convocatoria, Anexos y Bases de la 
Licitación SMTC-15-2022-DAF, y él mismo o las personas morales que han presentado 

la proposición ganadora para este Contrato han cumplido con todos los requerimientos 
estipulados en la Convocatoria y Bases para la Licitación Pública Internacional STCM-01-
2023-DAF. 

 
d) Que cuenta con la experiencia, organización, elementos y capacidad técnica y 
financiera según se requiere en los numerales ______ de las bases de la Licitación para 
el cumplimiento de las obligaciones que contrae bajo el presente instrumento. 
 
e) Que participó y presentó propuesta dentro del procedimiento de Licitación No. STCM-
01-2023-DAF cumpliendo en todos los aspectos y requisitos de la citada convocatoria. 
  
f) Que ha efectuado todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones 
corporativas necesarias y de cualquier otra naturaleza, y ha cumplido con todos los 
requerimientos legales aplicables necesarios para la celebración y el cumplimiento de 
este Contrato, y ni él ni terceros asociados con él, incluyendo a sus socios o miembros, 
se encuentran dentro de ninguno de los supuestos del artículo 44 de la Ley, y que a esta 
fecha se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales federales y estatales. 
  
g) Que cuenta con la experiencia, organización, elementos y capacidad técnica y 
financiera según se requiere en las 3.2 y 3.4 de las Bases de la Licitación para cumplir 
con las obligaciones que contrae bajo el presente Contrato; 
 
h) Que este Contrato ha sido debidamente celebrado por EL EVALUADOR por lo que 
constituye una obligación válida y vinculante para EL EVALUADOR, exigible conforme a 

sus términos, sujeto, en relación con su exigibilidad, a las Leyes de concursos 



 

Página 5 de 26 
 

mercantiles, suspensión de pagos, reorganización y otras Leyes de aplicación general 
relacionadas con o que afecten los derechos de los acreedores, y sujeto a los principios 
generales de equidad; 
  
i) Ha inspeccionado el Sitio, ha obtenido toda la información disponible sobre el mismo, 
tiene pleno conocimiento y ha tomado en consideración todos los asuntos, condiciones y 
circunstancias que afecten el Precio del Contrato y el cumplimiento del Programa de 
Ejecución y conoce los alcances y las Fechas Programadas para la Recepción Provisional 
y Recepción Final de la Obra del Contrato EPC, incluyendo sin limitación, la disponibilidad 
de medios de transporte, la disponibilidad de trabajadores locales y las obligaciones 
derivadas de su contratación, las condiciones climáticas e hidrológicas, las características 
del suelo, las condiciones del subsuelo y las Leyes Aplicables;  
 
j) Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar 
todos los factores que intervienen en su ejecución.  
 
k) Que para efectos fiscales se encuentra inscrito en el Registro Federal de 
Contribuyentes mediante número: ________.  
 
l) Que para el cumplimiento del presente contrato y efectos de oír y recibir todo tipo de 
notificaciones tiene su domicilio ubicado en: _________.  
 
m) Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de 
Nuevo León. 
 
n) Que será requisito indispensable, que EL SUPERVISOR EVALUADOR presente ante 
“LA ENTIDAD” su alta como patrón y las respectivas altas de sus trabajadores ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en los plazos que indique “LA ENTIDAD”.  

 
En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- DEFINICIONES. 

 
Bitácora: significa el documento técnico de control de los trabajos del Contrato EPC, 
que establece la comunicación oficial entre la Residencia de Supervisión de La 
Dependencia, el Contratista EPC y el SUPERVISOR EXTERNO y en el que se registran 
todos los eventos relevantes relacionados con el Contrato EPC, avance de los trabajos 
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desde el inicio hasta su terminación, así como los rendimientos observados, tanto de la 
mano de obra como de los equipos utilizados durante la ejecución del Proyecto . Además, 
en ella se registrarán los avances reportados sobre los hitos críticos y su fecha de 
conclusión. En la Bitácora se registrarán los resultados de las actividades de supervisión, 
seguimiento, medición, vigilancia del desempeño o auditoría de los sistemas de la gestión 
de la calidad, gestión ambiental y de administración de seguridad y salud en el trabajo, 
derivados en incumplimientos de acuerdo con su relevancia.  
Caso Fortuito o Fuerza Mayor: significa cualquier acto o evento que imposibilite a la 

parte afectada cumplir sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, o que 
imposibilita cumplir sus obligaciones al Contratista EPC, si dicho acto o evento es 

imprevisible, está fuera del control razonable y no es resultado de alguna falta o 
negligencia de la parte afectada y a dicha parte no le ha sido posible superar dicho acto 
o evento tomando acciones diligentes. Sujeto a la satisfacción de las condiciones 
establecidas en la oración anterior, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirá en forma 
enunciativa, mas no limitativa, los siguientes actos o eventos, o cualesquiera actos o 
eventos similares que impidan a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones 
bajo el presente Contrato: (a) fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, 
inundaciones y terremotos; (b) guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones, 
sabotajes y embargos comerciales; (c) desastres de transportación, ya sean marítimos, 
ferroviarios, aéreos o terrestres; (d) huelgas u otras disputas laborales en México que no 
sean por motivo de incumplimiento de algún contrato laboral por la parte afectada; (e) 
incendios y queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor f) 
pandemias; no incluirá ninguno de los siguientes eventos: (i) cambio en las condiciones 
de mercado; o (ii) retraso en la entrega de Materiales, siempre y cuando dicho retraso 
haya sido causado por un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor dentro del alcance de 
esta definición.  
Entidad: EL Organismo Público Descentralizado Denominado Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey; 
El Evaluador: La persona moral denominada __________________, misma que fue 

adjudicada mediante el procedimiento de Licitación No. _________. 
“EPC”: El acrónimo de “Engineering, Procurement and Construction” esto es, Ingeniería, 
Procura y Construcción, que forman parte del alcance del Contrato de servicios 
relacionados con obra pública.  
Contrato EPC: El Contrato de Obra Pública que adjudicó LA DEPENDENCIA en la 
“Licitación SMPU-LPI-01/2022”, y, en cuyos alcances se encuentra el Diseño, la 

Ingeniería, Construcción, Procura, Pruebas y Puesta en Marcha, así como la Entrega-
Recepción METRORREY, de las Líneas 4, 5 y 6 del Metro en el Área Metropolitana de 
Monterrey.  
Contratista del contrato EPC: La persona moral adjudicada del procedimiento de 
Licitación No. SMPU-LPI-01/2022. 
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contratista del contrato SUPERVISOR EXTERNO: La persona moral adjudicada del 
procedimiento de Licitación No. STMC-15-2022.  
Contrato de servicios relacionados con obra pública: Significa el presente contrato 

de servicios Relacionados con Obra Pública a Precios Unitarios y por tiempo 
determinado, consistentes en certificación del proyecto integral de las líneas 4, 5 y 6 del 
STC Metrorrey.  
Etapa: significa la Etapa 1, la Etapa 2 y la Etapa 3 del Proyecto, a que se refiere la 
Cláusula 1.6 “Etapas del “Contrato EPC”  
La Dependencia: Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Estado de Nuevo 
León y quien adjudicó al Contratista EPC, el CONTRATO EPC objeto de los Servicios a 
cargo de EL SUPERVISOR EXTERNO.  
Asistencia Técnica: Es el servicio a cargo del Evaluador para el seguimiento de la 

gestión de calidad y seguridad a cargo del Contratista del Proyecto Integral, siendo 
responsable este último de generar las evidencias de cumplimiento de la normativa 
aplicable para cada una de las materias de interés, y de las Normas CENELEC EN 50126, 
EN 50128 y EN 50129.  
Auditoría: Es el examen sistemático e independiente destinado para determinar si los 
procedimientos específicos de los requisitos de un producto cumplen las disposiciones 
planificadas, se ponen en práctica eficazmente y resultan idóneos para alcanzar los 
objetivos especificados.  
CENELEC: Es el acrónimo de Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.  
Certificado ISA: Es el dictamen elaborado por una UIA que proporciona un nivel de 

confianza adicional a Metrorrey, al que proporciona el desarrollador, fabricante, 
suministrador y/o instalador de un producto o sistema por sí sólo al cumplir con la 
normativa ferroviaria RAMSCENELEC EN 50126, EN 50128 y EN 50129, con el objetivo 
de prevenir al máximo, los fallos sistemáticos del sistema bajo evaluación y puedan 
afectar a la seguridad.  
Contrato de Proyecto Integral o Contrato EPC: Es el Contrato de Obra Pública que 

adjudicó La Dependencia bajo la Licitación Pública Internacional Abierta SMPU-LPI-
001/2022 y, en cuyos alcances se encuentra el Diseño, Ingeniería, Construcción, Procura, 
Pruebas y Puesta en Marcha de las Líneas 4, 5 y 6 del Metro en el AMM, así como la 
Entrega-Recepción del Proyecto Integral a Metrorrey.  
EMA: Es la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.  
Evaluación: Es el proceso de análisis para determinar si la autoridad de diseño y el 
validador han conseguido un producto que satisface los requisitos especificados y formar 
un juicio sobre si el producto es apto para el uso que está previsto que se haga de él.  
Evaluación de la Conformidad: Es la determinación del grado de cumplimiento con las 

Normas Oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas 
internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, 
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entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y 
verificación.  
Función: Es el modo de acción o actividad mediante el que un producto, subsistema o 

sistema cumple el cometido para el cual fue diseñado.  
Función de Seguridad: Es el modo de acción o actividad mediante el que un producto, 

subsistema o sistema cumple el cometido para el cual fue diseñado, y que, al fallar en un 
cierto contexto, generará daño a bienes y personas.  
IEC: Es el acrónimo de International Electrotechnical Commission, esto es Comisión 

Electrotécnica Internacional.  
ILAC: Es el acrónimo de International Laboratory Accreditation, esto es Cooperación 

Internacional de Acreditación de Laboratorios. 
Infraestructura Ferroviaria: El conjunto de la Obra Civil, Obra Electromecánica e 

instalaciones fijas de los Subsistemas Ferroviarios, compatibles con un modelo dado de 
Material Rodante.  
ISA: Es el acrónimo de Independent Safety Assessment, esto es Evaluación 

Independiente de Seguridad.  
ISO: Es el acrónimo de International Organization for Standardization, esto es 
Organización Internacional de Normalización.  
Registro de Peligros o Hazard Log: Es el documento en el que todas las actividades de 

gestión de la seguridad, los peligros identificados, las decisiones tomadas y las soluciones 
adoptadas quedan registradas o referenciadas.  
Seguridad: Es la ausencia de niveles inaceptables de riesgo que pueda producir daños.  
Sistema: Es el conjunto de subsistemas que interaccionan de acuerdo con un diseño.  
Subsistema: Es la parte de un sistema que desarrolla una función especializada.  
Supervisor Externo: Es el prestador del servicio relacionado con la obra pública que 

adjudicó Metrorrey bajo la licitación STCM-15-2022-DAF.  
Términos de referencia: Significa las especificaciones generales y particulares del 
Contrato de servicios relacionados con obra pública y que se agregan como Anexo 

1-A. 
Unidades de Inspección Acreditadas (UIA): Organismos Evaluadores de la 

Conformidad Acreditados bajo los requisitos de la Norma ISO /IEC 1702:2012; del 
Prestador del Servicio.  
Validación: Es la actividad que se realiza con el propósito de demostrar, mediante 

ensayo y análisis, que el producto, subsistema o sistema cumple, en todos los aspectos, 
con los requisitos especificados.  
Verificación: Es la actividad para determinar en cada fase del ciclo de vida de un 

producto, subsistema o sistema, mediante análisis y ensayo, que los requisitos de la fase 
que se está analizando cumplen con las salidas de la fase previa y que las salidas de la 
fase que se está analizando cumplen con sus requisitos.  
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1.2 Reglas de Interpretación. 

  
En este Contrato y en todos sus Anexos, salvo que el contexto requiera lo contrario: 
 
1. El índice y los encabezados de las Cláusulas son para referencia únicamente y no 
afectarán la interpretación del Contrato.  
2. Las referencias a cualquier documento, instrumento o anexo, incluyendo el Contrato, 
incluirán (i) todos los anexos, apéndices u otros documentos adjuntos al Contrato  
3. Las referencias a las disposiciones legales aplicables, generalmente significarán la 
disposición legal aplicable en vigor, y las referencias a cualquier disposición legal 
específica aplicable significarán dicha disposición legal aplicable, según sea modificada, 
reformada o adicionada, de tiempo en tiempo, y cualquier disposición legal aplicable que 
sustituya a la misma.  
4. Las palabras “incluye” o “incluyendo” se entenderán como “incluyendo sin limitar”.  
5. Las palabras “del presente,” “en el presente” y “bajo el presente” y palabras o frases 
de naturaleza similar, se referirán a este Contrato en general y no a alguna disposición 
en particular de este Contrato.  
6. El singular incluye el plural y el plural incluye el singular, a menos que expresamente 
el Contrato señale algo distinto. Las referencias a una Cláusula, anexo o declaración son 
referencias a la cláusula, anexo o antecedente de este Contrato, salvo que se indique lo 
contrario.  
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. LA ENTIDAD encomienda a EL EVALUADOR 

la realización de trabajos consistentes en los servicios relacionados con obra pública 
descritos en el numeral 3 (tres) de la TDG, de este contrato, incluyendo la normativa 
aplicable al Contrato EPC, en lo que corresponda a servicios relacionados con obra 
pública a precios unitarios por tiempo determinado, consistentes en certificación del 
proyecto integral de las líneas 4, 5 y 6 del STC Metrorrey, cuyos términos de referencia y 
Anexos se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas; a los que 
en adelante se denominarán como los Servicios, EL EVALUADOR se obliga a prestar los 
Servicios conforme a los términos de referencia contenidos en el Anexo 1-A de las bases 
de la Licitación de la supervisión externa, acatando para ello lo establecido por la Ley de 
Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y las demás disposiciones 
legales aplicables, así como las normas de servicios técnicos vigentes en el lugar donde 
deban prestarse dichos servicios, mismos que se tienen por reproducidos como parte 
integrante de éstas cláusulas. Quedando a cargo de EL EVALUADOR, las labores y 

responsabilidades siguientes: 
 
1. Atender las instrucciones que le proporcione LA ENTIDAD, conforme a la cadena de 
mando que LA ENTIDAD establezca y le notifique, con relación al Residente de 
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Supervisión de LA DEPENDENCIA, el SUPERVISOR EXTERNO, y cualquier otro 
prestador de servicios o contratista que le dé a conocer LA ENTIDAD. 

 
2. Contratar y utilizar únicamente personal obrero, técnico y profesional que conozcan 
detalladamente en la normativa vigente, estatal, nacional e internacional aplicables al 
presente Contrato y a la obra supervisada conforme al CONTRATO EPC en materia de 
proyecto, construcción, supervisión de ingeniería, procura y puesta en operación 
requerida para la adecuada prestación de los Servicios, y que cumpla con la experiencia 
requerida como mínimo para poder desarrollar sus actividades, asegurando un producto 
ejecutable y de calidad. 
  
3. Contratar y utilizar únicamente personal encargado de la supervisión en sitio, que sea 
profesional y especialista en la normativa vigente, estatal, nacional e internacional 
aplicables al presente contrato en materia de proyecto, construcción, supervisión de 
ingeniería, procura y puesta en operación adecuada y suficiente para la prestación de los 
Servicios, y que cumpla con la experiencia requerida como mínimo para poder desarrollar 
sus actividades y que por lo tanto conoce del tema en cuestión asegurando un producto 
ejecutable y de calidad. 
 
4. Organizar al personal que designe para la prestación de los servicios, de tal forma que 
cada línea que se construya deberá de tener su propio equipo de trabajo el cual deberá 
de ser independiente entre sí y tomar sus propias soluciones y responderán por sí mismo. 
En cualquier momento durante la vigencia del Contrato del Evaluador, La ENTIDAD podrá 
solicitar el incremento de la plantilla a razón de que el EPC demande más cantidad de 
personal y a juicio de esta LA ENTIDAD, sin que ello implique o se interprete como una 
autorización para el incremento del monto del Contrato del Evaluador, al tratarse de los 
mismos volúmenes de trabajo contratados por ejecutar.  
 
5. Elaborar, por parte de la UIA que corresponda, los dictámenes de Evaluación de 
Conformidad para el Proyecto Integral, esto incluye: La Infraestructura Ferroviaria del 
Proyecto Integral, en el entendido que la Infraestructura Ferroviaria se compone de los 
Sistemas y Subsistemas, la Puesta en Marcha del Material Rodante, en la parte que 
comprende a las pruebas del Material Rodante, dado que está previsto que el Material 
Rodante sea certificado de origen por el fabricante, y la Puesta en Marcha y de la Puesta 
en Operación del Proyecto Integral, en las 3-tres etapas previstas y de forma integral. 
 
6. Llevar a cabo, por parte de la UIA que corresponda, la ISA para las Etapas 1 a 10 del 
Ciclo de Vida previstas en las Normas CENELEC, requeridas para el Proyecto Integral, 
Evaluación 1, Evaluación 2 y Evaluación 3. 
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7. Otorgar Asistencia Técnica a Metrorrey y La Dependencia para el seguimiento de la 
Gestión de Calidad y de Seguridad a cargo del Contratista del Proyecto Integral, siendo 
responsable este último de generar las evidencias de cumplimiento de la normativa de 
aplicación para cada subsistema y de las Normas CENELEC EN 50126, EN 50128 y EN 
50129. El personal asignado por el Evaluador para otorgar la Asistencia Técnica deberá 
ser independiente de las UIA, para lo cual, el Evaluador deberá aplicar y comprobar las 
salvaguardas suficientes. 
  
Lo anterior, sin perjuicio de que EL EVALUADOR deberá observar y cumplir con lo 

establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León. 
 
Cualquier otra que expresamente le sea señalada, o cualquiera que se encuentre de 
manera implícita y resulte necesaria para la adecuada prestación de los servicios.  
Los servicios serán prestados en el Ciudad de Monterrey y su área Metropolitana, así 
como en cualquier lugar en la que se ejecuten los trabajos de obra del CONTRATO EPC. 

 
2.1 Estipulaciones a favor de LA DEPENDENCIA. 
LA DEPENDENCIA tiene a su cargo el CONTRATO EPC y la relación jurídica con el 
Contratista EPC en razón de la Licitación del EPC, y quien otorgará, en conjunto con LA 
ENTIDAD, la aceptación de cada Etapa de la Obra, y su Aceptación Final. Por lo tanto, 
en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, podrá solicitar y EL EVALUADOR 

deberá entregar, cualquier información que le sea requerida respecto de las obras y todos 
y cada uno de sus componentes y alcances previstos en el presente Contrato y sus 
Anexos.  
 
TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es el 
indicado en el numeral 9 (nueve) de la TDG del presente contrato y que “LA ENTIDAD” 
cubrirá a “EL EVALUADOR” mediante la presentación de los comprobantes expedidos 

conforme a las normas fiscales vigentes, quedando a su cargo efectuar las declaraciones 
y pagos correspondientes de naturaleza fiscal.  
Del precio que resulte de acuerdo con lo pactado en la cláusula anterior, solo podrán 
disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas presupuestales 
correspondientes, por lo que, las obligaciones de pago de “LA ENTIDAD” estarán sujetas 
a las revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales del 
PEI No. 0301/2022. 

 
Los precios del Contrato de EL EVALUADOR permanecerán fijos hasta la terminación 
de los servicios relacionados con obra pública contratados. EL EVALUADOR tendrá 
derecho a recibir y LA ENTIDAD la obligación de a pagar, el importe del presente contrato 
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como contraprestación por los servicios prestados, en los términos y condiciones del 
presente Contrato y su catálogo de conceptos.  
 
En virtud de lo anterior, EL EVALUADOR asume a favor de LA ENTIDAD la obligación 
de cubrir con recursos propios cualquier excedente, sin que por causa o motivo alguno 
EL EVALUADOR tenga derecho a reclamar a LA ENTIDAD compensación o 

indemnización, salvo que existan Órdenes de Cambio y/o trabajos adicionales acordados 
por escrito entre LA ENTIDAD y EL EVALUADOR. 

  
CUARTA.- DEL ANTICIPO. LA ENTIDAD no otorgará anticipo alguno para los servicios 

objeto del presente contrato. 
 
QUINTA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO. La facturación de las estimaciones y, en su 

caso, de los ajustes de costos se presentarán, para su autorización y gestión del trámite 
de cobro, en las Oficinas de LA ENTIDAD, sito en Privada Aztlán S/N cruce con Efesto, 

Col. San Bernabé 5to. Sector, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64217 y a nombre de Sistema 
de Transporte Colectivo Metrorrey con domicilio en Ave. Pino Suárez No. 1123 Nte., Col. 
Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, con Registro Federal de Contribuyentes 
STC871109UR1. El pago se hará mediante transferencia electrónica a los siguientes 
datos que proporcione “EL EVALUADOR”. 

 
Cuenta:  
Institución Bancaria:  
Clabe Interbancaria:  
 
Los trabajos objeto del presente contrato se pagarán mediante la presentación de 
estimaciones que abarquen volúmenes de trabajo ejecutados o de componentes 
específicos totalmente terminados en períodos preferentemente no mayores de 30 días 
naturales (promedio de días por mes), las que se pagarán dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la recepción de la estimación y su factura por “LA ENTIDAD”.  

Las estimaciones deberán presentarse a la residencia de supervisión dentro de los 4 
(cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte que será el último día natural de cada 
mes, acompañada de la documentación de soporte que corresponda; la residencia de 
supervisión dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la entrega deberá revisar y, 
en su caso, autorizar la estimación. 
  
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 días 
hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el párrafo anterior; las 
diferencias no resueltas o cuando la estimación no sea presentada se incorporarán en la 
siguiente estimación. 
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Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas se consideraran 
como aceptación de las obras. Si EL EVALUADOR estuviere inconforme con las 

estimaciones o la liquidación, tendrá un plazo de 30 (treinta) días calendario a partir de la 
fecha en que se haya autorizado la estimación o la liquidación en su caso, para hacer por 
escrito la reclamación. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamación de EL 
EVALUADOR, se considerará aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamación o 
liquidación. 
 
SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA. EL EVALUADOR se obliga a realizar 

los servicios objeto de éste Contrato en el plazo de ejecución en días calendario será de 
1649 días naturales, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor, mismos que 

comenzaran a correr el día _________ y vencerán precisamente el día 
_________________, pero continuará prestando los servicios y formulará su entrega-
recepción mediante acta correspondiente, cumpliendo con los conceptos establecidos en 
las bases de Licitación de la cual deriva el presente contrato, así como ajustándose a lo 
indicado en el catálogo de conceptos y demás Anexos de la bases de Licitación y su 
realización se ajustará a todo lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado 
y Municipios de Nuevo León, deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía 
pública, equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, así como a las disposiciones 
establecidas al efecto por LA DEPENDENCIA o entidad contratante y las demás que 

resulten aplicables, cuidando de que siempre estén dentro del marco legal referido. 
 
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES IMPLÍCITAS DEL EVALUADOR. Las obligaciones de EL 
EVALUADOR en virtud del presente Contrato implican la contratación de todo el personal 

administrativo, técnico y de mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los 
Servicios, cubriendo los perfiles mínimos requeridos en la Licitación con personal 
debidamente acreditado y que cuente con la experiencia y especialidad requerida, y de 
todo aquél adicional al mínimo requerido, pero que sea indispensable para el 
cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, los servicios que realice EL EVALUADOR 
deberán reunir las características y especificaciones precisadas en los términos de 
referencia, del presente instrumento de las Licitación; y su realización se ajustará a la Ley 
de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y demás disposiciones 
aplicables. 
 

Asimismo, implica la ejecución de todas las actividades que, aunque no estén 
explícitamente estipuladas o descritas en el presente Contrato, sean necesarias o 
apropiadas para la supervisión de obra, su monitoreo, control de avances físicos y 
económicos, el aseguramiento de la calidad y la seguridad y medio ambiente de la Obra, 
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cuyo costo se encuentra incluido en la Propuesta Económica de EL EVALUADOR 

presentada en la Licitación, por lo que se considerarán implícitamente incluidas en el 
Catálogo de Conceptos del EVALUADOR, aun cuando no están explícitamente 

detalladas. En consecuencia, no serán consideradas como trabajos extraordinarios o 
fuera del Catálogo de Conceptos. En cualquier caso, los equipos, personal, especialistas 
o trabajos adicionales no considerados en su Propuesta que por errores u omisiones de 
EL EVALUADOR no son susceptibles de reconocimiento, contratación y pago. 
  
Para la ejecución de las Obras supervisadas y en consecuencia, la prestación de los 
Servicios Relacionados con Obra objeto de este Contrato, EL EVALUADOR deberá 

tomar en cuenta todos los factores y consideraciones que se requieran para cumplir con 
los fines del presente Contrato, incluyendo, la última tecnología en el campo para la 
adecuada supervisión y cumplimiento de sus obligaciones de manera enunciativa mas no 
limitativa, el interés de LA DEPENDENCIA y LA ENTIDAD en la terminación puntual de 
la Obra derivada del CONTRATO EPC, sin afectar su calidad o la cantidad del Material 

Rodante, y el objetivo de que las instalaciones y el Material Rodante puedan ser 
interconectados con el Sistema de Transporte Colectivo operado por LA ENTIDAD, de 
forma eficiente, segura y conforme a lo establecido, en el presente contrato, en el 
CONTRATO EPC y sus respectivos Anexos. 

 
OCTAVA.- RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DEPENDENCIA.  
LA DEPENDENCIA nombrará a su Residente de Supervisión de conformidad con lo que 

al efecto dispone la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León, quien 
tendrá las obligaciones que al efecto dispone el artículo 66 de la Ley. 
  
Es obligación de EL SUPERVISOR EXTERNO establecer una comunicación adecuada 
con el Residente de Supervisión de LA DEPENDENCIA. Asimismo, EL EVALUADOR 
deberá  
 
NOVENA.- GARANTÍAS CONTRACTUALES. EL EVALUADOR se obliga a constituir 

una garantía de cumplimiento del Contrato que deberá constituirse por el 10% (diez por 
ciento) del importe total del presente contrato, mediante Póliza de Fianza expedida a favor 
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o del Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, contados a partir 
de la fecha en que EL EVALUADOR suscriba el presente contrato. Para ejercicios 

subsecuentes, el mismo plazo contará a partir de la fecha en que la inversión autorizada 
se notifique por escrito a EL EVALUADOR. Si transcurrido el plazo respectivo no se 
hubiere otorgado la fianza, LA ENTIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del 
contrato.  
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EL EVALUADOR garantizará los servicios efectuados en los términos del Artículo 79 de 

la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León. 
  
La Garantía deberá ser otorgada a favor de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado o del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y estará vigente hasta que 
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por LA ENTIDAD o, en su caso, 

durante el año siguiente a su recepción, para responder por cualquier responsabilidad 
derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL EVALUADOR y en favor de LA 
ENTIDAD, en este caso la garantía continuará vigente hasta que EL EVALUADOR 
satisfaga las responsabilidades con LA ENTIDAD. Tratándose de Fianza, la póliza deberá 

contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institución que la otorgue: 
 
A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este 
contrato y de conformidad con la legislación aplicable.  
B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los 
servicios a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedará 
automáticamente prorrogada, en concordancia con dicha prórroga o espera.  
C) Que para la cancelación de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa 
y por escrito de LA ENTIDAD.  

D) Que la Institución afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 
178, 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el 
Reglamento del Artículo 95.  
E) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
cargo de EL EVALUADOR.  
 
En el caso de que las partes acuerden la realización de trabajos extraordinarios o durante 
la ejecución de estos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL 
EVALUADOR deberá presentar documento modificatorio de la caución entregada 

originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el 
cumplimiento del contrato. 
  
Si la Garantía no se otorga en los plazos establecidos LA ENTIDAD podrá determinar la 

rescisión administrativa del contrato. La Garantía de Cumplimiento podrá ejecutarse, a 
entera discreción de LA ENTIDAD, para el cobro de las penas convencionales adeudadas 
por EL EVALUADOR, la ejecución de trabajos faltantes, la contratación de terceros para 
la ejecución de trabajos rechazados y que EL EVALUADOR se niegue a restituir.  
LA ENTIDAD aprobará la Fianza presentada por EL EVALUADOR, cuando su texto 

cumpla con lo establecido en el A7.- Modelo de Garantías, del presente Contrato. El 
EVALUADOR se cerciorará de que la póliza de fianza contenga renuncia expresa de la 

Afianzadora a lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
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Fianzas, por lo que la Fianza continuará vigente en caso de cualquier prórroga, o espera 
que LA ENTIDAD llegara a otorgar a EL EVALUADOR para el cumplimiento de sus 

obligaciones. 
 
DÉCIMA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. 

 
10.1. Retenciones. EL EVALUADOR acepta que, en caso de estar afiliado a la Cámara 
de la Industria de la Construcción, de conformidad con lo establecido en el Convenio de 
Concertación que haya celebrado el Gobierno del Estado de Nuevo León, A.C., le sea 
retenido el 0.2% (dos al millar del monto de las estimaciones a que tenga derecho por 
trabajos realizados con motivo de la ejecución de este contrato) para destinarse al 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. 
 
Asimismo, en caso de que se tenga celebrado Convenio de Concertación entre el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, la Cámara de la Industria de la Construcción, 
Delegación Nuevo León y el Sistema para el Desarrollo Integral a la Familia del Estado 
de Nuevo León, EL EVALUADOR acepta que, en caso de estar afiliado a dicha Cámara 
le sea retenido el uno al millar  (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho 
por los trabajos realizados con motivo de la ejecución de este contrato de obra Pública 
para destinarse al DIF Nuevo León para obras de beneficio social. 
 
EL EVALUADOR al formular su facturación deberá incluir en la parte inferior izquierda un 

rubro relativo a RETENCIÓN ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCIÓN DIF (0.1%), sin 
que ello afecte el importe total de su facturación, por lo que recibirá de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado solo el 99.7% de su importe. 
 
Estas retenciones se efectuarán sólo sobre el importe de los trabajos ejecutados, sin 
incluir intereses ni el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Ni la retención para ICIC ni la retención para obras de Beneficio Social al DIF Nuevo León 
forman parte de los Precios Alzados ni de ninguna otra parte de la propuesta, ya que no 
constituye costo indirecto o directo, impuesto, derecho, etc. Por lo que no deberá 
repercutirse estos costos en los precios de la propuesta. 
 
10.2. Penas Convencionales 

 
EL EVALUADOR está obligado a prestar los servicios contratados conforme al Programa 
de Ejecución de los Trabajos que se haya convenido, por lo que de no hacerlos LA 
ENTIDAD procederá en aplicar, a título de pena convencional, una sanción que será 

equivalente al 1% (uno por ciento) por semana calendario del valor de los servicios no 
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prestados. La revisión de los avances se efectuará mensualmente conforme a las 
estimaciones que presente EL EVALUADOR y en caso de existir atraso se aplicará a la 

facturación de la estimación que presente el atraso no podrá exceder, individual o 
acumulada, del 10% (diez por ciento) del valor del contrato, sin incluir el costo del 
financiamiento por pagos diferidos de las estimaciones, toda vez que, al llegar al monto 
máximo de la pena convencional dará derecho, además a LA ENTIDAD a rescindir 
administrativamente el contrato por causas imputables a EL EVALUADOR. 
 
Al efectuarse la verificación de los trabajos mal ejecutados se tendrán por no realizados. 
 
Para determinar la aplicación de las sanciones no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL 
EVALUADOR ya que, en tal evento, LA ENTIDAD hará al Programa de Ejecución de los 
Trabajos las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA ENTIDAD, 
determine la rescisión administrativa de este contrato hará efectiva la garantía que por 
concepto de cumplimiento haya entregado EL EVALUADOR. 

 
En caso de la rescisión administrativa del contrato, notificada ésta a EL EVALUADOR 

éste estará obligado a reintegrar, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la 
fecha de notificación, el saldo del anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagará, 
además, los intereses correspondientes determinados en base al interés legal del 9% 
(nueve por ciento) establecido en el Artículo 2289 del Código Civil para el Estado de 
Nuevo León. Dichos intereses se calcularán sobre los importes a favor de LA ENTIDAD 

por días calendario desde el vencimiento del plazo antes referido y hasta la fecha en que 
sea reintegrado el anticipo a LA ENTIDAD. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS ESTIMACIONES. Con fundamento en los artículos 66 y 
70 de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León, EL EVALUADOR 
formulará estimaciones de los servicios ejecutados y las presentará a LA ENTIDAD, en 

los plazos indicados en la cláusula quinta del presente instrumento, conjuntamente con 
la documentación comprobatoria respectiva y acompañada de la factura correspondiente.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE ESTIMACIONES. Al revisar cada una de las 
estimaciones que deriven del presente contrato, LA ENTIDAD comprobará el avance real 
de los servicios con los programas previstos para su ejecución y si se encuentra que 
aquél es menor que el señalado en éste, se procederá en términos de lo pactado en la 
cláusula de SUSPENSION DE LOS SERVICIOS.  
 



 

Página 18 de 26 
 

LA ENTIDAD, hará la revisión de las estimaciones y en su caso, las aprobará dentro de 

los 15 (quince) días naturales siguientes de su presentación y proceder al pago de 
acuerdo con lo indicado en la cláusula quinta del presente Contrato. 
  
DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
LA ENTIDAD, en todo tiempo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente 
Contrato por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada a juicio de LA 
ENTIDAD; o bien, cuando concurran razones de interés general, se determine la nulidad 

de los actos que dieron origen el Contrato emitida por autoridad competente, o bien, no 
sea posible determinar el periodo por el que resultare necesaria la suspensión de los 
servicios, previa anuencia de la SMPU.  
Para efectos del presente contrato se entenderá como de interés general cualquier 
circunstancia que hagan patente la necesidad de salvaguardar el interés público, o 
existan causas justificadas que impidan la ejecución de los trabajos del CONTRATO EPC 
o el presente Contrato y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave a LA ENTIDAD, LA DEPENDENCIA o a la 

colectividad. 
 
Lo anterior previa notificación por escrito que realice LA ENTIDAD a EL EVALUADOR y 

mediante la firma del convenio que para dichos efectos se suscriba. 
 
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS. LA ENTIDAD podrá 

suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados en los casos y 
mediante el procedimiento previsto en el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas y para 
el Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
DÉCIMA QUINTA.- AJUSTE DE COSTOS. Cuando ocurran circunstancias imprevistas 
de orden económico que afecten directamente los costos de los trabajos y/o servicios aún 
no ejecutados, se hará la revisión y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Obras Públicas del Estado y 
Municipios de Nuevo León. 
  
DÉCIMA SEXTA. RESCISION DEL CONTRATO. 
LA ENTIDAD podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato 
por el incumplimiento a las obligaciones de EL EVALUADOR previstas en el presente 

Contrato. 
 
La rescisión operará de plano derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando 
para ello con que se cumpla el siguiente procedimiento si LA ENTIDAD considera que 
EL EVALUADOR ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en 
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este contrato, lo comunicará a EL EVALUADOR en forma fehaciente, a fin de que en un 
plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga. Si EL 
EVALUADOR no expone razón alguna o si después de analizar las razones aducidas por 
éste, LA ENTIDAD estima que las mismas no son satisfactorias dictará la resolución que 
proceda conforme a lo establecido en el último párrafo del Punto que antecede y 
basándose en las constancias que obren en sus registros. 
 
En tanto que si EL EVALUADOR es quien decide rescindirlo, será necesaria que acuda 

ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente. Las causas que 
pueden dar lugar a la rescisión por parte de LA ENTIDAD sin necesidad de declaración 

judicial son las que a continuación se señalan: 
 
a) Si EL EVALUADOR no inicia con la prestación de los servicios objeto de este contrato 
en la fecha que le señale LA ENTIDAD, si las suspende injustificadamente la prestación 
de los servicios, o si se niega a subsanar alguna parte de ellos que hubieren sido 
deficientes.  
 
b) Si no ejecuta el servicio de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata 
las órdenes dadas por LA ENTIDAD.  
 
c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA ENTIDAD, el atraso 

puede dificultar la terminación satisfactoria de las obras en el plazo estipulado. d) Si no 
cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de carácter 
laboral, el seguro social o INFONAVIT.  
e) Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma 
tal que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa 
de trabajo.  
 
f) Si EL EVALUADOR no da a LA ENTIDAD y a las dependencias oficiales que tengan 

facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia 
y supervisión de los Servicios.  
 
g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 
requisito el tener esa nacionalidad.  
 
h) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el presente 
contrato, y  
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i) En general por el incumplimiento por parte de EL EVALUADOR de cualquiera de las 

estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos 
aplicables, así como a las órdenes de LA ENTIDAD.  

 
En caso de incumplimiento o violación por parte de EL EVALUADOR de cualquiera de 
las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA ENTIDAD podrá optar entre 

exigir el cumplimiento de este, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar 
la rescisión conforme al procedimiento que se señala en el número siguiente. 
 
DÉSIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS. EL EVALUADOR 
comunicará a LA ENTIDAD la terminación de los servicios contratados, o la de alguna 
parte de ellos, cuando así sea procedente, y LA ENTIDAD verificará que los servicios 

estén concluidos, parcial o totalmente, según sea el caso, dentro de un plazo de 15 
(quince) días hábiles, conforme a la especificaciones convenidas y a satisfacción de LA 
ENTIDAD verificando el cumplimiento de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA 
EPC atendiendo los términos de referencia anexos al presente contrato y lo indicado en 

las bases de la Licitación SMPU-LPI-01/2022 y los anexos de la Licitación STCM-01-23-
DAF suscribiendo LAS PARTES el Acta de entrega-recepción provisional o definitiva 
según sea el caso para lo cual LAS PARTES se someterán a lo establecido en el artículo 
81 de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
Si los servicios objeto de la entrega no satisficieren los requisitos señalados en esta 
cláusula, LA ENTIDAD ordenará su reposición inmediata y la ejecución de los servicios 
y trabajos adicionales que resultaren necesarios dentro del CONTRATO EPC, mismos 
que EL EVALUADOR realizará por su cuenta y sin derecho a retribución, en el entendido 
de que, si no lo hiciere desde luego, devolverá a LA ENTIDAD las cantidades pagadas 

por dichos conceptos, con intereses legal anual establecido en el Código Civil vigente en 
el Estado de Nuevo León. Una vez cumplidas las obligaciones de que aquí se trata, se 
procederá de la manera indicada en el párrafo precedente. Lo anterior de conformidad 
con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas del Estado y Municipios 
de Nuevo León. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. LA ENTIDAD recibirá los 

servicios hasta que sean prestados y/o ejecutados en su totalidad, si los mismos hubieren 
sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones 
de este contrato, debiendo EL EVALUADOR dar aviso por escrito a LA ENTIDAD, quien 

verificará su terminación. Independientemente de lo anterior, se efectuarán recepciones 
parciales de las obras en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando 
satisfagan los requisitos que se señalan: 
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a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo 
convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA ENTIDAD. En este caso se liquidará a EL 
EVALUADOR los servicios prestados;  
b) Cuando LA ENTIDAD determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo 
pactado, en este caso se cubrirá a EL EVALUADOR el importe de los servicios 

ejecutados;  
c) Cuando LA ENTIDAD rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo 
estipulado en este instrumento, la recepción parcial quedará a juicio de LA ENTIDAD que 

liquidará el importe de los servicios que decida recibir; y  
d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estará a lo dispuesto 
por la resolución Judicial.  
 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, 

haciendo efectiva la fianza de cumplimiento o lo que le resulte más conveniente. 
 
DÉCIMA NOVENA.- SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES. No obstante, la entrega-
recepción formal, sea provisional y/o parcial o total, EL EVALUADOR quedará obligado 
a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del 
presente contrato. Por lo anterior, en todo caso de recepción sea provisional y/o parcial o 
total, se entenderá reservado el derecho de LA ENTIDAD de reclamar por servicios 

faltantes o mal prestados, así como el de exigir el reembolso de las cantidades que 
hubieren sido pagadas indebidamente basándose en la estimación a que corresponda el 
servicio mal realizado o al que correspondiere en caso de un faltante. 
 
En el supuesto de que LA ENTIDAD no éste conforme con los servicios realizados por 
EL EVALUADOR o con los trabajos ejecutados en el CONTRATO EPC, lo hará del 
conocimiento de forma escrita a EL EVALUADOR para efectos de que se tomen las 
medidas correctivas que determinen en conjunto LA DEPENDENCIA y EL EVALUADOR 
a satisfacción de LA ENTIDAD para que sean corregidas en el plazo que se indique en 
el convenio que para tales efectos se suscriban entre LA ENTIDAD, LA DEPENDENCIA, 
EL EVALUADOR, y de ser necesario por el CONTRATISTA DEL CONTRATO EPC. 
  
VIGÉSIMA.- OBLIGACIONES DE SEGURO SOCIAL. EL EVALUADOR se obliga a 
entregar y/o enviar a LA ENTIDAD durante los primeros 5 (cinco) días de cada mes, un 
informe en donde detallen las altas y bajas de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. En el entendido que, en caso de no cumplir con lo señalado en esta 
Cláusula, será causa de rescisión del presente contrato. 
  
VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGUROS. EL EVALUADOR se obliga a contratar con una 

Institución debidamente autorizada y a mantener durante la vigencia del presente 
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contrato, un seguro de responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente 
contrato, que cubra los riesgos de cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas al 
realizar los servicios objeto del presente contrato al CONTRATO EPC o de terceros y del 

lugar objeto de los trabajos, así como los daños causados a éstos en su bienes o 
personas y la responsabilidad civil que pudiere surgir con motivo de la realización de los 
servicios contratados. En la inteligencia de que, si el daño fuese ocasionado por 
negligencia o causas imputables a EL EVALUADOR y este resulte mayor a la suma 
asegurada, EL EVALUADOR se obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho 

evento. 
 
EL EVALUADOR deberá presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil que se 
contrate en original o en su defecto copia certificada de la misma, la cual deberá 
entregarse a LA ENTIDAD dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma 

del presente contrato y antes de comenzar los trabajos motivo de este contrato, en dicho 
seguro de responsabilidad civil que en esta cláusula se trata se designara beneficiario 
preferente y en primer grado a LA ENTIDAD, sin perjuicio de que, llegado el caso, EL 
EVALUADOR estará obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas. 
  
VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD RELACION LABORAL. EL EVALUADOR 

como empresario y patrón del personal que ocupa para la ejecución del objeto de este 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus 
trabajadores. Asimismo, EL EVALUADOR reconoce y acepta que con relación al 
presente contrato, actúa exclusivamente como EL EVALUADOR independiente, por lo 
que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las 
partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos de la Ley Federal del 
Trabajo, entre EL EVALUADOR, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus 
respectivos funcionarios o empleados, y LA ENTIDAD. 

 
Cualquier responsabilidad laboral o tributaria del EVALUADOR derivada directa o 

indirectamente del Contrato será en todo momento responsabilidad única y exclusiva del 
EVALUADOR. En virtud de lo anterior, el EVALUADOR será (i) el único responsable de 

las obligaciones laborales y de seguridad social que se contemplen en los Requisitos 
Legales o que emita cualquier autoridad gubernamental (incluyendo, sin limitarse a, la 
Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, leyes tributarias, 
reglamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, Instituto Mexicano del 
Seguro Social), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social), incluidas las disposiciones y normas oficiales mexicanas aplicables a 
la salud y la seguridad en el trabajo , así como de salud, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Sistema de Administración Tributaria (SAT, Servicio de Administración 
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Tributaria), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y sus respectivas normas especiales y todas las 
demás disposiciones aplicables de las leyes mexicanas correspondientes) y (ii) el 
EVALUADOR preparará y presentará todas las declaraciones y declaraciones fiscales 

necesarias o convenientes para el pago de los impuestos o contribuciones federales, 
estatales o municipales correspondientes conforme a los Requisitos Legales. 
 
En consecuencia, es responsabilidad exclusiva del EVALUADOR cubrir todos y cada uno 

de los conceptos, obligaciones y derechos que se generen con motivo de la contratación 
de empleados, trabajadores o terceros.  
 
El EVALUADOR deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que todo el 

personal extranjero contratado por éste o por los Subcontratistas o Proveedores en 
relación con el Proyecto, cuenten con las autorizaciones migratorias necesarias para 
trabajar en México. 
 
El EVALUADOR deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que cualquier 

extranjero que sea contratado por él o por sus Subcontratistas o Proveedores, 
involucrados en el Proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en 
marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse 
en México con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las 
actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de 
población y su Reglamento. Además tanto el EVALUADOR como sus Subcontratistas o 
Proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término 
de 15 (quince) Días naturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento 
de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las 
que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, 
obligándose a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero de que se trate, 
cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene. 
  
VIGÉSIMA TERCERA.- INFORMACIÓN. EL EVALUADOR deberá informar 
periódicamente servidor público que designe LA ENTIDAD, de todos y cada uno de los 

servicios objeto del presente contrato y los trabajos que desarrolle el CONTRATISTA EPC 
con motivo del CONTRATO EPC, independientemente de las obligaciones asumidas en 

este Contrato. 
  
VIGÉSIMA CUARTA.-  PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS. 
EL EVALUADOR se obliga en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, 

conferencias, informes o de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos y 
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recabados derivado de los servicios objeto del presente contrato, sin la autorización 
expresa y por escrito de LA ENTIDAD, pues dichos datos y resultados sin propiedad de 

ésta última. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD GENERAL DEL CONTRATO. 

 
EL EVALUADOR será el único responsable de la adecuada prestación de los servicios y 
pagará los gastos y multas derivadas de su incumplimiento, así como los daños y 
perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte, llegaran a causarse a LA ENTIDAD 
o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a LA ENTIDAD de cualquier 

reclamación que se formularé en su contra por los motivos aquí señalados o por 
cualquiera otros similares.} 
 
Asimismo, se obliga EL EVALUADOR a no ceder a terceras personas físicas o morales 
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro 
por la prestación de los servicios objeto del presente contrato, sin previa aprobación 
expresa y por escrito de LA ENTIDAD, en los términos de la Ley de Obras Públicas del 
Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. LA ENTIDAD tendrá derecho 

de supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato, reservándose el aviso 
anticipado, y dará a EL EVALUADOR por escrito las instrucciones pertinentes para su 

ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene 
LA ENTIDAD, especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL EVALUADOR 
ejecute los servicios de acuerdo con los términos de referencia, atendiendo lo establecido 
en los planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido 
aprobados para el CONTRATO EPC, b) Autorizar cualquier cambio o modificación a la 
documentación técnica antes citada, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que 
no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designación de personal incompetente o 
negligente, e) Ordenar la sustitución del residente en las obras en el caso antes indicado, 
f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o 
equipos que no se utilicen, h) Oponerse a que sigan procedimientos de ejecución 
contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i) Dictar órdenes y adoptar las 
medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus 
anexos. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- NOTIFICACIONES. LA ENTIDAD y EL EVALUADOR señalan 

como domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente 
Contrato, los señalados en el capítulo de declaraciones del presente instrumento. 
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En caso de que por cualquier causa EL EVALUADOR varíe su domicilio, deberá 
comunicar a LA ENTIDAD esa circunstancia, así como su nuevo domicilio para recibir 
notificaciones. En caso de que EL EVALUADOR varíe su domicilio y no comunique el 
nuevo a LA ENTIDAD, las notificaciones derivadas del presente Contrato, aún las de 
carácter personal, se le harán por medio de instructivo que se fijará en la tabla de avisos 
de LA ENTIDAD, en la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma 

surtirán efectos al día hábil siguiente al de su realización. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- VIATICOS. Ambas partes convienen que los viáticos que requiera 
para la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán a cargo de EL 
EVALUADOR. 
  
VIGÉSIMA NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. En todo caso son constituidos a 
favor de LA ENTIDAD, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de 
la realización de servicios de consultorías asesorías, estudios e investigaciones que 
ejecute, desarrolle, diseñe o realice EL EVALUADOR. 

 
TRIGÉSIMA.- BITÁCORA. En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, 

utilizarán los medios remotos de comunicación electrónica que tenga autorizados para tal 
efecto la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León o a quien 
le corresponda dicha facultad, quedando obligada cada una de las partes en forma previa 
al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los que se 
menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica avanzada, códigos de 
acceso y demás requerimientos para su implementación.} 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. SUBCONTRATACIÓN.  

De conformidad con lo establecido en la fracción XVII del Artículo 32 de la Ley Obras 
Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, EL EVALUADOR podrá 

subcontratar parte o conceptos de los servicios relacionados con la obra, previa 
autorización de LA ENTIDAD. 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y 

cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado, 
las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales con residencia en la ciudad de 
Monterrey, N.L., por lo tanto, EL EVALUADOR renuncia al fuero que pudiera 

corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA.- ANEXOS. Formarán parte integrante del presente contrato 
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar los siguiente: 
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- Anexo 1: Catalogo de conceptos; 
- Anexo 2: Programa de Ejecución de los Trabajos; 
- Anexo 3: Especificaciones Generales; 
- Anexo 4: Propuesta Económica. 
- Anexo 5: Propuesta Técnica. 
- Anexo 6: Convenio de Propuesta Conjunta o Asociación. 

 
Documentos que se desprenden del procedimiento de Licitación Pública Internacional No. 
STCM-01-23-DAF. Asimismo, acuerdan que son parte vinculante del presente contrato 
los Anexos correspondientes al CONTRATO EPC. 

  
FIRMADO AL MARGEN Y ALCANCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN A LOS 
__ (___)- DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (DOS MIL VEINTITRÉS) POR LAS PERSONAS 
QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.  
 
 

[FIRMAS EN LA SIGUIENTE PÁGINA] 


