Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-003/2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO’LEC')N
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leén, con fundamento en el
articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 124 y 125 fraccién Il de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leén; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion I, 23, 24
fraccion |, 29 fraccion 11, 32, 33,35,59,60 y demas relativos de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leodn, articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccion IV y 31 de la Ley Organica de la
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Ledn; en el Oficio No. 048/SMPU/2022 de fecha 18 de enero de
2022, expedido por el C. Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana del Estado de Nuevo Ledn, que contiene el
Acuerdo Delegatorio de Facultades de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion XIIl y XVI, 12 fraccion
XV, 17 fraccion Ill, VI'y VIl y demés relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana del Estado se procede a efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion
publica nacional No. SMPU-LP-003/2023.

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DE LA LICITACION

Que se efectua de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon; correspondiente a la Licitacion PUblica Nacional No. SMPU-LP-003/2023 relativa a: ESTUDIOS DE
PRE-INVERSION Y PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RiO
SANTA CATARINA Y ARROYO EL OBISPO, SANTA CATARINA, NUEVO LEON.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 12:00 horas del dia 19 de Abril del 2023, de acuerdo a lo
comunicado en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Economica del dia 12 de Abril de 2023 a las 12:00 horas, .nos
reunimos en la Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones, sito en planta baja de la Torre Administrativa edificio
ubicado en Ave. Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, N. L, las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo
que emite esta Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

Conforme al Oficio de Aprobacion presupuestal PEI-0022/2023 de fecha 17 de febrero de 2023, se cuenta con la
disponibilidad presupuestal para la Obra licitada, relativa a: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PROYECTO
EJECUTIVO PARA OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RIO SANTA CATARINA Y ARROYO EL
OBISPO, SANTA CATARINA, NUEVO LEON.

El pasado 17 de Abril del 2023 se emitio un dictamen, en términos del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, sometiendo dicho documento a la opinion del Comité de Apoyo para la
Adjudicacion y Fallo de los Concursos de Obra Publica, el cual en términos del articulo 98 y demas relativos del
mismo ordenamiento legal invocado, expresaron el pasado 18 de Abril del presente afio su opinién nimero
071/2023 en favor de PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL, S.A. DE C.V. con un importe de $38'559,672.18
(TREINTA' Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS 18/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.

Por lo que, el Lic. Francisco Javier Saldafia Lopez, Coordinador de Evaluaciones y Fallos de la Secretaria de
Z%evilidad y Planeacion Urbana, quien preside este acto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
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Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, hace saber a los presentes que la Secretaria de
Movilidad y Planeacién Urbana, emite el fallo de la presente licitacion en favor de PLANEACION SISTEMAS Y
CONTROL, S.A. DE C.V. por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas solicitadas por la convocante,
por lo que la presente Acta de Fallo surte en este acto efectos de notificacion en forma y por ello el licitante con
adjudicacion favorable, se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 20 de Abril
de 2023 a las 10:00 horas en las oficinas de la Direccion Juridica del Piso 29 del Edificio de la Torre Administrativa
ubicado en Ave. Washington No. 2000 Col. Obrera de Monterrey Nuevo Leon o dentro de un plazo no mayor de 15
dias héabiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plazo no
mayor de 15 dias habiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantia para el cumplimiento del
mismo y la del anticipo que recibira, especificadas en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso;
apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderan a favor del Erario Estatal la garantia de seriedad de
su proposicion y la presente adjudicacion quedara sin efecto, todo esto de conformidad con lo establecido en la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la Convocatoria y las bases de la presente licitacion
la cual cumplié con todas y cada una de las formalidades establecidas en la ley antes mencionada.

Por ofra parte, se le comunica a PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL, S.A. DE C.V., que de conformidad con lo
establecido en la Convocatoria, Bases de Licitacion y, en su caso, derivado de la o las juntas de aclaraciones, los
trabajos deberan iniciarlos el 27 de Abril de 2023 y concluirlos a mas tardar el dia 26 de Septiembre de 2023, es
decir en un plazo no mayor de 153 dias naturales, ademas de que debera cumplir con todo lo establecido en la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la convocatoria y las bases de la
presente licitacion.

Conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las bases se
procedio a devolver las garantias depositadas a los concursantes que no se les adjudico el contrato y que asistieron
al presente acto. :

De conformidad con lo establecido en el articulo 60, parrafo segundo, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn, el fallo podré impugnarse ante la Contraloria mediante el recurso de inconformidad
previsto en el articulo 119 a 123 del citado ordenamiento legal.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firmaron el presente
documento las personas que intervinieron ‘en este acto, entregandose copia de la presente Acta a los firmantes, en

caso de que algun participante no firme el acta, se asentara en la misma este hecho, de conformidad con lo
establecido en el articulo 60 de |a Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA E INVITADOS

7/

v

LIC. FRANCISC SALDANA LOPEZ
COORDINADOR LUACIONES Y FALLOS

!

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
NUEVO LEON A.C.

A

COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

GUBERNAMENTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

NUEVO LEON

SN URBANA Acta de Fallo Licitacién Pablica Nacional No, SMPU-LP-003/2023

3de4
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LICITANTES
CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
PROYECTOS, S.A. DEC.V,, CONSTRUCCION SUSTENTABLE, SA. DEC.V. Y
GEOTECNIA E INGENIERIA DE CONSULTORIA DE GEOCIENCIAS Y SERVICIOS
MONTERREY, S.A. DEC.V.Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
C. ALVARO LORENZO VITA GARZA (PROPOSICION CONJUNTA)

(PROPOSICION CONJUNTA)
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PLANEACION SISTEMAS
Y CONTROL, S.A. DE C.V.

D
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