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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA A PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del
Estado de Nuevo Ledn, a quien se le denominara “LA DEPENDENCIA,” representada en este acto por su
“TITULAR” el DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL RODRIGUEZ, y asistido por el ARQ. JOSE FRANCISCO
IBARGUENGOYTIA BORREGO, en su calidad de Subsecretario de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad
y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leon, y por la otra la persona fisica o moral indicada en
el punto no. 1 de la T.D.G,, representada segln se indica en ese mismo punto no. 1 de la T.D.G,, a quien se
denominara “EL CONTRATISTA,” como TESTIGOS ARQ. MARIA NANCY COLADO GONZALEZ, Directora de
Proyectos de la Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno
del Estado de Nuevo Leon, y la LIC. MIRNA ANGELICA GUERRERO FLORES, Directora Juridica de la Oficina
del Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leon; de acuerdo con lo

siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1. | Contratista: PLANEACION, SISTEMAS Y CONTROL, S.A. DE C.V.
Representante del Contratista: | ING. ARTURO JIMENEZ RAMON

Caracter del Representante: Director General

2. | Recursos: La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de
Nuevo Leodn, emitio oficio de Autorizacion Presupuestal PEI-
0022/2023, de fecha 17 de febrero de 2023.0

3. |La adjudicacion del Contrato se |Licitaciéon Pulblica Estatal SMPU-LP-003/2023.

realizo por:
4. | Escritura Constitutiva del | Escritura Publica No. 65,106 de fecha 09 de abril de 1985,
Contratista: pasada ante la fe del Lic. Alberto Pacheco, encargado del

despacho de la Notaria Numero 48 de la Ciudad de México,
D.F., e inscrita en el Registro Publico de Comercio en el Folio
Mercantil Nimero 80344 de fecha 12 de de agosto de 1985

5. | Acreditacion del Mandatario: Escritura Publica No. 82,516 de fecha 15 de septiembre de
1989, pasada ante la fe del Lic. Eduardo Garcia Villegas,
Notario No. 15 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro
Publico de Comercio en el Folio Mercantil Niumero 80344 de
fecha 14 de febrero de 1990.

6. | Domicilio del Contratista: Domicilio Fiscal: Calle Ferrocarrii Cuernavaca No. 2807
Colonia San Jeronimo Lidice, La Magdalena Contreras, Ciudad
de México. C.P. 10200.

Domicilio Convencional: Calle Belisario Dominguez No. 2703
2° Piso, Colonia Obispado, Monterrey, Nuevo Ledn. C.P. 64060.
7. | Descripcion del Servicio | Estudios de pre-inversion y Proyecto Ejecutivo para obras de control de
Relacionado con la Obra Publica: |inundaciones en el rio Santa Catarina y arroyo El Obispo, Santa
Catarina, Nuevo Ledn.

8. | Ubicacion: Santa Catarina, Nuevo Ledn
9. |Monto del Contrato incluyendo |$ 38, 559,672.18 incluyendo L.V.A.
I.V.A. (TREINTA'Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 18/100
MONEDA NACIONAL)
10. | Fecha de inicio del Servicio : 27 de abril de 2023
11.|Fecha de terminacion del |26 de septiembre de 2023
Servicio:
12. | Anticipo para inicio de trabajos : 10% del importe del presente contrato ascendiendo
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su importe a la cantidad de: $ 3,855,967.21 incluyendo |. V. A,

13. | Anticipo Adicional para la compra | 20% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a
de materiales y/o equipo de |la cantidad de: $ 7,711,934.43 incluyendo I V. A.
instalacion permanente.

14. Fecha de corte de las | Ultimo dia natural de cada mes.
estimaciones:

15. | Seguro de Responsabilidad Civil |Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con
un Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de
$ 5,000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 Moneda

Nacional).

NOTA:

_ Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara lo

establecido en esta Tabla de Datos Generales.
DECLARACIONES
PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA.

Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Leon, creada mediante Decreto No.121
expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periédico Oficial del Estado el dia 02 de Octubre de
2021, se establecio a la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana como la dependencia encargada de
formular, conducir, planear y evaluar la politica de movilidad mediante la responsabilidad de conservar y
asegurar que las necesidades de trafico protejan el bienestar y seguridad social de los ciudadanos; el
desarrollo urbano estatal implementara una mejor estrategia de planeacion en la distribucion de la
urbanizacién; y de la proyeccién y construccion de las obras plblicas teniendo como objetivo el beneficio
social de la poblacién y el crecimiento econémico del Estado, que le conciernen a las dependencias de la
Administracion Publica del Estado

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizd y aprobd la inversion
correspondiente segun se detalla en el punto No. 2 de la T.D.G.

Que tiene establecido su domicilio en la calle Washington No. 2000, Colonia Obrera, C.P. 64000, Monterrey,
Nuevo Ledn, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Que sus representantes acreditan su personalidad con lo siguiente:

El Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana mediante nombramiento No. 10-A/2021 de fecha 04 de
Octubre de 2021, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario General de Gobierno.
El Subsecretario de Infraestructura con el nombramiento No. BSG-388-B/2021 de fecha 03 de Diciembre de
2021, emitido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana.

Que los Testigos acreditan su personalidad con lo siguiente:

La Directora Juridica de la Oficina del Secretario de Movilidad y Planeacién Urbana con el nombramiento No.
BSG/379-B/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, emitido por el Secretario General de Gobierno y el
Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana.

La Directora de Proyectos de la Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacio
Urbana con el nombramiento No.BSG/593/2022 de fecha 01 de julio de 2022, emitido por el Secretario
General de Gobierno y el Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana.
Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el punto No. 3de la T.D.G.
El presente Contrato se formaliza de conformidad con la informacion técnica y legal remitida por la Direccid
de Licitaciones de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, remitida mediante el Memorandum
DL/143/2023 de fecha 19 de abril de 2023, donde acompafa copia simple del fallo, bases de licitacion, Acta
Constitutiva, Poder, comprobante de domicilio e identificacion del representante del CONTRATISTA.




CONTRATO No. 23-04-004 .~
MOVILIDAD Y T
PLANEACION URBANA jEt ol

NUEVO

O 1

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura constitutiva detallada
en el punto nimero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una persona fisica identificandose con el
documento descrito en el Punto antes citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la
T.D.G., acredita su personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en
el Punto numero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de lo siguiente que corresponde al presente contrato:

T-1.- DOCUMENTOS DE PROFESIONISTAS RESPONSABLES DE OBRA QUE SE PROPONE.
T-1.a.- Curriculum de los profesionales Responsables de Obra.
T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.
T-1.c.- Carta compromiso de los profesionistas responsables de obra.
T-1. d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del o los profesionistas responsables.

T-2.- RELACION DE TRABAJOS EN PROCESO

T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

T-4- CONSTANCIA DE VISITA A EL O LOS SITIOS SOBRE EL QUE SE APLICARAN LOS
TRABAJOS.

T-5- LISTADO DE EQUIPO CIENTIFICO QUE SE USARA.

T-5.a- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO
CIENTIFICO.

T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO

T-7- RESUMEN DE COSTOS HORA-EQUIPO.

T-8.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO.

T-8. A.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO.

T-8. B.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

T-9.- TABULADOR DE SALARIOS REALES.

T-10.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS.

T-11- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

T-12.- MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE DE LA OBRA A
SUBCONTRATAR.

T-13.- LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS.

T-14- TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES, LABORATORIOS
ACREDITADOS Y PROFESIONALES RESPONSABLES.

E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION

E-3- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.
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E-4- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO.

E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS-HORARIOS DEL EQUIPO.

E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD.

E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

E-9.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL EQUIPO CIENTIFICO.

E-10.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL

E-10.a.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO

E-10. b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINISRATIVO.

E-11- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

E-12.-ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

APENDICES:

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION

A-2.- PROYECTO EJECUTIVO.

A-3.- MODELO DEL CONTRATO.

A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-5.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE

A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE DEBERAN
PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE MATERIALES,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION Y DEMAS
INFORMACION SOLICITADA EN LAS BASES.

A-7.- MODELO DE GARANTIAS.

Todos ellos derivados de la licitacion indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los
trabajos, y se compromete a realizarlos oportuna. Asi como también reconoce el catalogo de conceptos
y sus avances, documentos que forma parte integra de la Licitacion de referencia.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion
de los Servicios descritos en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicados en el lugar que se indica en el punto No. 8 de
la misma T.D.G y este se obliga a realizarlos hasta su total terminacién acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso D de la segunda declaracion de este contrato,
asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los servicios, mismos que se
tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto No. 9 de
la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los Servicios objeto de
este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de la T.D.G. y de conformidad con el
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programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa detallado por etapas y conceptos,
consignado por periodos los trabajos a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le
fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion
y procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime
conveniente, mediante la celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion del Proyecto, dentro de los plazos estipulados, que fueren
imputables a EL CONTRATISTA este podrd solicitar también una prérroga y sera optativo para LA
DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla, LA DEPENDENCIA decidira si procede
imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy,
en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las
medidas necesarias a fin de que el Proyecto quede concluido oportunamente o bien procedera a rescindir el
contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA SEPTIMA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA DEPENDENCIA se
obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles donde deban llevarse a cabo los servicios
materia de este contrato.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA DEPENDENCIA otorgara
el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos
trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos de instalacidn permanente y demas insumos necesarios para la
ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13 de la T.D.G.

Los anticipos seran cubiertos en una sola exhibicion.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias hébiles contados a partir de que EL
CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas correspondientes, en caso de
que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de
iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a las bases y procedimientos establecidos en el
articulo 64 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran perfodos no mayores de 30 dias naturales (Promedio de
dias por mes), las que se pagaran dentro de los 20 dias habiles siguiente a la recepcion de la estimacion y
factura por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

Las estimaciones seran presentadas a la residencia de supervision dentro de los 4 dias naturales siguientes a la
fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefiala en el punto No. 14 de la T.D.G.; la Residencia de
Supervisidén dentro de los 8 dias habiles siguientes a la entrega debera revisar y en su caso autorizar la

estimacion. 7
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles contados a
partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la
estimacién no sea presentada se incorporara en la siguiente estimacion para que LA DEPENDENCIA inicie su
tramite de pago.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 4 dias habiles contados a
partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la
estimacion no sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos
objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las cantidades de trabajo
ejecutadas y conforme al programa de ejecucion pactado.

EL CONTRATISTA, considera estos plazos en el analisis de su financiamiento y no afectara a la ejecucion de su
programa de trabajo.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de los
trabajos. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo de 30
dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para
hacer por escrito la reclamacién. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA,
se considerara aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

La facturacién del anticipo, de las estimaciones aprobadas por la Direccién de Proyectos de la Subsecretaria
de Infraestructura de la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana y, en su caso, de los ajustes de costos,
se presentara para su cobro en las oficinas de la Direccién de Planes y Programas de la Subsecretaria de
Planeacién de LA DEPENDENCIA, situada en el Piso 25 de la Torre Administrativa del edificio ubicado en la
calle Washington 2000, Colonia Obrera, Monterrey Nuevo Leén, a nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE
NUEVO LEON, con domicilio en la calle Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Leo6n, con
Registro Federal de Causante GEN-620601-DTA. El pago se hara en las oficinas del GOBIERNO DEL
ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo Ledn o bien
mediante transferencia electrénica para lo cual el contratista debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA
correspondiente.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a LA DEPENDENCIA
dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este documento una
fianza por el 10% del importe de los trabajos contratados a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase
un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el
primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% del importe de los
trabajos atin no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios
si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a
la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacién de inversion que a su vez hubiere recibido LA
DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la rescision
administrativa del contrato.

LA DEPENDENCIA, tendra en su caso derecho a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento con el propésito de
cobras (i) penas convencionales, (iii), rembolso de cantidades en exceso por LA DEPENDENCIA, (iii), pagos de
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indemnizacién debidas por EL CONTRATISTA, a LA DEPENDENCIA, y (iv) cualquier otra cantidad prevista a
favor de LA DEPENDENCIA, en el contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total gjercido para responder de los
defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicién de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad
en que se hubiere incurrido en su ejecucién, derivada de este contrato o del Codigo Civil. La vigencia de esta
garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en el
acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA,

automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza.

LA DEPENDENCIA, en su caso tiene derecho a hacer efectiva la Garantia de Vicios Ocultos con el prop6sito de
cobrar (i),penas convencionales, (ii), rembolsos de cantidades pagadas en exceso por LA DEPENDENCIA, (iii)
pagos de indemnizacién debida por EL CONTRATISTA, a LA DEPENDENCIA, Y (iv) cualquier otra cantidad
prevista a favor de LA DEPENDENCIA, en el contrato.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo
Leén y estard vigente hasta que los servicios materia de este contrato hayan sido recibidas por LA
DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afo siguiente a su recepcion, para responder por cualquier
responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA
DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las
responsabilidades con LA DEPENDENCIA. Tratdndose de Fianza, la poliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prorroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 3o. de esta
clausula pues en este caso se estara a lo allf dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y del Articulo 95 del Reglamento, aln para el caso de
que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
péliza de fianza requerida.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de los
mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar
documento modificatorio de la caucién entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos
establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si al contratista se le otorgan anticipos, este debera asegurarlos mediante la prestacion de una garantia que
ampare la totalidad del o los importes que por ese concepto se sefiala en la cléusula quinta de este contrato.

EL CONTRATISTA, debera demostrar que cuenta con el seguro que establece el punto 15 de la T.D.G. para
responder por cualquier dafio que con motivo de los trabajos se ocasione, por accidente o negligencia, a terceros

en su persona o sus bienes.
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OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al
programa pactado, dichos costos podran ser revisados.

No dara lugar al ajuste de costos las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiere estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de una obra.

LA DEPENDENCIA, propone para los ajustes de costos que pudieran darse durante la ejecucion de los trabajos
aplicar el siguiente procedimiento:

REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE; salvo
que se trate de trabajos en los que se tenga establecido la proporcién en que intervengan los insumos en el total
del costo directo de los mismos, en cuyo caso el ajuste podra determinarse mediante la actualizacién de los
costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones, tomando en cuenta a la Camara de la Industria
que corresponda.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista procedera el ajuste de costos exclusivamente para la
obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado, dejando de ejecucion
pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa vigente.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos
publicados en el Diario Oficial de la Federacién o a falta de estos los indices de precios, productor con servicios
que determine el Banco de México. Cuando no se publiquen se utilizaran los indices nacionales de precios
productor que determine el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), de conformidad con el inciso b
de la fraccion Il del articulo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geografica, que
precisa que es facultad exclusiva de este Instituto elaborar los indices nacionales de precios productor. Cuando
los indices que requieran tanto el contratista como la dependencia no se encuentren dentro de los publicados por
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), LA DEPENDENCIA procedera a calcularlos en conjunto
con EL CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado o el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante
el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa proposicion y a los
demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA entregara a LA DEPENDENCIA la documentacion y analisis que justifiquen su reclamacion
dentro de los 20 dias habiles siguientes a la publicacion de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion o, en
su caso, en la pagina del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

El ajuste de costos se afectara en un porcentaje igual al del o los anticipos concedidos para la compra y
produccién de materiales, equipos de instalacién permanente y demas insumos, de conformidad con lo
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previsto en el la fraccién VI del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leédn.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo a la Licitacion Publica objeto del presente
contrato (Apéndice 4) y que forma parte de este instrumento.

NOVENA: RECEPCION DE TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta que sean terminados
en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien
verificara su terminacion. Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales en los casos
que a continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan:

a).-Cuando, sin estar terminada la totalidad de los servicios, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede
ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidard a EL CONTRATISTA lo ejecutado;

b).- Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;
c).- Cuando de comun acuerdo LA DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato; los trabajos que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato;

d).- Cuando LA DEPENDENCIA rescinda administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en
este instrumento, la recepcién parcial quedara a juicio LA DEPENDENCIA que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir; y
e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion Judicial.

Tanto en el caso de recepciéon normal, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a recibir los
trabajos de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del aviso de EL CONTRATISTA
o de haberse constatado su terminacion, segtin sea el caso. En tanto que en los supuestos a que se refieren los
inciso b), ¢) y d) el plazo sera de 15 dias héabiles contados a partir de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y
recepcion de los servicios y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA DEPENDENCIA de los
Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos que se hayan generado.

Si al recibirse los servicios existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se decidira
de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30 dias habiles
contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de los servicios y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de
este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo efectiva
la garantia de cumplimiento del contrato o la de buena calidad, segun sea el caso.

DECIVA:- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- EL CONTRATISTA conviene en que no podra divulgar por
medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
trabajos objeto de este contrato, sin autorizacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, pues dichos datos
y resultados son propiedad de esta ultima.

DECIMA PRIMERA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a nombrar
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos un representante permanente, el cual debera estar enterado del
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alcance de los trabajos, tener experiencia en la ejecucion de los mismos, tener capacidad técnica para
desarrollarlos y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato seréa el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL
CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacion con los trabajos que ampara este
contrato.

DECIMA TERCERA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los
materiales y el equipo cientifico que se utilice en los trabajos contratados cumplan con las normas de calidad
establecidas en los Términos de Referencia anexos a este contrato y que la realizacion de todas y cada una de
las partes se efectlien a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos de los servicios y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato o, en su caso, la de buena calidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato, no podran cederse en forma parcial ni total en
favor de otra persona fisica 0 moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar por escrito con la conformidad previa de LA DEPENDENCIA en
los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en este contrato conforme a las érdenes
de LA DEPENDENCIA o aparecieren vicios dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion de los mismos,
LA DEPENDENCIA, ordenara su correccion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que
tenga derecho a retribucion alguna. Si éste no atendiere el requerimiento de LA DEPENDENCIA en un plazo de
15 dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad, segun sea
el caso, que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Sexta de este
Contrato.

Quedando a salvo las facultades de LA DEPENDENCIA, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio correspondan, aun y cuando se hagan efectivas las garantias constituidas.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades necesarias a fin
de que el personal del Consejo de Relaciones Laborales y Productividad del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn
pueda inspeccionar los trabajos materia de este contrato para constatar que se estén tomado las debidas
prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren debidamente afiliados al
I.M.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que juzgue conveniente, las cuales les sera obligatorio acatar.

DECIMA CUARTA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar los trabajos
contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no hacerlos LA
DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancion que sera equivalente al 1% del
valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se efectuara quincenalmente conforme a la

estimaciones que presente el contratista y en caso de existir atraso se aplicara a la facturacion de la estimacio

la sancion que proceda. La pena convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del 10% del
valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, toda vez que al
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llegar al monto maximo de la pena convencional dara derecho, ademas, a LA DEPENDENCIA a rescindir
administrativamente el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacién de los trabajos los mal ejecutados se tendran por no realizados.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya
que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan. En caso
de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA SEPTIMA y DECIMA NOVENA No. 2 y 3,
determine la rescision administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento
haya entregado EL CONTRATISTA.

En el caso de la rescision administrativa del contrato, notificada ésta a EL CONTRATISTA éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 5 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar de no hacerlo pagara, ademas, los intereses correspondientes determinados en base al interés legal
del 9% anual establecido en el articulo 2289 del Codigo Civil para el Estado de Nuevo Leon. Dichos intereses se
calcularan sobre los importes a favor de LA DEPENDENCIA por dias calendario desde el vencimiento del plazo
antes referido y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA. Esto sin perjuicio de que
se hara efectiva las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que se haya entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Ultima estimacion no se amortice la
totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro la
ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa igual al interés legal del 9% anual establecido en el
articulo 2289 del Cadigo Civil para el Estado de Nuevo Ledn. los intereses se calcularan sobre las cantidades
pagadas de mas y computadas por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a
disposicion de LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia de cumplimiento de
contrato o de buena calidad de los trabajos, segun sea el caso, quedando a salvo los derechos de LA
DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para
recuperar el crédito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacién. Lo
anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescision administrativa del contrato y haga
efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA QUINTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte los servicios contratados en cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas gue motivaron dicha suspension; al efecto LA DEPENDENCIA informara por
escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion del plazo
que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera. 4

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato. v
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Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA pagara a éste,
a los precios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension. Por los trabajos efectuados o servicios prestados que no hayan sido considerados, 0 no puedan
considerarse, en los precios pactados, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segln se
acuerde.

DECIMA SEXTA:- TERMINACION ANTICIPADA.- LA DEPENDENCIA, en todo tiempo podra dar por
terminados anticipadamente los contratos, cuando concurran razones de interés general que a juicio de esta
resulten.

Ahora bien, cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, EL
CONTRATISTA, podra suspender la obra, si opta por la terminacion anticipada al Contrato, debera presentar la
solicitud a LA DEPENDENCIA, quien debera resolver dentro de los 15 dias habiles a la recepcion de esta, en
caso de negativa, sera necesario que EL CONTRATISTA, obtenga del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Nuevo Leodn, la declaratoria correspondiente.

DECIMA SEPTIMA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi
como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente
contrato da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le
apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se le
haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA OCTAVA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de
este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los términos lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leodn y
las demas normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el
mismo.

DECIMA NOVENA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.-Supervision de los servicios.-LA DEPENDENCIA tendré derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos
objeto de este contrato y dara a EL CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones pertinentes para su ejecucion,
a fin de que se ajuste a lo solicitado y a las modificaciones que ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por
lo que se refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute los trabajos de acuerdo con los términos de
referencia y programa de ejecucion que hayan sido aprobados, b).- Autorizar cualquier cambio o modificacién a
la documentacién técnica antes citada, c).- Vetar la designacion de personal no adecuado, incompetente o
negligente, d).- Ordenar la sustitucion del personal que se encuentre en la situacion mencionada en el inciso
anterior, e).-Oponerse a que se sigan procedimientos contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, f).-
Dictar o6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que los servicios se realicen conforme a este contrato y
SUS anexos.

2.-Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA |a que determine rescindirlo, dicha
rescisién operara de plano derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 3 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA
es quien decide rescindirlo, serd necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion
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correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de LA DEPENDENCIA sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que le sefiale LA
DEPENDENCIA, si los suspende injustificadamente, o si se niega a corregir o reponer alguna parte de ellos
que hubiere sido rechazada por LA DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las érdenes dadas
por LA DEPENDENCIA.

c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso puede dificultar la
terminacioén satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestacicnes de caracter laboral, el seguro
social o INFONAVIT.

e) Sise declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a este
contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan facultades de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los servicios.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.

h) Sisiendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente Conirato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las
ordenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que se
sefiala en el numero siguiente.

3.-Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha incurrido en
alguna de las causas de rescisién que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL CONTRATISTA en
forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga.
Si EL CONTRATISTA no expone razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA
DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo
establecido en el dltimo parrafo del Punto que antecede y basandose en las constancias que obren en sus
registros.

4.-Personal.- EL. CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucién de los servicios, con el gue haya celebrado los contratos de trabajo a
que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento
gue se le requiera.

5.-Materiales y Equipos Cientificos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos cientificos que sean por su cuenta conforme a los términos de referencia y el catalogo de
conceptos que forman parte de este contrato.

6.-Impedimentos.- Dada |a naturaleza de los trabajos materia de este contrato, EL CONTRATISTA estara
imposibilitado para participar en él o los concursos que de ellos se deriven; ya sea por si mismo o bien a través
de alguna asociacion o sociedad o grupo del cual forme parte, incluyendo sus socios, cuando se trate de una
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7.- Entes Fiscalizadores.- Apoyar a LA DEPENDENCIA con la informacién que esta le requiera, a razén de los
procedimientos y observaciones que emanen de los entes fiscalizadores estatales y federales, en relacién a la
ejecucion o cierre administrativo del presente contrato.

VIGESIMA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo tipo de notificacicnes
derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, deberda comunicar a LA
DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA DEPENDENCIA, las
notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal, se le haran por medio de instructivo
que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en la inteligencia que las notificaciones efectuadas de
esta forma, surtiran efectos al dia habil siguiente al de su realizacion.

VIGESIMA PRIMERA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales con residencia en el Estado de
Nuevo Leon, por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente, futuro o cualquier ofra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS 20 DIAS DEL
MES DE ABRIL DE 2023, POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR LA DEPENDENCIA

DR. HERNAN MANUEL VILLAR L RODRIGUEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

DEL‘GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

ARQ. JOSE FRANCISCO IBARGUENGOYTIA BORREGO
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA

DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON.
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POR EL CONTRATISTA

PLANEACION, SISTE

TESTIGOS

iy

Y CONTROL, S A.DEC.V.

ARQ. MARIA NANCY COLADO GONZALEZ
DIRECTORA DE/ PROYECTOS DE LA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION
URBANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
NUEVO LEON.

LIC. MIRNA ANGELICA GUERRERO FLORES
DIRECTORA JURIDICA DE LA OFICINA DEL
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACION
URBANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

NUEVO LEON.

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato No.23-04-004, suscrito entre la Secretarfa de Movilidad y Planeacion Urbana vy
PLANEACION, SISTEMAS Y CONTROL, S.A. DE C.V., para llevar a cabo los Estudios de pre-inversion y Proyecto Ejecutivo para
obras de control de inundaciones en el rio Santa Catarma y arroyo El Obispo, Santa Catarina, Nuevo Ledn, de fecha 20 de abri] de

2023,
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