

Licitación Pública Nacional Presencial No. **STCM-04-2024-DAF** relativa a la:

OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN TALLERES DE LA LÍNEA 1 DEL METRO (UBICACIÓN CONOCIDA) CON EL ÁREA DE TRANSFERENCIA PARA TRANSMETROS ELÉCTRICOS, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64217.

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

Siendo las 10:16 hrs. del día 23 de febrero del año 2024, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General del S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suárez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo señalado en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación y a lo establecido en los artículos 49, 50 fracción I, 51, 52 y 53 y demás artículos relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; los funcionarios y licitantes cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de este documento; con el propósito de aperturar las propuestas recibidas de las personas que acreditaron su participación, presidiendo este acto el C.P. Gaspar Medina López, Director de Administración y Finanzas del S.T.C. Metrorrey como Representante de la Unidad Convocante, quien prosiguió a pasar lista de asistencia.

I. Presentación y Apertura de Propuestas:

En presencia de los funcionarios y Licitantes, se procedió de inmediato, de acuerdo con el orden de su llegada, a mencionar y recibir de parte de los licitantes el sobre cerrado que contiene su proposición presentada:

Proposiciones Presentadas	
No.	Nombre o Razón Social
1	CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.
3	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA GC, S.A. DE C.V.
4	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V.
5	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6	TORDEC, S.A. DE C.V.
7	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.

Acto seguido, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las Propuestas Técnicas, así como a la documentación distinta a dicha propuesta, procediendo a la verificación de la documentación que presentaron conforme a los requerimientos contenidos en las Bases, esto de forma cuantitativa sin entrar a la revisión de su contenido.

Por consiguiente, se hace constar, que las proposiciones presentadas por las personas participantes que a continuación se mencionan, cumplen **cuantitativamente** con lo solicitado en el numeral 3.2 de las Bases de Licitación, por lo anterior, dichas propuestas son **ACEPTADAS** por la Unidad Convocante para su posterior y correspondiente **revisión cualitativa**:



Propuestas Técnicas Aceptadas para su Revisión Cualitativa	
No.	Nombre o Razón Social
1	CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.
3	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA GC, S.A. DE C.V.
4	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V.
5	GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6	TORDEC, S.A. DE C.V.
7	URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V.

II. Rúbrica de Propuestas:

Se rubrican por los asistentes, participantes y funcionarios públicos designados por la unidad, las propuestas técnicas presentadas y el sobre de las propuestas económicas de aquellos licitantes cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. Así mismo, se hace constar que los sobres que contienen las propuestas económicas de éstos mismos licitantes, quedarán bajo custodia de la Unidad Convocante, por consiguiente, dichos sobres se aperturarán en horario y fecha indicada, de acuerdo con el resultado de la revisión cualitativa de la propuesta técnica correspondiente.

III. Notificación de la Celebración del Acto del Fallo Técnico y Apertura Económica:

Así mismo, se ratifica que el **Fallo Técnico y Apertura Económica** tendrá verificativo el día **27-veintisiete de febrero del año 2024 a las 16:00-dieciseis horas** en la Sala de Juntas de la Dirección General del S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suárez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

IV.- Cierre del Acta:

Finalmente, el funcionario que preside el presente acto, da por terminada la presente sesión a las **10:57** horas del día 23 de febrero del año 2024, levantándose el acta correspondiente, firmando la misma para constancia y efectos legales que le son inherentes de los acuerdos que se tomaron, las personas que intervinieron en este acto y que así quisieron hacerlo, señalando que la falta de firma de alguno de los asistentes no invalida los efectos de la misma, sirviendo la presente acta de notificación legal, otorgándose copia de la misma a todos los presentes.

POR LOS FUNCIONARIOS:

C.P. GASPAR MEDINA LÓPEZ
Director de Administración y Finanzas
del STC Metrorrey
Como Representante de la Unidad Convocante

LIC. WILLIAM ANTHONY CARRILLO VILLA
Representante Suplente del Área Jurídica
del STC Metrorrey



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**
GOBIERNO DEL NUEVO LEÓN



LIC. ABRAHAM LIZARDO SILVA
Representante Suplente de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Nuevo León
Dejando salvaguardas las facultades de comprobación y verificación por parte de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León.

ING. ERNESTO PICON RUBIO
Director de Operaciones
del STC Metrorrey
Cómo área requirente

C. CLAUDIA EDITH RIVERA LÓPEZ
Jefe de Concursos y Representante de la Gerencia de
Adquisiciones
del STC Metrorrey

ING. RAÚL CRUZ PÉREZ
Representante del Órgano Interno de Control
del STC Metrorrey

POR LOS LICITANTES:

No.	Nombre o Razón Social del Licitante	Nombre completo del o los representantes asistentes al acto por parte del Licitante	Firma
1	Constructora y Arrendadora San Sebastián SA de CV	Ing. Maura Fernanda Alami's Rodríguez	
2	Urbanizaciones AGU SA de CV	Miguel Sánchez López	
3	Quelero y Asociados Constructora SA de CV	Alvaro Castro	
4	CONSTRUCTORA MOYEDA S.A. de C.V.	ALVARO VAZQUEZ CASTRO	



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**
GOBIERNO DEL NUEVO LEÓN



5	Corporación Constructora G.C SA de CV	Oscar Vázquez Canales	
6	Excavaciones y Pavimentaciones 216 SA de CV	Carlos Salinas Zúñiga	
7	Tordec SA de CV	Nancy A. Silva Cortés	

Las presentes firmas forman parte del Acta de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica de la Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2024-DAF, relativa a la OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN TALLERES DE LA LÍNEA 1 DEL METRO (UBICACIÓN CONOCIDA) CON EL ÁREA DE TRANSFERENCIA PARA TRANSMETROS ELÉCTRICOS, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64217, de fecha 23 de febrero del año 2024.

Licitación Pública Nacional Presencial No. STCM-04-2024-DDF relativa a:
OBRAS PÚBLICAS BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN TALLERES DE LA LÍNEA 1 DEL METRO (UBICACIÓN CONOCIDA) CON EL ÁREA DE TRANSFERENCIA PARA TRANSMISORES ELÉCTRICOS, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64217

ANEXO DEL ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESITAS Y APERTURA TÉCNICA

Revisión cuantitativa de los anexos Membros de las propuestas

Anexo de la Propuesta Técnica		Propuestas recibidas / Licitantes*						
Anexo	Descripción	1	2	3	4	5	6	7
T-1	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MISMA Y CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DIFUSIÓN PERSONAL, MANIFESTACIÓN DE QUE LOS PROFESIONALES NO SE ENCONTRARÁN TRABAJANDO EN OTRA OBRA SIMULTANEAMENTE							
T-1.a	Curriculum de los Profesionistas Responsables de Obra -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-1.c	Carta Compromiso del o los Profesionistas Responsables de la Obra -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-1.d	Carta compromiso de dependencia directa de la empresa del Responsable de la Obra -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-2	Relación de contratos en proceso y terminados que guarden similitud con los solicitados -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-3	Programa de Ejecución General de la Obra -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-4	Relación de maquinaria y equipo de construcción -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-4.a	Carta compromiso de mantenimiento y disponibilidad de la maquinaria y equipo de construcción -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-5	Planificación integral de los trabajos -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-7	Resumen de costos laborales de maquinaria y equipo de construcción -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-8.a	Programa de utilización de personal técnico, Técnico y Administrador de campo -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-8.b	Programa de utilización del personal técnico y administrativo de Oficina Central -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-9	Manifestación de conocimiento de los términos de referencia y especificaciones de la Obra -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-10	Declaración de conocimiento del sitio donde se realizarán los trabajos -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-11	Parte de los trabajos a subcontratar -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-12	Tratamiento de obras de pavimento en viaductos, laboratorios acreditados y profesionales responsables -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-13	Laboratorio que empleará para efectuar las pruebas necesarias -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-14	Documentación de acreditación -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-15	Personalidad del Concurrente -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-16	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-17	Talador de Suelos fideles -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
T-18	Litido de Maderas y Cortos Blancos -	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple

Licitantes	
No.	Nombre o Razón social
1	CONSTRUCTORA MOYEDA S.A. DE C.V.
2	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.
3	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA G.S. S.A. DE C.V.
4	EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES ZIB S.A. DE C.V.
5	GUAYARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
6	TORDEC S.A. DE C.V.
7	URBANIZACIONES AGV S.A. DE C.V.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top and several initials and marks below it.