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STCM-GJ-CO-04-24-GA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS
PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ESTACION TALLERES DE LA LINEA 1 DEL METRO
(UBICACION CONOCIDA) CON EL AREA DE TRANSFERENCIA PARA TRANSMETROS ELECTRICOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL ING.
ROBERTO ABRAHAM VARGAS MOLINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE
LA PERSONA MORAL EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL ARQ. ROLANDO VILLARREAL GARZA, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, Y A QUIENES CONJUNTAMENTE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, LOS CUALES SUJETAN EL PRESENTE INSTRUMENTO AL TENOR DE
LA TABLA DE DATOS GENERALES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1. Contratista EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V.
Representante de EL
CONTRATISTA ARQ. ROLANDO VILLARREAL GARZA
Carécter del Representante Administrador Unico

2. Recursos estatales. asignados de acuerdo con los Programas

Recursos Estatales de Inversion, a través del PEI No. PEI-0023/2024 de fecha

08 (ocho) de febrero de 2024 (dos mil veinticuatro).

% | Em dg ;‘ﬂ‘;?(’)cac'on del | Licitacién Piblica Nacional Presencial No. STCN-04-2024-DAF.
4, Escritura Publica 14,353 (catorce mil trescientos cincuenta y tres),

de fecha 23 (veintitrés) de mayo de 2008 (dos mil ocho), ante la fe
del Licenciado Mariano G. Morales Martinez, Notario Piblico Titular
de la Notaria Publica Nimero 90 (noventa), con ejercicio en
Monterrey, Nuevo Leon. Instrumento que ha quedado debidamente
inscrita en el Registro Plblico de Comercio correspondiente con el
Folio Mercantil Electronico 1119711 del 06 (seis) de noviembre
del 2008 (dos mil ocho).

5. Escritura Publica 4,858 (cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho),
\ de fecha 09 (nueve) de agosto de 2022 (dos mil veintidos), ante la
é fe del Licenciado Enrique Maldonado Corpus, Notario Publico Titular

Acta Constitutiva

de la Notaria Publica Namero 109 (ciento nueve), con ejercicio en
Acreditacion del mandatario Monterrey, Nuevo Leon. Instrumento que ha quedado debidamente
inscrita en el Registro Publico de Comercio correspondiente con el
Folio Mercantil Electronico 111971 del 06 (seis) de noviembre del
2023 (dos mil veintitrés). Quien ademas se identifica con su
credencial de elector con clave de elector N <\
6. = i Dom. Fiscal: Calle Ismael Garcia Tovar No. 2017, Colonia San José,

Dol da EL CONTRATISTA en Monterrey, Nuevo Ledn, C.P. 64270
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1. Obra plblica bajo la condicion de pago a precios ‘unitarios de los
o trabajos para la ampliacion y modernizacion de la Estacion Talleres de
Basionigrcsin dorta gkt la Linea 1 del Metro (ubicacion conocida) con el area de transferencia
para Transmetros Eléctricos
8. Ubicacidn de a obra La Estgqo_n Talleres de la Linea 1 de} Metro (ubicacion conocida), en
el municipio de Monterrey, Nuevo Ledn.
9. $ 239,982,137.98 M. N. incluyendo I.V.A. (doscientos treinta y nueve
Monto del Contrato incluyendo millones novecientos ochenta y dos mil ciento treinta y siete pesos
VA 98/100 Moneda Nacional)
10. | En su caso, asignacion aprobada
para el primer gjercicio No aplica.
presupuestal
1.
Fecha de inicio de la obra 29 (veintinueve) de febrero del 2024 (dos mil veinticuatro)
12,
Fecha de terminacion de la obra 29 (veintinueve) de noviembre del 2024 (dos mil veinticuatro)
13. Se otorgara el 30% (treinta por ciento) del importe del presente
- .y contrato, para inicio de la obra y para la compra y produccion de
ATioipopara. Inicia:da ka obre materiales de construccion, adquisicion de equipos de instalacion
permanente y demas insumos necesarios, sobre el valor del contrato.
14.
Orden de compra 38735 del 29 (veintinueve) de febrero del 2024 (dos mil veinticuatro)
15.
Fecha de corte de las estimaciones Mensual.
16. Adicionalmente el Concursante Ganador debera de contar con un
Seguro de Responsabilidad Civil: | Seguro de Responsabilidad Civil por la cantidad del §% (cinco por
ciento) del Monto total del contrato (incluyendo IVA)

NOTA: Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se interpretara lo establecido
en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA. - Declara LA ENTIDAD a través de su Director General:

1.

Que su Representada es un Organismo Plblico Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo Leon,
creado mediante Decreto niimero 118 (ciento dieciocho), publicado en el Periédico Oficial del Estado en fecha
09 (nueve) del mes de noviembre del afio 1987 (mil novecientos ochenta y siete), reformado mediante Decreto
381 (trescientos ochenta y uno), publicado en el Periddico Oficial del Estado el dia 31 (treinta y uno) del mes de
enero del afio 1997 (mil novecientos noventa y siete), y mediante Decreto 135 (ciento treinta y cinco), publicado
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en el Periodico Oficial del Estado el dia 24 (veinticuatro) del mes de diciembre del afio 2010 (dos mil diez), con
personalidad juridica y patrimonio propios.

2. Que tiene establecido su domicilio en la avenida José Maria Pino Suérez 1123 Norte, Colonia Centro, en el
Municipio de Monterrey, Nuevo Ledn C.P. 64000, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

3. Que sus representantes acreditan su personalidad con lo siguiente: Que interviene en su caracter de Director
General de “LA ENTIDAD" con las funciones y poderes necesarios para la celebracion del presente instrumento
mismos que le fueron conferidos mediante sesion Extraordinaria del Consejo de Administracion del Sistema de
Transporte Colectivo METRORREY de fecha 05 de enero de 2022conformidad con lo establecido en el articulo
12° Fraccion |V de la Ley que Crea el Organismo Publico Descentralizado Denominado Sistema de Transporte
Colectivo “Metrorrey”, y la cual quedé protocolizada mediante la Escritura Plblica nimero 969 (novecientos
sesenta y nueve), de fecha 04 (cuatro) del mes de febrero del afio 2022 (dos mil veintidos) otorgada ante la fe
del Licenciado Jorge Alvaro Vergara Perales Notario Publico Titular de la Notarfa Pdblica N(imero 54 (cincuenta
y cuatro) con ejercicio en el Primer Distrito Registral del Estado de Nuevo Leon, misma que se encuentra
debidamente inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Nuevo Leon, bajo la inscripcion nlimero 525
(quinientos veinticinco), volumen 149 (ciento cuarenta y nueve), Libro 21 (veintiuno), Seccion: Resoluciones y
Convenios Diversos, de fecha 10 (diez) de febrero del 2022 (dos mil veintidos).

4. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizd y aprobé la inversion
correspondiente seglin se detalla en el punto No. 2de la T.D.G.

5. Que la adjudicacion del presente contrato se realizd de acuerdo con lo que sefiala el punto No. 3 de la T.D.G.

SEGUNDA. - EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

1. Que es una persona moral legalmente constituida, acreditdndolo con la escritura constitutiva detallada en el
. punto nimero 4 de la T.D.G.
2. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y caracter con que
interviene en este acto con el testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.
3. Que tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato.
4. Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo que sefiala para
fodos los fines y efectos legales de este contrato.
5. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas
[ y leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente; asi como de las deméas
\ normas que regulan la ejecucion de los trabajos, los Términos de Referencia y las Especificacion Generales, a
fr saber.

T-1.- DOCUMENTOS DE LOS PROFESIONISTAS RESPONSABLES DE OBRA QUE SE PROPONE

T-1.a.- Curriculum de los Profesionistas Responsables de Obra.

T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.

T-1.c.- Carta Compromiso de los Profesionistas Responsables de Obra.

T-1.d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del o los Profesionistas Responsables

T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO \
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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T-4- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS T-5.- LISTADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA

T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCION.

T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORARIOS-MAQUINA

T-8.a.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO

T-8.b.- PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

T-9.- TABULADOR DE SALARIOS REALES

T-10.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS ,

T-11.- PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
T-12.- MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE DE LA OBRA A
SUBCONTRATAR. (EN CASQ DE APLICAR)

T-13.- LABORATORIO QUE EMPLEARA PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS (EN CASO DE
APLICAR)

GOBIERNG DEL NUEVO NUEYO LEON

E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION

E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

E-4.- PROGRAMA DE OBRA' Y MONTOS DE TRABAJO

E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA

E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD

E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO

E-10.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.

A-2.- PROYECTO.

A-3.- MODELO DEL CONTRATO.

A-4 - EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS. (EN CASO DE APLICAR)

A-5.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE. (EN CASO DE APLICAR)

A-6- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE DEBERAN
PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y
MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS
BASES.

A-7.- MODELOS DE GARANTIAS (\
Todos ellos derivados de la invitacion restringida indicada en el numeral 3 de la T.D.G.
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Se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), identificada bajo la clave de registro EPD0805239L4.

Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, y
se compromete a realizarlos oportunamente.

Bajo protesta de decir verdad, declara que, conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organizacion
Internacional del Trabajo en materia de erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado
A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros,
ni en su némina tiene empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de
dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados
todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones
fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal del Estado de Nuevo Ledn vigente,
asl como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el
SAT e IMSS respectivamente, asi como la Opinién de Cumplimiento expedida por la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria General del Estado de Nuevo Ledn y con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y
obran en el expediente respectivo.

Manifiesta bajo protesta a decir verdad que, conoce el sitio de los trabajos y sus condicicnes ambientales; y que
para la elaboracion de su proposicion ha considerado las normas de calidad de los materiales, los Términos de
Referencia y Especificaciones Generales que LA ENTIDAD le proporciond, asi como de haber considerado en
la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente, en su caso que le
proporcionara el propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

TERCERA. LAS PARTES, a través de sus representantes, declaran que:

1.

2

El presente contrato, sus anexos y la bitacora que se genere, son los instrumentos que vinculan a LAS PARTES
en sus derechos y obligaciones.

Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen
ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en
forma alguna, por lo que de com(n acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- LA ENTIDAD encomienda a EL CONTRATISTA, la realizacion de la obra
descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica en el punto No. 8 de la misma T.D.G y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en el inciso D de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante
de estas clausulas.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es el indicado en el punto No. 9 de la
TDG.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. - EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con lo establecido en los puntos No. 11 y 12 de la T.D.G. y de conformidad con el programa de
ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos
las cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier ofra causa no imputable a EL CONTRATISTA le fuere
imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA ENTIDAD resolvera sobre la justificacion y procedencia de la
prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la
celebracién de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos estipulados, que fueren imputables
a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una prérroga y sera optativo para LA ENTIDAD concederla o negarla.
En el caso de concederla, LA ENTIDAD decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya
lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el
cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida
oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA
QUINTA.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - LA ENTIDAD se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

EL CONTRATISTA coadyuvara con LA ENTIDAD para obtener los permisos, licencias y demas autorizaciones que, en
su caso, sean necesarias para la realizacion de los trabajos.

En la inteligencia que, los pagos de derechos de los permisos, licencias y demas autorizaciones de transito necesarias,
correran a cargo de EL CONTRATISTA.

QUINTA. ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA ENTIDAD otorgara el anticipo que
se establece en el numeral 13 (trece) de la TDG. El anticipo sera cubierto en una sola exhibicion.

El anticipo sera puesto a disposicion de EL CONTRATISTA con antelacion a la fecha que, para la compra y produccion
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos objeto del
presente contrato y cuando haga entrega a LA ENTIDAD de las garantias por los montos concedidos de anticipo y facturas
correspondientes en los términos de los articulos 41 y 42 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon. Tal garantia se debera otorgar a favor de la Tesoreria del Estado de Nuevo Leon y/o Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey, por el importe del monto total del anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA”, méas IVA. En
caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de
iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de inicio de los trabajos. Cuando EL CONTRATISTA no entregue la garantia de los anticipos
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dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles a partir de la firma del presente contrato no procedera el diferimiento y por lo
tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Piblicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, por lo tanto, la amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo
a cada una de las estimaciones por trabajos efectuados que se formulen y liquidarse en la estimacion final el faltante por
amortizar. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 64, fraccion V de la Ley de Obras Plblicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Leodn.

En caso de recision del presente contrato el saldo por amortizar se reintegrara a LA ENTIDAD en un plazo no mayor de
15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a EL CONTRATISTA y en
caso de que EL CONTRATISTA no reintegre el saldo del anticipo por amortizar, se haran efectivas las fianzas respectivas,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

SEXTA. FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
presentacion de estimaciones que abarcaran volumenes de trabajos ejecutados o de componentes especificos totalmente
terminados en periodos no mayores de 30 (treinta) dias naturales, las que se pagaran dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la recepcion de la estimacion y su factura a nombre de LA ENTIDAD.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 04 (cuatro) dias hébiles siguientes a
la fecha de corte que se establece en el punto 15 de la T.D.G., acompafiada de la documentacion de soporte que
corresponda; la residencia de supervision dentro de los 08 (ocho) dias habiles siguientes a la entrega deber revisar y,
en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 04 (cuatro) dias habiles contados a
partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la estimacion no
sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

EL CONTRATISTA recibira de LA ENTIDAD como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos objeto de este
contrato el importe establecido en el numeral 9 del T.D.G. en los plazos preestablecidos.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de las obras. Si
EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendra un plazo de 30 (treinta) dias
calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito
la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada
por él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion,

La facturacion del anticipo, de las estimaciones aprobadas por el Administrador del Contrato y/o Area Requirente y, en su
caso, de los ajustes de costos que llegasen a aplicar, se presentara para su cobro en las oficinas de LA ENTIDAD, situada
en el José Maria Pino Suarez No. 1123 Norte, Centro, Monterrey, Nuevo Ledn, con Registro Federal de Causante
STC871109UR1. El pago se hara mediante transferencia electronica en la cuenta que "EL CONTRATISTA" ha sefialado
para tales fines, misma que se detalla de la siguiente manera:

e
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Cuenta:
Institucion Bancaria:
CLABE:

En caso de que “EL CONTRATISTA" se vea en la necesidad de modificar la informacion bancaria antes especificada,
debera notificar por escrito a ‘LA ENTIDAD" lo conducente, con minimo 10 (diez) dias habiles de anticipacion a la fecha
de pago correspondiente. De no hacerlo, se entendera que "EL CONTRATISTA" recibe de conformidad el pago en la
cuenta detallada en esta clausula.

Asimismo, una vez realizado el pago o los pagos a “EL CONTRATISTA", éste tendra 10 (diez) dias habiles para solicitar
aclaraciones sobre cualquier aspecto de este, siempre y cuando no contravenga lo establecido en el parrafo anterior;
transcurrido dicho plazo, sin que se presente reclamacion alguna, éste se consideraré definitivamente aceptado y sin
derecho a ulterior reclamacion.

SEPTIMA. - GARANTIAS Y SEGUROS

7.1 Garantia de anticipo

En relacion con la Clausula Quinta, la garantia se debera otorgar a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General
del Estado de Nuevo Ledn ylo Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, por el importe del monto total del anticipo que
se le entregue a EL CONTRATISTA, mas el |.V.A,, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos
oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los frabajos encomendados conforme a lo
establecido en el presente contrato. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual
plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de inicio de los trabajos. Cuando
EL CONTRATISTA no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles a partir de la firma
del presente contrato no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida.

Tratandose de Fianza, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institucion que la
otorgue:

A) Que la fianza se otorga para garantizar la amortizacion total del anticipo entregado a
EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V. bajo el amparo del presente
instrumento, solicitado por el Organismo Publico Descentralizado denominado Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que
se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de LA ENTIDAD, por lo tanto, subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente y la anuencia respectiva, en cuyo caso EL CONTRATISTA, en un plazo que no
excedera de seis dias habiles, lo notificara por escrito a la institucion de crédito o afianzadora para
su cancelacion.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 282
y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el Articulo 95 de su Reglamento.
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7.2 Garantia de cumplimiento.

EL CONTRATISTA a su eleccion presentard a LA ENTIDAD dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha
en que suscriba y reciba copia de este documento una fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada,
a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le
imponen. En su caso, cuando la ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la Garantia de cumplimiento
se otorgara en los términos antes establecidos para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por
otra equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los
montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la Garantia
dentro de los 15 (quince) dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacion de inversion
que a su vez hubiere recibido LA ENTIDAD.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA ENTIDAD podra determinarlla rescision administrativa del
contrato.

7.3 Garantia para responder por la deficiencia de la obra y de Vicios ocultos.

Por ofra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la
Garantia vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, para responder de los defectos
que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad relacionada con
estos Ultimos en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de
esta garantia sera de 01 (uno) afio contados a partir de la fecha de terminacion formal de los trabajos, la que se hara
constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de LA ENTIDAD,
automaticamente se procedera a la cancelacion de la fianza o de la carta de crédito irrevocable.

Las Garantias deberan ser otorgadas a favor de La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de Nuevo
Leon yfo de LA ENTIDAD vy estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por LA
ENTIDAD o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para responder por cualquier responsabilidad
relacionada con los vicios ocultos de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA ENTIDAD,
en este caso la garantia continuaré vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA
ENTIDAD. Tratandose de Fianza, la pbliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la
institucion que la otorgue;

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que
se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera,

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de LA ENTIDAD, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del parrafo 3o. de
esta clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 282
y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el articulo 95 del Reglamento.

E) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

F) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que
se refiere este contrato, o existe espera, la vigencia de la fianza quedara automéaticamente
prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera.
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En el caso de que LAS PARTES acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de estos se
autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de
la caucion entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del
contrato.

7.4. Seguros.

EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de Supervision de LA ENTIDAD, debera demostrar que cuenta con un
seguro suficiente para responder por cualquier dafio que con motivo de los trabajos se ocasione, por accidente o
negligencia, a terceros en su persona o sus bienes, acorde lo estipulado en el numeral 12 de la TDG.

En la inteligencia que, el incumplimiento de esta disposicion sera causa de rescision del presente instrumento.

‘ OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios determinados
} pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que determinen un aumento o
‘ reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.
|

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

‘ La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de los precios del contrato
i para obtener el ajuste.
i

La revision sera promovida por LA ENTIDAD o a solicitud escrita DEL CONTRATISTA, la que deberéa acompaiiar de la
documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion por parte de la Secretaria de la Funcion Publica (SFP) o los indices de precios productor y comercio
exterior/actualizacion de costos de obras plblicas que determina el Banco de México; los relativos o indices publicados
en el Diario Oficial aplicables al ajuste de costos que solicite LA ENTIDAD, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la solicitud acompafiada de la documentacion comprobatoria, con base en la documentacion aportada por
EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este contrato.

El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al de los
anticipos concedidos para la compra de materiales y demas insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, y solo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado o, en
caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando
el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de
ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que
presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las sanciones correspondientes seguin la Clausula DECIMA TERCERA del
presente contrato.
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Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista procedera el ajuste de costos exclusivamente para la obra que
debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos publicados en
el Diario Oficial de la Federacion o a falta de estos los indices de precios productor con servicios que determine el Banco
de México. Cuando no se publiquen los indices en el Diario Oficial de la Federacion o por el Banco de México, se utilizaran
los indices nacionales de precios productor que determine el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), de
conformidad con el inciso b de la fraccion 1l del articulo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Informacion Estadistica y
Geogréfica, que precisa que es facultad exclusiva de este Instituto elaborar los indices nacionales de precios productor.
Cuando los indices que requieran tanto EL CONTRATISTA como la dependencia no se encuentren dentro de los
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), LA ENTIDAD procedera a calcularlos en conjunto
con EL CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado o el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
contrato, el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa proposicion y a los demas lineamientos que
para tal efecto emita la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.

EL CONTRATISTA entregard a LA ENTIDAD la documentacion y analisis que justifiquen su reclamacion dentro de los
20 (veinte) dias habiles siguientes a la publicacién de los relativos en el Diario Oficial de la Federacién o, en su caso, en
la pagina del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA ENTIDAD recibira los trabajos hasta que sean terminados en su
totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones
de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA ENTIDAD, quien verificara su terminacion.
Independientemente de lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a continuacion se
detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y
puede ser utilizada, a juicio de LA ENTIDAD. En este caso se liquidard a EL CONTRATISTA lo
ejecutado;

b) Cuando LA ENTIDAD determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

c¢) Cuando LA ENTIDAD rescinda Administrativamente el contrato, en los terminos de lo estipulado
en este instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de LA ENTIDAD que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir; y

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la
resolucion Judicial.

(—-\\\_.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se procedera a recibir las
obras de que se frate dentro de un plazo de 30 (treinta) dias habiles contados a partir del aviso de EL CONTRATISTA o
de haberse constatado su terminacion, seglin sea el caso. En tanto que en los supuestos a que se refieren los incisos b),

] /

% Pagina 11 de 20

www.nl.gob.mx/metrorrey | Tel. 81 2033 5000
Av. José Maria Pino Sudrez 1123 Norte, Colonia Centro, Monterrey, N.L., C.P, 64000
@MetrorreyOficial @ @metrorreynlofil @ @metrorrey.oficial (@)




o~

“2024. CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA CREACION DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE NUEVO LEON"

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

c) yd) el plazo sera de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que se presente alguna de las situaciones
previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de obras y se
procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA ENTIDAD de los Planos originales,
Licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas
por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se decidira de inmediato
sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a méas tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la
recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. LA ENTIDAD se reserva el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo efectiva la fianza de cumplimiento.

DECIMA. REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un residente de obra, el cual debera tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este confrato. LA ENTIDAD se reserva el derecho
de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES. - EL CONTRATISTA como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene
por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA
ENTIDAD en relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los
materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las normas de calidad establecidas
en el anexo que se refiere a especificaciones generales y complementarias de la obra materia de este contrato y que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de LA ENTIDAD, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA ENTIDAD o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra publica no podran cederse en forma parcial ni total
en favor de otra persona fisica o moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar por escrito con la conformidad previa de LA ENTIDAD en los términos de
la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de LA
ENTIDAD o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de terminacion de los mismos, LA
ENTIDAD, ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a
retribucion alguna. Si este no atendiere el requerimiento de LA ENTIDAD en un plazo de 15 (quince) dias naturales, LA
ENTIDAD har4 efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA
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conforme a lo establecido en la Clausula Séptima de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el
momento de su recepcion seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, esta obligado a dar las facilidades necesarias a fin de que el personal de la Secretaria del Trabajo
del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn pueda inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que se
estén tomado las debidas prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren
debidamente afiliados al .M.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que juzgue conveniente, las cuales les sera
obligatorio acatar. ;

La Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn podra determinar la aplicacion de sanciones debido al
incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes en materia de seguridad laboral y social, de conformidad
con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o minimo requerido EL CONTRATISTA, debera proporcionar a su cargo
por concepto de seguridad los equipos como botas, chalecos, amés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el
personal de campo para el debido cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o
inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo, en materia de higiene debera contar en el lugar de los trabajos, a
su costa, letrinas moviles suficientes para el personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos, articulos de
limpieza, equipo y herramienta y personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y uso de la via publica seran a cargo de EL
CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES. - EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar los trabajos
contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no hacerlos LA ENTIDAD procedera
a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera equivalente al 3% (tres por ciento) por cada semana
calendario de atraso, del valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se efectuara mensualmente
conforme a las estimaciones que presente EL CONTRATISTA y en caso de existir atraso se aplicara a la facturacion de
la estimacion la sancion que proceda. La pena convencional por atraso no podra exceder, individual o acumulada, del
10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, toda vez que al
llegar al monto maximo de la pena convencional dara derecho, ademas, a LA ENTIDAD a rescindir administrativamente
el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacion de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento,
LA ENTIDAD hara al programa de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA ENTIDAD, con
fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la rescision administrativa de

este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA. (\

En el caso de la rescision administrativa del contrato, notificada ésta a EL CONTRATISTA éste estara obligado a
reintegrar, dentro de los 05 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
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amortizar de no hacerlo pagara, ademas, los inftereses correspondientes determinados en base al interés legal del 9%
(nueve por ciento) anual establecido en el Articulo 2289 del Codigo Civil para el Estado de Nuevo Ledn. Dichos intereses
se calcularan sobre los importes a favor de LA ENTIDAD por dias calendario desde el vencimiento del plazo antes referido
y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA ENTIDAD.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacion no se amortice la totalidad del
anticipo.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso méas los
intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta Clausula. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan a disposicion de LA ENTIDAD, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia de cumplimiento
de contrato o de buena calidad de los trabajos, segln sea el caso, quedando a salvo los derechos de LA ENTIDAD para
reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

} Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta BASE la misma sera notificada por
\ escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de
\ que LA ENTIDAD determine la rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su
i caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION DEL CONTRATO. - LA ENTIDAD podra suspender temporal o definitivamente en
todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA ENTIDAD informara por escrito a EL
CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en
los terminos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato. Cuando LA ENTIDAD ordene la suspension por causa
no imputable a EL CONTRATISTA pagara a éste, a los precios determinados fijados en este contrato, las cantidades de
trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no
hayan sido considerados, 0 no puedan considerarse, en los precios determinados, se celebrard el convenio
) correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

. DECIMA QUINTA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - LA ENTIDAD podr4 en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravencion a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para LA ENTIDAD, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas
convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.,
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DECIMA SEXTA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las demas normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1. Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio de LA ENTIDAD y por necesidades de la obra sea necesario llevar a cabo
conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la siguiente forma:

. Celebrar un Convenio Modificatorio de Pagos determinados a Plazos Establecidos y Tiempo
Determinado.

a) Cuando a juicio de LA ENTIDAD se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo adicionales a
las pactadas en este Contrato, LA ENTIDAD estara facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la
ejecucion de estas, y este se obliga a realizarlos conforme a los pagos determinados pactados en
este Contrato y dentro del plazo establecido.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA ENTIDAD y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a su consideracion los
nuevos precios establecidos acompafiados de sus respectivos analisis, en la inteligencia de que para
la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que siguié para la determinacion de los
precios establecidos de este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los
precios de los nuevos conceptos de obra, LA ENTIDAD ordenaréa su ejecucion y EL CONTRATISTA
se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para todos
sus efectos.

II. Por tercera persona

Si LA ENTIDAD no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.- LA ENTIDAD tendra derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato,
reservandose el aviso anticipado, y dard a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion,
a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene LA ENTIDAD, especialmente por lo que
se refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones
y programa de obras que hayan sido aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o0 modificacion a la documentacion técnica
antes citada, ¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designacion
de personal incompetente o negligente, e) Ordenar la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f)
Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen, h)
Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los gue la técnica exige, i) Dictar

drdenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos. (\

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo.- Durante la vigencia -
del presente contrato LA ENTIDAD podra modificar el Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por

b
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escrito con oportunidad a EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de
que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba realizar EL CONTRATISTA
excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad
excedente y hasta un 25% del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente
estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones
sin que por este concepto los precios determinados convenidos deban modificarse.

4, Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y al
respecto aceptan que cuando sea LA ENTIDAD la que determine rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto
No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la
autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de
LA ENTIDAD sin necesidad de declaracion judicial son las que a continuacion se sefialan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale LA
ENTIDAD, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA ENTIDAD.

b) Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las 6rdenes
dadas por LA ENTIDAD.

c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA ENTIDAD, el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el
seguro social o INFONAVIT.

e) Sise declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte
a este contrato, 0 en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA ENTIDAD y a las dependencias oficiales que tengan facultades de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras.

g) Si cambia su nacionalidad por ofra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener
esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i)  En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las

érdenes de LA ENTIDAD, (\
" :
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En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones consignadas a
su cargo en este contrato, LA ENTIDAD podra optar entre exigir el cumplimiento de este, aplicando en su caso las penas
convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el niimero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision. - Si LA ENTIDAD considera que EL CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas
de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en
un plazo no mayor de 3 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razon
alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste, LA ENTIDAD estima que las mismas no son satisfactorias
dictara la resolucion que proceda conforme a lo establecido en el tltimo parrafo del Punto que antecede y basandose en
las constancias que obren en sus registros.

6. Personal. - EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente calificado que se
requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal
del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a LA ENTIDAD, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos. - EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos materiales y equipos que sean
por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el catélogo de concepto de obra correspondiente que forma
parte de este contrato, ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar solo su instalacion, seran
entregados a EL CONTRATISTA por LA ENTIDAD y, previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las
pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten
a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable
por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion
de los trabajos de su competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por
LA ENTIDAD como por EL CONTRATISTA, esto para constancia Ginicamente de la cantidad de los materiales o equipos
que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta. - EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maguinaria y herramienta que se requieran
para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se requiera.
Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no
sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

9. RETENCIONES.- EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a la Camara de la Industria de la
Construccion, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Concertacion que haya celebrado el Gobierno del
Estado de Nuevo Leon con la Camara de la Industria de la Construccion, Delegacion Nuevo Ledn y el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C., le sea retenido el dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones
a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de este contrato de servicios relacionados con la
obra publica para destinarse al Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion, A.C.

Asimismo, en caso de que se tenga celebrado Convenio de Concertacion entre el Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey, la Camara de la Industria de la Construccion, Delegacion Nuevo Leén y el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Nuevo Ledn, EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a dicha Camara le sea

2]
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retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de
la ejecucion de este contrato de obra plblica para destinarse al DIF Nuevo Ledn para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a RETENCION
ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF (0.1%), sin que ello afecte el importe total de su facturacion, por lo que
recibira solo el 99. 7% de su importe. '

Estas retenciones se efectuaran solo sobre el importe de los trabajos ejecutados, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Ni la retencion para ICIC ni la retencién para obras de Beneficio Social al DIF Nuevo Ledn forman parte de los Precios
Unitarios ni de ninguna otra parte de la proposicion, ya que no constituye ningln costo indirecto o directo, impuesto,
derecho, etc., por lo que no debera repercutirse estos costos en los precios de la proposicion.

DECIMA OCTAVA. DOMICILIO. - EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo tipo de notificaciones
derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G. En caso de que por cualquier causa EL
CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a LA ENTIDAD esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio
para recibir notificaciones. En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA ENTIDAD,
las notificaciones derivadas del presente Contrato, alin las de caracter personal, se le haran por medio de instructivo que
se fijar4 en la tabla de avisos de LA ENTIDAD, en la inteligencia que las notificaciones efectuadas de esta forma surtiran
efectos al dia habil siguiente al de su realizacion.

DECIMA NOVENA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no esté
estipulado, las partes se someten ala Jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia
en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto, EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon
de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y ALCANCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, A LOS 29 (VEINTINUEVE)
DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (VEINTICUATRO), POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

<

POR:
LA ENTIDAD

—

NOMBRE ' FIRMA

ING. ROBERTO ABRAHAM VARGAS MOLINA
DIRECTOR GENERAL

\ HOJA FIRMAS CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA
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POR:
EL CONTRATISTA

NOMBRE FIRMA

ARQ. ROLANDO VILLARREAL GARZA
REPRESENTANTE LEGAL

POR:
“EL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y AREA REQUIRENTE”

NOMBRE CARGO FIR

ING. ERNESTO PICON RUBIO DIRECTOR DE OPERACIONES
DEL STC METRORREY

POR:
“EL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION”

NOMBRE CARGO FIRMA

N
JEFA DE CONCURSOS Y
C. CLAUDIA EDITH RIVERA ENCARGADA DEL DESPACHO DE
LOPEZ LA GERENCIA DE
ADQUISICIONES DEL S.T.C.
METRORREY X{

HOJA FIRMAS CONTINUA DE EN LA SIGUIENTE PAGINA
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POR:
“EL AREA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO”

NOMBRE CARGO //y’n
77 ”«

LIC. FERNANDO CORONADO GERENTE DE JURIDICO Y ‘/
L2

GONZALEZ TRANSPARENCIA DEL S.T.C.
METRORREY

POR:
“LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS”

NOMBRE CARGO FIRMA

; DIRECTOR DE ADMINISTRACION / ;
C.P. GASPAR MEDINA LOPEZ Y FINANZAS DEL S.T.C. //
METRORREY :

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS
TRABAJOS PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ESTACION TALLERES DE LA LINEA 1 DEL METRO (UBICACION CONOCIDA) CON EL AREA DE
TRANSFERENCIA PARA TRANSMETROS ELECTRICOS, IDENTIFICADO CON EL NUMERO STCM-GJ-CO-04-24-GA, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY Y LA EMPRESA EXCAVACIONES Y PAVIMENTACIONES 216, S.A. DE C.V., EN
FECHA 29 (VEINTINUEVE) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024 (VEINTICUATRO).
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