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CONTRATO No. 17-12-004

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la
Secretaria de Infraestructura, a quien se denominara LA DEPENDENCIA, representada por su TITULAR
el ING. JESUS HUMBERTO TORRES PADILLA y por el ING. FELIPE GERARDO FLORES ESCAMILLA,
en su calidad de SUB-SECRETARIO DE CONSTRUCCION, y por la otra la persona fisica o moral
indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada segun se indica en ese mismo punto No. 1 de la
T.D.G., a quien se denominara EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1. | Contratista: GEMBER AMBIENTAL, S.A DE C.V.
Representante del Contratista:
Caracter del Representante:
2. |Recursos: La Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de
Nuevo Ledn emitid6 oficio de Autorizacion Presupuestal
PEI-0014-2017 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2017
3. |La adjudicacion del Contrato se | CONVOCATORIA PUBLICA
realizé por: (LICITACION No. SINL-CPE-092-2017).
4. |Escritura Constitutiva del | No. 3,753 de fecha 12 de Marzo de 2008 otorgada ante la fe del
Contratista: Notario Publico No. 204 Titular Lic. José Maria Nufez Vargas
con ejercicio en Cd. Victoria, Tamaulipas, e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad bajo el Folio Mercantil
Electréonico No. 49862*4 de fecha 15 de Abril de 2008
5. | Acreditacion del Mandatario:
6. |Domicilio del Contratista:
7. |Descripcion de la Obra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA
POTABLE, PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO, FRACC.
DEL NORTE Y CALLE RUPERTO MARTINEZ.
8. | Ubicacion de la obra: EN EL MUNICIPIO DE PARAS, NUEVO LEON.
9. |Monto del Contrato incluyendo|$ 2,928,412.54 incluyendo I.V.A.
ILV.A (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL
CUATROCIENTOS DOCE PESOS 54/100 M.N.)
10. | Fecha de inicio de la Obra: 21 DE DICIEMBRE DE 2017
11. | Fecha de terminacion de la Obra | 29 DE ABRIL DE 2018
12. | Anticipo para inicio de la Obra 10% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ 292,841.25 incluyendo |. V. A.
13. |Anticipo  Adicional para la|20% del importe del presente contrato ascendiendo su importe a
compra de materiales y/o equipo | la cantidad de: $ 585,682.50 incluyendo |. V. A.
de instalacion permanente en la
Obra
14.|Fecha de corte de las|Los dias 15y ultimos de cada mes.
estimaciones:
c——%’ﬂ
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15. | Garantia de Cumplimiento | Adicionalmente el Licitante Ganador debera de contar con un Seguro de
requerida: Responsabilidad Civil por un Monto de $ 1,000,000.00 (un Millén de Pesos
00/100 Moneda Nacional).
NOTA:

1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los numeros de la T.D.G., se interpretara lo
establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizé y aprobé la
inversién correspondiente en t_lloﬂcio que se detalla en el punto No.2 de la T.D.G.

B) Que tiene establecido su domicilio en Ave. Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua,
centro de Monterrey, Nuevo Ledn., mismo que sefala para los fines y efectos legales de este
contrato.

C) Que la adjudicacion del presente contrato se realizd de acuerdo a lo que sefiala el punto No.3
delaT.D.G.

D) Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo Ledn, creada mediante Decreto
No. 99 expedido por el H. Congreso del Estado publicado en el Periddico Oficial el dia 6 de
Abril de 2016, en el cual se establecio a la Secretaria de Infraestructura como la encargada de
la proyeccion y construccion de obras que conciernen a la Administracion Publica del Estado de
Nuevo Leon.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura constitutiva
detallada en el punto numero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una persona fisica
identificandose con el documento descrito en el Punto antes citado. El Mandatario, cuyos datos
aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y caracter con que interviene en
este acto con el testimonio descrito en el Punto niumero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la T.D.G., mismo
que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de lo siguiente que corresponde al presente
contrato:

T-1.- CURRICULUM DEL TECNICO QUE SE PROPONE COMO RESPONSABLE TECNICO

DE LOS TRABAJOS
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T-1.a.- Curriculum.

T-1.b.- Copia de la Cédula Profesional.

T-1.c.- Carta Compromiso del Técnico.

T-1.d.- Constancia de dependencia directa de |la empresa del técnico
T-2.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO
T-3.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
T-5.- LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA
T-5.a.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORARIOS-MAQUINA

T-8.a.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO

T-8.b.-PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

T-9.-TABULADOR DE SALARIOS REALES

T-10.-LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BASICOS

T-11.-PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE

T-12 MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE O PARTE

DE LA OBRA A SUBCONTRATAR.

T-13.- EN SU CASO, TRATANDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO, LABORATORIO
ACREDITADO Y PROFESIONAL RESPONSABLE

E-1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICION

E-3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE
PRECIOS UNITARIOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

E-4.- PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO

E-5.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA

E-6.- CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

E-7.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD

E-8.- CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

E-9.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

E-10.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO

E-10.o- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO

E-11.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

E-12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A-1.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION..

A-2.- PLANOS Y DIBUJOS BASE DE CONCURSO.

A-3.- MODELO DEL CONTRATO

A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS.

A-6.- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE
DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO
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DE MATERIALES, MAQUINARIA'Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU
EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS BASES

Todos ellos derivados de la licitacion indicada en el numeral 3 de la T.D.G.

E) Que ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de
los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA, la
realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en el lugar que se indica en el punto
No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso D de la segunda
declaracion de este contrato, asi como las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse lcs trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto
No.9dela T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos objeto
de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No. 10 y 11 de la T.D.G. y de conformidad con
el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene un programa detallado por etapas y
conceptos, consignado por periodos las cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la
prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA
resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y, en su caso, concedera la que haya
solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la celebracion de un convenio
modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos estipulados, que
fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una prérroga y sera optativo para LA
DEPENDENCIA concederla o negarla. En el caso de concederla, LA DEPENDENCIA decidira si procede
imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA
TERCERA Yy, en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato,
ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o
bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA (%
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DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA los inmuebles
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA DEPENDENCIA
otorgara el anticipo que se establece en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL CONTRATISTA se obliga a
utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas insumos necesarios para la
gjecucioén de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 13 de la T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra deba ejecutarse
en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de insumos se cubrira en
tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje pactado al importe por ejecutar
en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon.

No procedera el anticipo para la compra de materiales en ejercicios subsecuentes cuando la obra debid
ejecutarse en un ejercicio; se haya otorgado el anticipo sobre el valor del contrato y no sobre la inversion
aprobada al ejercicio; o bien se otorgue una cantidad especifica como anticipo y no un porcentaje sobre la
inversion aprobada.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de que EL
CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas correspondientes, en caso
de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su
responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente
contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos en la Ley de
Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucion preferentemente
de 15 dias habiles, pero nunca mayores de 30 dias naturales.

Las estimaciones deberan presentarse a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que se establece en el punto 14 de la T.D.G., acompanada de la
documentacion de soporte que corresponda; la residencia de supervision dentro de los 8 dias habiles
siguientes a la entrega debera revisar y, en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 4 dias habiles contados
a partir del vencimiento del plazo sefialado en el parrafo anterior; las diferencias no resueltas o cuando la
estimacién no sea presentada se incorporaran en la siguiente estimacion.

V

Las estimaciones se liquidaran dentro de un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de |
fecha en que se reciban por la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado.
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EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacién, tendra un
plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion en
su caso, para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de
EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

SEPTIMA:- GARANTIAS Y SEGUROS.- EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a LA
DEPENDENCIA dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de
este documento una fianza o carta de crédito irrevocable por el 10% del importe de la obra contratada a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato
se le imponen. Cuando la ejecuciéon de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la Garantia de
cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para el primer ejercicio, y en los ejercicios
subsecuentes se sustituira por otra equivalente al 10% del importe de los trabajos aun no ejecutados,
incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En
este caso EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en
que le sea notificada por escrito la autorizacién de inversion que a su vez hubiere recibido LA
DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar la rescisién
administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto total ejercido para responder de los
defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Codigo Civil.
La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, la
que se hara constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término del cual, de no existir
inconformidad de LA DEPENDENCIA, automaticamente se procedera a la cancelacion de la flanza odela
carta de crédito irrevocable.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado de
Nuevo Leodn y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por LA
DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su recepcion, para responder por cualquier
responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA
DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las
responsabilidades con LA DEPENDENCIA. Tratandose de Fianza, la pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los

-
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trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza
quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del
parrafo 30. de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucién afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y en el Reglamento del Articulo 95.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable,
si EL CONTRATISTA opta por esta.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la ejecucion de
los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera
presentar documento modificatorio de la caucion entregada originalmente para garantizarlos en los
mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la presentacion de una
garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se sefiala en la Clausula Quinta
de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

EL CONTRATISTA, a solicitud del Residente de supervision de la Dependencia, debera demostrar que
cuenta con un seguro suficiente para responder por cualquier dafio que con motivo de los trabajos se
ocasione, por accidente o negligencia, a terceros en su persona o sus bienes.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden economico que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados al momento de ocurrir
dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno de los precios
del contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita DEL CONTRATISTA, la que
debera acompanar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera de
20 dias habiles siguientes a la fecha de publicacion por parte de la Secretaria de la Contraloria y
Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios productor con servicios determinados por el
BANCO DE MEXICO; los relativos o indices publicados en el Diario Oficial aplicables al ajuste de costos
que solicite LA DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la solicitud acompanada de la
documentacién comprobatoria, con base en la documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolvera
sobre la procedencia de la peticidn.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este

contrato. (%
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El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran
en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos para la compra de materiales y demas insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, y solo procederan respecto de la obra faltante por ejecutar conforme al Programa de
gjecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al
Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor;
dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo,
se aplicaran las sanciones correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta que sean
terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a
LA DEPENDENCIA, quien verificara su terminacion. Independientemente de lo anterior se efectuaran
recepciones parciales de las obras en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando
satisfagan los requisitos que se sefialan:

a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, |a parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede
ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado;
b) Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados;

c) Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado
en este instrumento, la recepcion parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir; y

d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucion
Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como al que se refiere el inciso a) anterior, se
procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias habiles contados a partir del
aviso de EL CONTRATISTA o de haberse constatado su terminacion, segun sea el caso. En tanto que en
los supuestos a que se refieren los incisos b), ¢) y d) el plazo sera de 15 dias habiles contados a partir de
la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose
al efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de obras y se procedera a formular la liquidacion
correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA DEPENDENCIA de los
Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra en los cuales constaran, en su caso,
las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se
decidiréd de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30
dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de
su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones
en los terminos de este contrato.

///‘__f_’, /
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LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
gjecutados, haciendo efectiva la fianza de cumplimiento.

DECIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciaciéon de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un residente de
obra, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
gjercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacion con los trabajos
gue ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con las
normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones generales y
complementarias de la obra materia de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectuen a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo
caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL
CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones derivados
de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos
de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme a las
ordenes de LA DEPENDENCIA o aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio siguiente a la fecha de
terminacion de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion o reposicion inmediata por cuenta
de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucién alguna. Si este no atendiere el requerimiento
de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de
cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en
la Clausula Séptima de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su
recepcion, seran a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados estan obligado a dar las facilidades necesarias
a fin de que el personal de la Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn
pueda inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que se estén tomado las debidas
prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren debidamente afiliados
al LM.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que juzgue conveniente, las cuales les sera
obligatorio acatar.

La Secretaria de Economia y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo Leén podra determinar la (\é
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aplicacion de sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las
normas vigentes en materia de seguridad laboral y social, de conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo 0 minimo requerido EL CONTRATISTA, sus subcontratistas
0 asociados deberan proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los equipos como botas,
chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoria profesional y el personal de campo para el debido
cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o inspeccione los
trabajos objeto del contrato. Asimismo en materia de higiene debera contar en el lugar de los trabajos, a
su costa, letrinas moviles suficientes para el personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos,
articulos de limpieza, equipo y herramienta y personal necesario para mantener limpia el area de trabajo.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos vy
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, higiene y uso de la
via publica seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a efectuar los
trabajos contratados conforme al Programa de Trabajo que se haya convenido, por lo que de no hacerlos
LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera equivalente
al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La revision de los avances se efectuara quincenalmente
conforme a las estimaciones que presente el contratista y en caso de existir atraso se aplicara a la
facturacion de la estimacion la sancion que proceda. La pena convencional por atraso no podra exceder,
individual o acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios
que se hayan celebrado, toda vez que al llegar al monto maximo de la pena convencional dara derecho,
ademas, a LA DEPENDENCIA a rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a EL
CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificacién de los trabajos la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de Obra las modificaciones
que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA
QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la rescision administrativa de este contrato hara
efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescisidon administrativa del contrato a EL CONTRATISTA éste estara obligado a reintegrar,
dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar de no hacerlo se hara efectiva las garantias de cumplimiento de contrato y de anticipo que haya
entregado.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacién no se amortice la
totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro
la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha en que sea
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requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se
hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, segun sea el
caso, quedando a salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la
diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sera
notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion.
Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescisiéon administrativa del contrato y
haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra suspender temporal o
definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA DEPENDENCIA
informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspensién y concedera la
ampliacién del plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL CONTRATISTA pagara a
éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta
la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido
considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las demas disposiciones legales y
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL
CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas
convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de
este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn y las demas normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no
previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1. Trabajos Extraordinarios. (%
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Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario
llevar a cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la
siguiente forma:

I.  Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo
adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara facultada para ordenar a
EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se obliga a realizarlos conforme a los
precios unitarios aplicables de este Contrato y dentro del plazo establecido.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafnados de sus respectivos analisis, en la
inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que siguid para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren
asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, LA
DEPENDENCIA ordenara su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a
dichos precios, mismos que se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

Il.  Por tercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucién de los
trabajos extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.- LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo tiempo las
obras objeto de este contrato, reservandose el aviso anticipado, y dard a EL CONTRATISTA por
escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se refiere a: a)
Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos,
especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados, b) Autorizar cualquier cambio o
modificacion a la documentacion técnica antes citada, ¢) Rechazar materiales de calidad o resistencia
que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designacion de personal incompetente o negligente,
e) Ordenar la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de
materiales que se requieran, g) Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen, h)
Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que la técnica
exige, 1) Dictar ordenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a
este contrato y sus anexos.

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de
trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el Programa,
los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL CONTRATISTA y éste
se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de las
modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba realizar

EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las partes celebraran (}
un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del monto o del
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plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian
substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente
estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a
variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que determine rescindirlo,
dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello con
que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL
CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga
la declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de LA
DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefalan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefale LA
DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata las ordenes dadas
por LA DEPENDENCIA.

¢) Sinoda cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Sino cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el seguro
social o INFONAVIT.

e) Sise declara en quiebra o suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a
este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan facultades de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de las obras.

g) Sicambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.

h) Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato, y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos aplicables, asi como a las
ordenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescision conforme al procedimiento que

se sefiala en el numero siguiente. (\\f
n

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha incurrido e
alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo comunicara a EL CONTRATISTA

ESTATAL I 3 {}
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en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 3 dias habiles exponga lo que a su derecho
convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razon alguna o si después de analizar las razones aducidas
por éste LA DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucion que proceda
conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del Punto que antecede y basandose en las constancias que
obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a
que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento
que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos materiales y
equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el catalogo de concepto de obra
correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo
y resistencia fijadas en las especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sélo su
instalacion, seran entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA vy, previamente a su recepcion,
EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y resistencia a
efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el
momento en que recibe esos materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad,
almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por LA
DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constancia unicamente de la cantidad de los
materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que
se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando
asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se encuentren en
uso, de tal manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

9. RETENCIONES.- Si EL CONTRATISTA entrega un escrito donde acepta que le sea retenido el dos al
millar (0.2%) del importe total facturado en cada estimaciéon como aportacion para el Instituto de Capacitacion
de la Industria de la Construccién, A. C. al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un
rubro relativo a RETENCION ICIC, sin que ello afecte el importe total de su facturacion, por lo que recibira de la
Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado sélo el 99.8% de su importe.

Asimismo, en cumplimiento del Convenio de Concertacién celebrado el 26 de Febrero de 2016 entre el
Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, la Camara de la Industria de la Construccién, Delegacion Nuevo Leén y el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo Ledn, se

acepta que le sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por
trabajos realizados con motivo de la ejecucidén de este contrato de obra publica para destinarse al DIF Nuevo
Ledn para obras de beneficio social.

EL CONTRATISTA al formular su facturacion debera incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a
RETENCION ICIC (0.2%) y otro relativo a RETENCION DIF (0.1%), sin que ello afecte el importe total de

su facturacion, por lo que recibira de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado soélo el \\
99.7% de su importe.
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DECIMA OCTAVA.- DOMICILIO.- EL CONTRATISTA sefiala como su domicilio para recibir todo tipo de
notificaciones derivadas del presente Contrato, el indicado en el punto 6 de la T.D.G.

En caso de que por cualquier causa EL CONTRATISTA varie su domicilio, debera comunicar a LA
DEPENDENCIA esa circunstancia, asi como su nuevo domicilio para recibir notificaciones.

En caso de que EL CONTRATISTA varie su domicilio y no comunique el nuevo a LA DEPENDENCIA, las
notificaciones derivadas del presente Contrato, aun las de caracter personal, se le haran por medio de
instructivo que se fijara en la tabla de avisos de LA DEPENDENCIA, en la inteligencia que las
notificaciones efectuadas de esta forma, surtiran efectos al dia habil siguiente al de su realizacién.

DECIMA NOVENA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no este estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL CONTRATISTA
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra
causa.

FIRMADO AL MARGEN Y ALCALCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON A LOS 06 DIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR LA DEPEND, A

ING. JESUS HU E/RTO TORRES PADILLA
:f%’ SECRET DE INFRAESTRUCTURA
=
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ING. FELIPE FLORES ESCAMILLA
SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCION

POR EL CONTRATISTA
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GEMBER AMBIENTAL, S.A DE C.V.

ESTATAL 15


daniel.cisneros
Rectángulo


