



**Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-075-2017**

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-075-2017**:

**ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-075-2017**, relativa a: **RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN PALACIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO LOS ALDAMA, N.L.**, trabajos a financiarse con recursos provenientes del oficio de aprobación presupuestal **RECURSOS ESTATAL PEI-0014-2017 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2017**.

Siendo las **10:00** horas del día **13 DE SEPTIEMBRE DE 2017**, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de esta Dependencia, sito en el primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N.L. CP 64000, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **23 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO**, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

**EL LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI**, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica y la documentación adicional.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.



**CONCURSANTES**


- 1.- COTELSA, S.A. DE C.V.
- 2.- PORTAFOLIOS DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. y  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A. DE C.V.
- 3.- KABATAS, S.A. DE C.V.
- 4.- CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.


Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 14:00 HORAS** en la Sala de Juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de la Secretaría de Infraestructura, que se encuentra en primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote., entre Zaragoza y Zuazua, Centro de Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

**POR LA CONVOCANTE E INVITADOS**

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ  
DIRECTOR DE LICITACIONES

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI  
POR LA COORDINACION DE BASES Y  
CONVOCATORIAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO  
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

\_\_\_\_\_  
POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL



Secretaría  
de Infraestructura  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-075-2017

No asistió

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

No asistió

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA  
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

No asistió

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO  
LEÓN

No asistió

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEÓN

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

COTELSA, S.A. DE C.V.

*Ricardo Vayelle M.H.*

PORTAFOLIOS DE SOLUCIONES  
ESTRATEGICAS INDUSTRIALES, S.A. DE  
C.V. y CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  
CYS, S.A. DE C.V.

*Mercedes Liron*

KABATAS, S.A. DE C.V.

*Harin*

CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

*C/m*

*[Signature]*


*[Signature]*

*[Signature]*


| LICITACION No. SINL-CPE-075-2017 Relativa RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN PALACIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO LOS ALDAMA, N.L. |                                                                                                                                                                                                            |                             |    |    |    |  | HOJA 1<br>DE 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|----|--|----------------|
| Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                             |    |    |    |  |                |
| RECEPCIÓN DE PROPUESTAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                             |    |    |    |  |                |
| ANEXOS                                                                                                                    | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                    | CONCURSANTES                |    |    |    |  |                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | 1                           | 2  | 3  | 4  |  |                |
| DOCUMENTACION ADICIONAL                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                             |    |    |    |  |                |
| 1                                                                                                                         | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                           | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| 2                                                                                                                         | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                           | -                           | -  | -  | -  |  |                |
| 3                                                                                                                         | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato.<br>*Del personal técnico: Currículo | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                             |    |    |    |  |                |
| T-1.a                                                                                                                     | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                   | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-1.b                                                                                                                     | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                             | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-1.c                                                                                                                     | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                               | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-1.d                                                                                                                     | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                                | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-2                                                                                                                       | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                               | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-3                                                                                                                       | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                      | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-4                                                                                                                       | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                 | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-5                                                                                                                       | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                   | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-5.a                                                                                                                     | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                  | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-6                                                                                                                       | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                                | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-7                                                                                                                       | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                             | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-8.a                                                                                                                     | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                                 | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-8.b                                                                                                                     | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                               | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-9                                                                                                                       | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                               | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-10                                                                                                                      | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                     | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-11                                                                                                                      | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                                  | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| T-12                                                                                                                      | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                            | -                           | -  | -  | -  |  |                |
| T-13                                                                                                                      | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                         | ✓                           | ✓  | ✓  | ✓  |  |                |
| OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | SI                          | SI | SI | SI |  |                |
| CONTRATISTA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE Y FIRMA              |    |    |    |  |                |
| 1.-                                                                                                                       | COTELSA, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                      | Ricardo Viquez M. / [Firma] |    |    |    |  |                |
| 2.-                                                                                                                       | PORTAFOLIOS DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS. INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A. DE C.V                                                                                           | Verónica Lirio / [Firma]    |    |    |    |  |                |
| 3.-                                                                                                                       | KABATAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                      | [Firma]                     |    |    |    |  |                |
| 4.-                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                         | KARLA ISIDRO / [Firma]      |    |    |    |  |                |



POR LA CONVOCANTE



POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL


  
LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI