SECRETARiA DE INFRAESTRL{CTURA
DIRECCION DE LICITACIONES |
COORDINACION DE BASES Y CONVOCATORIAS ' |
CONCURSO NO. SINL-CPE-031-2017
RELATIVO A: MEJORA DE UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ EN CADEREYTA JIMENEZ
NUEVO LEON.

MONTERREY NUEVO LEON A12 DE MAYO DE2017 . | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
|
J

Minuta que se formula siendo las 11:00 horas en el lugar y fecha citados, relativa a la junta convocada por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA en relacion con el concurso cuyos datos aparecen aI proemio y de conformidad con lo dispuesto en las

BASES DE CONCURSO; se reunieron en la sala de juntas de la Coordination de Bases y Convocatorias de esta Dependencia

ubicada en la calle Washington 648 Ote. Primer piso entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N. L. con la intervencion |
de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron
necesarias en la preparacion de las proposiciones del concurso en cuestlon y que forma parte integrante del mismo,

preguntando y contestando lo que a contlnuacwn se indica:

|
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevb Leon, con fundamento en el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Il y 87 segundo parrafo de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 3, 6, 7, 8 fraccion 1, 10 fraccién 11, 23, 24 fraccion 1, 29 fraccion I, 32
fraccion I, 37 parrafo quinto y demas relativos de la Ley de Obras Puﬁhcas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn;
articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion I, 1I, V, VI, X y demas relativos de la Ley Organica de la
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el
C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretano de Planeacién de esta Dependencia;
articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion VI, VIIl, 18 fraccion lll, IV, VIl y XIX, 19 fraccion IV, VI, VIIl, XIll y demés relativos del
Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura del Estado y aclerdo de Delegacion de Facultades expedido por el
Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto de 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias
publicas para iniciar los procesos de ficitacion. |

2.- Cabe hacer la aclaracion que en las bases de licitacion por error se asento equivocadamente como experiencia Estructura

para pavimentacion y carpeta asféltica, lineas de agua potable, tomas domiciliarias, lineas de drenaje sanitario, descargas

domiciliarias y electrificacién en media y baja tension, siendo lo correcto Movimientos de tierra, estructuras a base de concreto, . ‘

albafiileria, acabados, herreria, instalaciones eléctricas, jardineria y arborizacion, instalaciones hidraulicas, instalaciones ‘
|
|

sanitarias, demolicién por medio manuales e instalaciones de gas, ademas que se sefiald en las bases de licitacion
equivocadamente como capital contable $1,200,000, siendo lo correcto $500,000.00, lo anterior a fin de que lo tomen en cuenta
para la elaboracién de su propuesta.

|
3.- Ellicitante ING. HECTOR JESUS BUENDIA MORENO realizo la siguiente pregunta en la anterior junta de aclaraciones:

e Que accion se tomara (para reparacnon) en la.losa del areg de banos de mujeres, que se encuentra dafada
actualmente?

RESPUESTA: Se realizaron modificaciones al concepto de trabajo identificado como 190 en el cual se contem

acciones para reparacion de la losa en mencion

4.- En razén de la realizacion de la presente junta de aclaraciones, se mforma a los interesados las fedhas de los diversos
eventos a realizar en la presente licitacion:

Acto de presentacion de propuestas y apertura técnica 1910512017 alas 13:.00 horas
Acto de fallo técnico y apertura econdmica 26/05/2017 a las 12:00 horas

Fallo 07/06/2017 a las 12:00 horas ‘

Firma de contrato 09/06/2017 11:00 horas

Fecha estima de inicio de los trabajos 23/06/2017

Fecha estima de terminacion de los trabajos 19/11/2017

Periodo de ejecucion 150 dias naturales |

NN =

. . |
4.- En razén de que en el presente acto se respondieron las preguntas formuladas, no presentaron preguntas en el pregéhte
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Secretaria

1§ delnfraestuctua GOBIERNO DEL ESTADO DE NUIJVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

evento y los licitantes presentes manifiestan que no tienen més dudas sobre los trabajos materia de la presente licitacion, se

les informa a los participantes que esta sera la Gltima junta de aclaraciones.
POR LA DEPENDENCIA \

ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ LIC. ARMANDO FRANCISAD 5
DIRECTOR DE LICITACION \¢

DO VILLALOBOS
NVOCATORIAS

L
ING. $oSE LIS LRTROMOREND . ARQ. CELIA AYARZAGOITIA ARREDONDO
COORDINADOR DE » ONES Y FALLOS ‘ \ POR LA DIRECCION DE PROYECTOS

ING. EDITH CARLONIA RAMOS PEREZ }
POR LA DIRECCION DE EDIFICACION

PORLA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
\ GUBERNAMENTAL

POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)

ING. HECTOR JESUS BUEND




