| MOVILIDAD Y

PLANEACION URBANA Junta de Aclaraciones
Crmmere oc cenemrcion Licitacién Publica Internacional
B No. SMPU-LPI-001/2022

DIRECCIQN DE LICITACIONES
LICITACION No. SMPU-LPI-001/2022
RELATIVO A: Lineas 4, 5 y 6 del metro en el area Metropolitana de Monterrey.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Minuta que se formula siendo las 10:00 horas del dia 13 de mayo de 2022, relativa a la Junta de Aclaraciones convocada por
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA en relacion con LA LICITACION cuyos datos aparecen al
proemio y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 37 parrafo cuarto de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leén y las BASES DE CONCURSO; se reunieron en la Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones
. sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey,
Nuevo Ledn, con la infervencion de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer
las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparacion de las proposiciones del concurso en cuestion y que forma
parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuacion se indica:

ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA

1.- Se les recuerda que de conformidad con lo previsto en el articulo 33 Bis del Cédigo Fiscal del Estado de Nuevo Leén, la
convocante no podré confratar con las personas que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, determinados, que no se
encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por en dicho Cadigo Fiscal; con personas que no se
encuentren inscrifos en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes, segln se trate de impuestos estatales o federales,
respectivamente; o con aquellas personas que habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaracion, provisional o
no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentado.

pago de sus impuestos a que se refiere el articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la Federacion, de estar al corriente en sus

aportaciones y pagos al IMSS y lo enteros que le corresponda al INFONAVIT, asi como hacer los pagos que correspondan

ala Hacienda del Estado de Nuevo Leodn, toda vez que previo a la firma del contrato con la persona o personas que resulten

con adjudicacion favorable deberan presentarlos a esta Secretaria como condicion para poder formalizar el mismo, de no j/
hacerlo se considerara que por causa imputable al concursante no se ha sido posible formalizar la relacién contractual v
correspondiente, por lo que la dependencia procedera a hacer efectiva la garantia de seriedad de la proposicion y lo hara del

1)
conocimiento de la Confraloria y Transparencia Gubernamental para los efectos de que determine si procede imponer la i;

En virtud de lo cual se les hace hincapié que deben tramitar oportunamente las constancias de encontrarse al corriente ¢n el \K

restriccion de sus derechos como concursante y contratista en futuros procedimientos de adjudicacion.

2.- lgualmente, se les recuerda a los licitantes que deben considerar en su propuesta un seguro de responsabilidad civil por
$100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), minimo.

3.- Asi mismo en éste acto se les hace enfrega a los licitantes de un documento que contiene las Medidas de Prevencion de
COVID-19 para la actividad laboral durante la ejecucién de los trabajos, lo cual deberan de considerar al momento de la
elaboracion de su propuesta.

4.- Se les informa que de conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y

Municipios de Nuevo Ledn, el dia Lunes 16 de mayo de 2022, se publicara un Aviso Modificatorio a la Convocatoria y las
Bases de la cual se deriva la presente licitacion. &M

5.- Se les recuerda a los Licitantes o interesados que las preguntas deben enviarse en archivo Word para Windows, siincluyen
un archivd en pdf, en Excel o cualquier otro archivo digital, favor de enviar también el archivo Word solicitado, esto cona

}_

6.- En este acfo se le entrega en archivos digitales, contenidos en un USB, el Apéndice A-2 Primera Junta, mismo que
sustituye al originalmente enfregado con las Bases de Licitacion, informacion que déberan usar para preparar, integrar y

informacién estara también disponible en la pagina de la Secretaria www.si.nl.gob.mx.
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%Estas preguntas estaran disponibles en la pagina de la Secretaria junto con esta Acta www.si.nl.gob.mx.
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PREGUNTAS DE LOS LICITANTES REMITIDAS ViA CORREO ELECTRONICO

1.- Laempresa SIEMENS presento 10 preguntas.

2-Laempresa CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V., present6 70 preguntas
3.- La empresa CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., present6 17 preguntas
4.- La empresa ACCIONAS INFRAESTRUCURA DE MEXICO S.A. DE C.V.- ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.,

presento 3 preguntas

5.-La empresa CRSC INTERNATIONAL COMPANY LTD., presentd 1 pregunta

6.- La empresa COMSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., presentd 6 preguntas

7.- La empresa CONSORCIO MOTA-ENGIL MEXICO, S.A. PI DE C.V. [ MOTA-ENGIL AMERICA LATINA, S.AP.L. DE

C.V., presento 175 preguntas

8- La empresa AYESA MEXICO, S.A. DE C.V. . presentd 25 preguntas

9.- La empresa CAF MEXICO, S.A. DE C.V., present6 23 preguntas

10.-La empresa POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED., presento 6 preguntas %
11.-La empresa CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A. DE C.V., present6 13 preguntas h
12.- La empresa DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A.DE C.V,, presentd 4 preguntas

13.- La empresa ALSTOM TRANSPORT DE MEXICO, S.A. DE C.V., presento 36 preguntas

14.- La empresa CONSTRUCCIONES URALES, S.A. DE C.V., presentd 19 preguntas

15.- La empresa JECA RAILWAY, present6 29 preguntas

16.- La empresa CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO, S.A.DE C.V., realizé 29 preguntas.
17 - La empresa: URS Corportation Mexico S. de R.L. de C.V., efectu6 13 preguntas

18.- La empresa TSO S.A.S,, efectud 21 preguntas

Dando un total de 500 preguntas.

PREGUNTAS DE LOS LICITANTES ENTREGADAS EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES

1.- La empresa LA PENINSULAR COMPANIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. presento 11 preguntas.
2.- La empresa IDOM INGENIERIA S.A. DE C.V.., presento 9 preguntas

3.- Laempresa CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S.A. DE C.V., presenté 11 preguntas

4 - La empresa ICA CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V., presenté 26 preguntas

5.- La empresa DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V., presentd 25 preguntas
6.- La empresa CONSTRUCTORA GARZA PONCE, S.A. DE C.V., present6 22 preguntas

7.- La empresa FERROVIAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V., presento 7 preguntas

8.- La empresa BYD AUTO BUSSES MEXICO, presento 67 preguntas

9.- La empresa ALSTOM TRANSPORT MEXICO, S.A.DE C.V., realizo 37 preguntas.

Dando un total de 215 preguntas entregadas en esta primer junta de aclaraciones, el gran total de preguntas asciende a y
715 por tal motivo se les informa que se cita a una Segunda Junta de Aclaraciones para el dia 20 de mayo de 2022 a las \
10:00 horas, que se llevara a cabo en esta misma Sala de Juntas, en la que se dara respuesta a cada una de las preguntas

de los Licitantes e interesados mencionadas anteriormente. Estas preguntas estaran disponibles en la pagina de la Secretaria

junto con esta Acta www.si.nl.gob.mx.
En la segunda junta de aclaraciones solo se permitiran preguntas derivadas de la nueva informacion que se esta/

proporcionando y del aviso modificatorio, debiendo cumplir con las formalidades establecidas en la BASE 2.4. /
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POR LA DEPENDENCIA

LIC. RAYMUNDO Romgieo
DIRECTOR DE LICITACION

ING. MANUEL TBEVINO BERMEA
POR.LA DIRECCION DE PROYECTOS

ARQ. EDGAR dERA'IﬂJO OSTA HINOJOSA
DIRECC D! VIAS DE COMUNICACION
f |

)
ALDANA LOPEZ
CIONES Y FALLOS

ING. LUS JES,US CAVAZOS OVALLE
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

s

ARQ. NANCY COLADO GONZALEZ

LICfBLA\NﬁA CAMACHO CASTANON
CONIISA S.A.DEC.V.

CARLOS THOMPSON GORREA
DIRECTOR DE MANTENIMINTQ METRORREY

POR LOS LICITANTES O INTERESADQS
(NOMBRE Y FIRMA)

MOTA-ENGIL MEXICO, S.A.P.Il. DE C.V.y MOTA-ENGIL

AMERICA LATINA, S.A.P.l. DE C.V. (PROPOSICION

CONJUNTﬁ), SA.DEC.V.

w

MIGUEL ANGEL GUERRERO COLORADO
GERENTE DE INGENIERIA METRORREY

ontrel la deblda ejecuclon del

*Esta Contraloria suscitbe en la presente acta en calidad de
proceso de lichaclén. Por fo qua esta Contrelorin se reserva
ol deracho establacido en e ericulo 108 de la Ley de Obra
Pablica para el Estado y Municlplos de Wuevo Ledn para
vertiicar on cualquler Hempo cada uha do las atapas de la ebra pUblice.”

testigo exclustvamente, ein embargo esto no ceritfica per

parte de este Organo de C
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DE RIQUEZA SOSTENIBLE

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON
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movilidadyplaneacion@nuevolecn.gob.mx | www.nl.gob/Movilidad.mx
Washington #2000, Obrera, 64010 Monterrey, Nuevo Ledn. | Tel. 81 2020 6710 0 12



INDICE

. MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19 PARA LA
ACTIVIDAD LABORAL EN LA CONSTRUCCION

. FORMATO DE SUPERVISION DE PROTOCOLO DE
SEGURIDAD SANITARIA

. CUESTIONARIO DE SINTOMAS, VULNERABILIDAD O
EXPOSICION.

. MANUAL DE CAPACITACION DE REINICIO DE OBRA
PUBLICA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE
PREVENCION DE CONTAGIO POR SARS-CoV-2

. CARTA COMPROMISO
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FORMATO DE SUPERVISION DE
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
SANITARIA
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CUESTIONARIO DE SINTOMAS,
VULNERABILIDAD O EXPOSICION.



Cuestionario de Sintomas, Vulnerabilidad o Exposicién

1. Enlos ultimos 7 dias, ¢has tenido alguno de los siguientes sintomas?

a.

T @ ™ e a0 T

Dificultad para respirar
Fiebre mayor a 37.50C
Tos seca

Dolor de cabeza
Diarrea

Vémito

Escalofrios

Dolor en General
Pérdida del Olfato
Pérdida del Gusto

[ st
] s1
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

O0000000

OOOOoOooOnn

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

2. ¢Presentas alguna de las siguientes situaciones de vulnerabilidad?

a.

I

Tienes 60+ anos

¢ Estas embarazada?

¢ Estas diagnosticado con diabetes?
¢ Estas diagnosticado con hipertension arterial?

¢ Estas en tratamiento oncolégico?

¢ Presenta obesidad?

[l
Ll
[l
Ll
Ll
O

] wo
O ~o
] wo
[] ~o
] ~o
[] ~o

3. ¢Presentas alguna de las siguientes situaciones de exposicion en los

ultimos 15 dias?

a. ¢Has estado en contacto directo con algin paciente positivo de

COVID-197?

[ st

NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR:
ELABORO:

FECHA:

] ~o




MANUAL DE CAPACITACION DE
REINICIO DE OBRA PUBLICA EN EL
ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN
DE PREVENCION DE CONTAGIO
POR SARS-CoV-2



MANUAL DE CAPACITACION DE REINICIO DE OBRA
PUBLICA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN DE
PREVENCION DE CONTAGIO POR SARS-CoV-2

l.- Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaria de Salud publico en el
Diario Oficial de la Federacion el Acuerdo por el que se establece una
estrategia para la apertura de las actividades sociales, educativas y
economicas, asi como se establecen acciones extraordinarias. Con fecha
15 de mayo de 2020, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el
Acuerdo por el que se hacen precisiones al antes citado acuerdo y en el
que actuaron las Secretarias de Salud, Economia y del Trabajo y

Prevencion Social, asi como el LM.S.S.

Il.- El presente Manual de Capacitacion de Reinicio de Obra Publica en el
Estado, contempla los lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el
entorno laboral, mismos que serviran de obligada aplicacion para las
acciones y planes para el inicio de las actividades consideradas como

esenciales como la construccion.

lll.- Las principales acciones a implementar son las de Vigilancia y
Supervision, labores que constataran la correcta implementacion de todas
las medidas en los centros de trabajo, responsabilidad, que estara a cargo
de un comité o persona designada por la empresa y que por la Secretaria

de Infraestructura recaera en la Direccion de Bienestar Ciudadano.

Comprende una secuencia de acciones que las empresas deberan

implementar en sus centros de trabajo para el regreso a las actividades,



reduciendo el riesgo de contagio de COVID-19 y las afectaciones que la

epidemia pudiera causar, mismas que se basan en lo siguiente:

Tabla 1. Principios rectores
PRINCIPIO DESCRIPCION
1 Privilegiar la salud y la | Basado en el derecho a la salud de todas las personas

vida

garantizado en el articulo cuarto Constitucional y el
derecho a una vida digna, hay que comprender que lo
mas importante son la salud y la vida de todos, por lo
que siempre deberan ponderarse como los elementos
prioritarios.

Se busca no sdélo que las personas trabajadoras se
protejan y cuiden de si mismas y de sus familias, sino
también mejorar su sentido de seguridad y pertenencia
en la sociedad y en sus centros de trabajo, asi como en
la corresponsabilidad en el cuidado de la salud.

2 Solidaridad con todos y
no discriminacion

La solidaridad con personas empleadoras y
trabajadoras sin distincién por su nivel econdmico,
educativo, lugar de origen, orientacién sexual, edad,
estado de embarazo o discapacidad, serd necesaria
para alcanzar la reactivaciéon econémica de manera
integral. Durante los niveles de alerta maximo, alto y
medio, se deberd apoyar a las mujeres trabajadoras,
toda vez que siguen siendo ellas, las que
mayoritariamente se encargan de la supervision
escolar en casa.

La reanudacion de actividades en los centros de
trabajo se debera dar en un marco de no
discriminacién y con la estricta aplicacion de sus
derechos laborales, con independencia de su rama de
actividad o sector y condicion de vulnerabilidad ante
la infeccion por el SARS-CoV-2.

3 Economia moral vy
eficiencia productiva

El regreso a las actividades laborales debera darse en
el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en
el trabajo, necesario para lograr el bienestar de
personas empleadoras y personas trabajadoras y el
impulso a la economia.

El impacto de las medidas que se implementen debera
ser perdurable, transformando los procesos
productivos, promoviendo el desarrollo y la salud de

2




las personas trabajadoras y sus familias, con un
consecuente 1mpacto en la productividad de los
centros de trabajo.

4 Responsabilidad El desarrollo de México y la efectividad de las
compartida  (publica, | medidas son una tarea de todos. El proceso de
privada y social) reactivacion econdémica no se entiende sin una

participacién coordinada de los sectores publico,
privado y social, en un marco de desarrollo incluyente,
priorizando el bienestar social y transitando juntos
hacia la Nueva Normalidad.

Diagrama 1. Fases.

i
@ @ REINICIO DE LABORES

FASE 1 FASE3 OBRA PUBLICA

@ FASE 2 ETAPA

PREPARATORIA

1.- Planeacion.
Consiste en las acciones necesarias para lograr la correcta implementacion

de las medidas en las empresas y en los centros de trabajo.

Cabe resaltar que a fin de lograr una correcta planificacion exitosa es
importante estar al pendiente del Sistema de Alerta Sanitaria, el tipo de
actividad desarrollado y las caracteristicas de las empresas y centros

de trabajo.




a) ldentificar el criterio de alerta sanitaria (Rojo, Naranja, Amarillo o
Verde).

Sélo se permiten las actividades econdmicas esenciales definidas por la
Secretaria de Economia, con proteccidn irrestricta de personas en mayor
vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se activan los criterios
completos de la Jornada de Sana Distancia.

»-—-——¢ Nivel Maximo

Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales con
niveles de intensidad reducida, con proteccion irrestricta de personas en mayor
---------- @ Nivel Alto  vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID, se reduce en 70% la
actividad social en espacios publicos abiertos y cerrados, y se suspenden las
actividades escolares.

Se permiten todas las actividades laborales, con proteccion irrestricta de
F--------—=¢[liyel Mzdic  personas en mayor vulnerabilidad, se reduce en 40% la actividad social en
espacios plblicos abiertos y cerrados, se suspenden las actividades escolares.

Actividad econémica y laboral normal, se reanudan actividades escolares,
sociales y de esparcimiento.

b) Definir las acciones a implementarse en el centro de trabajo
considerando las areas y/o departamentos con los que se cuenta y el
personal en situacion de vulnerabilidad.

¢) Mantenerse informado respecto de las indicciones de la autoridad
federal para, en su caso, replicar la misma a la empresa y area

laboral.

2.- Informacién y Capacitacion.

Informacién.- Son las acciones para dar a conocer al personal las medidas
de seguridad, higiene, limpieza, cuidados y en general las indicaciones de
las autoridades a lo largo de todas las etapas. Esto se logra mediante la
colocacion de carteles, el envio de correos electrénicos, pero también con

video conferencias, platicas y otras acciones comunicativas.
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3.- Medidas de Prevencion de Brotes en la Empresa.

Son acciones que se realizan cuando se sospecha o se sabe que existe un

contagio en el centro laboral con la finalidad de contenerlo, y evitar la

propagacion del virus entre el personal. Entre estos estan comprendidos los

controles de acceso, la identificacion del personal infectado y de su entorno,

asi como las acciones de aislamiento y desinfeccion.

a)

b)

Enviar a casa al personal con sintomas de la enfermedad, en caso de
que presente dificultad para respirar, se debera de remitir al centro de
atencion medica mas cercano. En caso de ser necesario, el personal
con sintomas podra ser remitido temporalmente al area de estancia y
aislamiento definida para el control de ingreso y egreso. Finalmente,
se le debera dotar de material educativo para prevenir los contagios
en el hogar.

Identificar a personas trabajadoras que hayan estado en contacto con
un persona infectada o con sospecha de infeccién y enviarlos a casa.
Evitar el retorno de personas trabajadoras enfermos sin contar con la
evaluacion medica pertinente.

Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario
voluntario y evaluar posibles casos de contagio.

Incentivar al personal con sospecha o confirmacion de COVID-19 a
cumplir con el resguardo domiciliario correspondiente, que es la
limitacién voluntaria y temporal de la movilidad de una persona, para
permanecer en su domicilio de residencia o en un sitio distinto al
espacio publico para evitar un ulterior contagio de la enfermedad en la
comunidad. Este resguardo también puede ocurrir debido a la
condicion de vulnerabilidad de la persona, o debido al tipo de

actividad que desempena en el centro de trabajo. Durante el tiempo
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que dure este resguardo, la persona trabajadora debera recibir su

salaria.

4.- Politicas Temporales.

Son las medidas que implementan los centros de trabajo, con el fin de

reducir el riesgo de contagio.

Tabla 2. Politicas temporales clasificadas por nivel de alerta

Media

Fomentar y brindar confianza para que el personal se retire
ante la presencia de sintomas de la enfermedad, a través de la| ¥ X
simplificacion de tramites de incapacidad y la eliminacién de
descuentos por ausencia.

>
X

Limitar la realizacion de reuniones de manera presencial, y
promover reuniones de f{rabajo a través de teléfono o X X X X
videoconferencia.

Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad
sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones X X X
de mas de 50 personas.

Establecer barreras fisicas entre las personas trabajadoras que
no cuentan con una distancia minima de 1.5 metros, en la| X X X
medida de lo posible, considerando los frentes y laterales del
espacio de trabajo.

Separar las estaciones de trabajo compartidas a una distancia | x X ¥
de 1.5 metros

Establecer el escalonamiento de horarios de ingreso,
modificacion de turnos, horarios flexibles u otra accién que evite | X X
grandes concentraciones en el centro de trabajo y en el
transporte.

Permitir al personal en condicion de wvulnerabilidad no
presentarse al centro de trabajo con el fin de cumplir con el X
resguardo domiciliario corresponsable.




5.- Medidas de Proteccion para la Poblacion Vulnerable.

Tabla 4. Clasificaciéon de riesgo de personal por condicién de vulnerabilidad

RIESGO BAJO O _ TC
POCO VULNERABLE O VULNERABLE

CLASIFICACION DE
VULNERABILIDAD

e Personas menores de 60 afios

w

<

a e Sin antecedentes de enfermedades
g g cronicas no transmisibles

g 2 e Sin problemas en el sistema
é = innmnologico

(T}

<

of

<

[

6.- Clasificacién del Riesgo de las Personas Trabajadoras por

Ocupacion.

Tabla 3. Clasificacién de riesgos por exposicion en los Centros de Trabajo

TIPO OCUPACION PERSONAL OCUPACIONALMENTE
EXPUESTO




“ ﬁ‘ecuente y cercano | ge;

de exposicion a | comy

| fuentes con | individuos o grupos
posibilidad de| o e o] At
C - ‘

7.- Vigilancia y Supervision de Protocolo de Seguridad Sanitaria.

Son las acciones para constatar la correcta implementacién de todas las
medidas en las empresas o el centro de trabajo, las cuales seran
responsabilidad de la Direccion de Bienestar Ciudadano de la Secretaria de

Infraestructura y la persona designada por la empresa.

a) Verificar el establecimiento de las medidas de prevencion y proteccion

en el centro de trabajo.



b)

c)

d)

Verificar la provision constante de agua, jabon y toallas desechables,
y de soluciones a base de alcohol gel al 70% en todas las areas de
las empresas y centros de trabajo.

Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades
competentes para las posibles modificaciones de las acciones a
seguir en el centro de trabajo.

Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras
en aislamiento y en caso de ser necesario contactar a la autoridad

sanitaria estatal a los numeros disponibles en

https://coronavirus.gob.mx/contacto/ y 070.



CARTA COMPROMISO



( EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

Monterrey Nuevo Leon, a de 2020

DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL RODRIGUEZ
ISDEEQEEI_I{«EIO DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA DEL ESTADO

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) en carécter de representante legal
de la empresa “(NOMBRE DE LA EMPRESA)”; en relacion a la obra plblica “-seee=em-==,
correspondiente al contrato -----------=; celebrado entre mi representada y la Secretaria de
Infraestructura del Estado; ocurro a lo siguiente:

Por medio de la presente me comprometo que a partir del dia de hoy 1 de junio del
presente afic y me obligo a cumplir con todas y cada una de las “MEDIDAS DE
PREVENCION ~ DE COVID-19 PARA LA ACTIVIDAD LABORAL EN LA
CONSTRUCCION", las cuales me fueron proporcicnadas por la Secretaria de
Infraestructura del Estado; asi mismo me comprometo a que las disposiciones
establecidas en el mismo se haran extensivas y obligatorias para todo el personal que
labora en la ejecucion de la obra a cargo de la empresa que represento y los proveedores
de materiales y servicios de la obra, las cuales comprenden la planeacion, informacion y
capacitacion, mediadas de prevencion de brotes en la empresa, politicas temporales,
medidas de proteccion para la poblacion vulnerable, clasificacion de riesgo de las
personas trabajadoras por ocupacion y vigilancia y supervision de protocolo de Seguridad
Sanitaria .

Por otra parte manifiesto que en caso de no cumplir con las medias de prevencion
referidas, seran aplicables en contra de mi representada, las sanciones que al efecto
determine la Secretaria de Infraestructura del Estado de Nuevo Leon.

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)
Representante legal de “(NOMBRE DE LA EMPRESA)”



ua ejpualadxa uod seisiuoisajold sopinppul ueas
anb opuajjiwJad ‘ozed [ap uoidelde e| 3JUBDOAUOD E|
B SOLWR]IDII0S "Soue T SOWI}n SO| ua ‘T-| OXauy ejqel
B| UD OpElDI0S O] OWOD JSB ‘UQIDBN2IT B| ap uawnsay
[2p 7 OSI2Ul |2 U A BLIO1EDOAUOD B| UD SOPRIIPU| SOPEeIIDI|
SO| B S2JB|ILIS SEIIUJD) SeIIISudIoeIed A ezajeinjeu
e| ap soleqely ua J4as eJagap eiqo ap sI|gesuodsal
selsiuoisajolid soj ap epuaadxa el anb ealpul 3§

T'L ‘YDINDIL NOIDISOdOYd
v130 Z'€ uodas gt ‘Sed ‘saseq

<

BYJ3J B| B SOYR (T ap 23uawe|os s03aaAo4d ualapisuod
8s anb |2 ‘Ooxay uad einjonuisaesyul ap sojoahoud
eled |ensn o ,|enygey, S@ ou anb uogidelRiUOd Sp
odi} un A o3oaAoid un ap asiejeny |e anb sowelapisuo)
'soye QT sounyn soj us sied undje us opueuouny
[dlIoUOW 0 0433w ‘04381 U UN SOUBW |B 3p ouew
ua ane| soypaAoud o/A uopesado A ugiIINIISUOD UD
elpuaLiadxy :sa epuanbal epuauadxa e] anb edpu) as

NOIDVLIDN
v1 30 NIWNSIY uoddes ‘T "Jed ‘saseq

on

so| u2 sied un3je us opueuoldUN) [3llIOUCW O OJlawW
‘01981 U2J] UN SOUIW |B Ip OUBW U aAe|| so1ddkoid
ofA uodesado A ugoNIISUO) Ul edUsLIRAXS B UBUd)
B12(]2p SOPEIDOSE SO| 3p oun souaw |e anb sowapuajul

'soyeQT sow}|n soj ua sjed
unde ua opueuOIdUN} [3lJIOUOW O OJ3PW ‘04331 ua.n
un sousw |e ap ouew ua aae|| soydahoud o/A ugioesado
A uQIPINUISUOD Ud ePUaNBdX] eiqo Bp Sajgesuodsal
seysiuoisajosd sol ap A djueydl |9p epusnbau
eojud@l peppeded o epuaadx3y  Edp 7, OSIDU|

NOIDVLIDIN
V130 NIINNSTY ‘T "Sed ‘saseg

o

UQIJR.IB|DE BP S3PN1IDIOS 9p uoiddadal ap edela g|
ap uogioej|dwe e| SOLIRYIDI|OS ‘UOIDRYIDI| BISD B S21UU3)2
soleqeJy so| ap pepifojdwod A uogisuaixa e| e opiqad

SANOIDVHVIOV
3 VLNNS #°Z ugiddas ‘2 ded ‘saseq

=

(epuapuadaq e| eded opeasasal) eysandsay

Jeiejoe e310]|0S 95 anb o0)2adse o ejun3ald

B12U313JaY 9p uolde1IdI] ap
saseq se| ap 212 ‘0s1duUl ‘jeiawinu ‘aseq
O BLIO1BI0OAUDD) B| 9P |BJ3WNU O 0lUNd

oAILN
J35U0)

*A'D @p 'V'S ‘93U0d BzJeD BJ0}INIISUOD :eSAIAWD B| 3P 2IQUION




jolielaidoud |ap |eAe |2 uod eluand eA eppuapuadap
e| ‘peppiygnd ap o8ed |2 uaAnpur anb sauocisaouod

sapepl|igioe) A sosiwad so| us auall S JUBAR BN

7 SANOIDVYLO3I4V|ET
uos sojj@ ap soungje ogiequwa uis ‘ela e| ap 0zeJ} |2 Uod
Ua431y493ul anb sajeuolead sajusand ap 04133l |3 UBDIRIA
B| U3 SEPEION|OAU] Selduspuadap Sejullsip sej uod
SANOIVLI34V|CT

¢Se13|e2sa A seuwin|od ‘sejid uaed apuop Soua.La}

so| eysandoad ] ua AINPUI 3P anb JewuUCD 3p JoAe

N3 T'Z'9 ug9as g€ ‘Sed saseq

9p uoIdeIaqI B| lBZ||EDJ 9P B|qesuodsal |2 BIIS UIIND SANOIDRIAHEL
¢BISIIRIIUO0D |3p O elpuapuadap e| ap oted tod
LOS S9|BIA $2.UI31D SO| BIRd ¢SouInidou soleqed) ajueinp OAILDNYLSNOD 0S3D04d|0T
Jas apand ojos ope| Jod |uieD T 9p SBW 3P 31D |3
45911310 A S3UOIDBIASDP 3p
ue|d un eA auap} s |BIA 01]|JU0D JOABW P SEUOZ SE| UJ OAILONYLSNOD 0S3I0Yd|6
iepuapuadap e| ap oAode eipual as A e1si1e43uod |9
Jod sopeuol)sad uelas opej dod |114eD 3p B3I T 9p Sew OAILDNYLSNOD 053004d |8
uaysadau anb soleqesy eied olisuedy ap sosiwdad soq
UQIJB}IDIT 9P UBWINS3Y [d Ud BPIN|DUl BYIDJ B JBULIIJUOD
A (zzoz op oynl sp gT) esauouta S8 uQIDIBS BISD O11v4 §°9 UQI223s Sz “Sed saseg|/
ua adaJede anb ojje} ap eyda} | anb JewLIUOD 2p JOARY
eied SOpedlyiliad SouaWNIoP Jejuasald olesadau eias ~"SODINDIL A SOJINONOD3
ou ‘uodudsul | eded uosalinbas as anb sojuswndop| ‘S3TYHIT SOLISINDIY SOTV OLNVNI|9

OXauy |3p 01U3IWID0U0D 3P Bl B B
2juawe|os 24313l s 3|qedasiua 93sa anb sowapuajul

1¢

-1 oxauy A TZ-L ‘VIINDIL NOIDISOdOYd
v13Qa z'€ uoidas oz ‘3ed saseq







¢ sauoloe)sa selsa eded uaualy as e8asiua ap eyday anp ¢ eisandoud
B| UD 01S0D NS JINJIUl 3Gap dS ¢ UQIILYIDI| BISD Bp 91ded UBWLIO) SBUOIDR]SS SBIST
“J0142350d edela eun ap ayied uewlo} ondiuy olaeg A oldejed ‘euad ulesas ‘a4 e

0J43puas ‘oasngniny) ‘eIalzy ‘Sepajogly Sauoldelsa se| anb euopuaw z edela ej uj T'T |e4awnp /T - 921puady S
¢ SQU0IDRISD Se1sa eded uauall
as edaJlus ap eyoaj anD ¢ eisandoud e| U 01502 NS JINDUI BUSBP 3S ¢ UGIDRIIDI| B1SD
9p 91led uewlio} sauoldeISa seysy ioudlsod edela eun ap ayed ueuwio 03sngnIny)
A 24 7 042puas ‘e12)2y ‘Sepajogly SaUOIoR)Sa se| anb euojpuaw T edela e uj T'T |eJawnp /T - 921puady ¥
€S0 e 2¢0¢ |2p soye so| ap
oun eped eled ewsa)sis |ap eplanbai sosalesed ap peploeded e 9351jUa 95 SOWEDIOS | ¢ BjgeL / T [BIBWNN /T - 321puady €
n 'Seau]| Se| 2p eun eped
eled S2UCIDRISD SB| AP UQIJEDIfN B] UOD ZLWY O SMp 0}RWLIO) UD OAIYJIE SOWE)D||0S T - @21puady rd
: 0530044 U UDIDBWIOU|, BPUBAD| B] UBJISBNL UBUBI]
3s anb so| anb eA ‘sojuawinoop sajuaINBIS SO| 8p SOpeUIWL.d) sa110dal SOf UBYIDI|OS 3S Z - 921puady T

eysandsay

Jede|oe e1121j0S 35 anb 031dadse o eyundaid

BI2UDJ343Y ap UQIDL1III
9p saseq se| ap 219 ‘os|dul
‘|ledawinu ‘aseg O BlI01BI0ALOD
| 3p |eJdWNU O OjUNd

0OAlINJ3sSU0)

oW EYVESTIG]T
ap euejijodoijaj\ EaJE [2 U OJJ3IN [9P 9 A G ‘P Seaul'],, :ap uoloejenuod e| eled ZZ0zZ/1L00-1d T-NdINS 'ON [euoioeUIaiU| BDI|Nd UQIOE}DI

(021U Jopesysiulwpy) sojesolyl epakoly oinuy "iQ

*A'0 ap "e's epafoly edojoniisuon esasdwg

BLIO}JEO0ALOD B| U SOpIUaju09 sojoadse ap ugjoele|oe ap ejunl ej ered seyunboid

A0 ¥ S VAIAOR YHOLINGLIENGD

epafow




¢ oyasip

|9 U3 JelapIsuod agap as eala eBied e| Jod opedoaoud |edlian oyedwl ap 10jeA IND Z |esawnp / g - 21puady A
¢ 0UdsIp |2 eJed JelapISUOD a(ap 9S OIUBIA 3P PERIIO|IA IND Z |edownp / z- 9d1puady 9T
¢ Sau0oIDe)ISD
A so|ngnsan ‘soj|ised ‘sauapue ap ouasip |2 elded JezijiIn agap as BAIA B3IRD aND Z |eadwinp / z- 9o1puady ST
¢ Jezinn uagap as ejoualsisal ap A e3ied ap saioloey
anp ¢ JeIapisuod uagap as ewiyn A 0121A13s ap eSJeD Dp SBUOIDEUIGWO0D IND Z |esawnp / z- ao1puady v1
¢ ealjde as ojund anb ua A pnjiugew anb aq ¢ ojualwe|liieISap ap e31ed
JelIapIsuod piagap s ‘sajald 24g0s ade|dsap as ajuepo. |elalew |9 anb ap osed |8 uj Z |eaawny / z- 921pugdy €T
& SBAlA se8ued ap uady
|2 ofeq 03anpelA |ap Saqe.] SB| 9P |BII11I9A UQIDBULIOYIP B U jueliwll eungd|e 21six3] Z |esawny / g- asipuady r4)
¢ OI21AJI9S Bp sedied se| sepo}
oleq seuwn|o2 ap |eulpn}iSuUO| O |B1D1E| UQIDEWIO)SP B] UD 2jue}wI| BUng|e 33813 Z |edawinp / z- ao1puady 1T
¢ BAIA BBJRD B Bp UDIDDE
el ofeq seuwn|od ap |euipn}iSuo| O |BJ3}e| UDIDELLIOSP B U 2lUeljwl| eun3|e a1s1x] Z |esawny / z- aoipuady ot
¢ Jenonded ua oyasip ap eing o
ojuawe|3aJ undje ua Jeseq eJagap s SaUOIILISD A 01ONPEIA |9 |BIN1ONIIS3 0UISIP |3 Z |eaawinp /T - 921puady 6
¢ SauooeIsa A soynpela
ap |e4nyonuisa ouasip |9 eled Assiona ap a1ied 1od ugpedyydedsa eundje a1six3 Z |eaawinp /T - 921pusdy 8
¢ G BauJ| B| UBZNID
anb sapepi|ela se| ua |anlusap e osed ung|e JeJaPISUOD BIBQAP BS ¢ OLIE.) DS UD
B|32URD S JR|NJIYSA 32N |2 9Nnb BIBPISUOD 35 ‘G BBU)T 3P |SAIU B BAITRUIB)|E B] BlRd T°T |e42wWnp /T - aoipuady L
¢ sauoloe1sa selsa esed
uauall os edatiua ap eyds) anp ¢ eisandoud e| ua 01502 NS JINJIUI BYDBP BS ¢ UDIDELII|
B1S 9p alied UeWIO) SBUOIDR]ISA se)s] “Jolalsod edeya eun ap ajed uewltoy
[UQy ap 7 A seslig ‘911191eS ‘0| 9||eA SauoIde1sa se| anb euopuaw ¢ edels e| uj T'T |edownN /T - a01puady 9

AD 30 ¢S vAIAON Y

m_um>~oE

HISHGD




¢ opeindafa ajuaw|eas 0] A SOJU3WNI0P SOISS U OPEWIISa O] aljud
S9UO|JBLIBA UD)SIXD IS 9PadNs anD ¢ eisandoud e| op oJjuap aliodwi a1sa Jinjoul
pI9ap 35 ‘Saleullll|ald S0IS0D 3p OpewWIIST ¢T epeulwouap ejadied eun 03aaiua

95 "sauojaejdaje A epionpul eiqo e| eded epeuoidsodoud ugidewlolu) gj sp odyuag 7'z |esawnp / z - 9o1puady (Y4
& BJIX3 UOIDBLUIISD BUN JeZ||eal
e elapadoud as “eiduapuadap e| Jod epeSaljus ugew.oul e| 1od epedijiuapl
anj ou anb epjanpul _igo uedzalede UQIDINIISUOD B 23ueInp anb o1sandns |3 ug Z'Z |edawnp / g - 9o1pusdy 87
¢ sauolsuawip gnb ag ¢ sala|el
ap eade |ap 041udp Aa.ioal3lA 3p seudiyo esed opedsa undje aelapisuod piagap as (pT'Z |Rs2WINN / T - 921puddy /2
é Seuay202 A saua||e} ap eaUE |9 BMDIGND 1| 3Ga( (PT'z |RJ2WNN [ T - @dipuady 9z
¢ SeJay20d A saJa|je) ap eaJe [@ eled ewiulw eLIaWO38 eund|e a1s1x3 (PT'Z |esBwnN / - @21puady ST
‘3|qeojde eaew.Iou
B| 210UNU? 3s sowipad a|qedide pepiaizew.ou 8] uod Jijdwnd euoi3U3W 3§ (o1°Z |e4BWNN [ Z - @21puddy vz
¢ saJedn| so1sa ap aiquunyaay e| eled Jezl|iin
apand as [eLIajeW 3N ¢ SOPEYDII] I UIYIP UQIIR]SD | B SBI3|RIS A SOSIIIE SO (3172 |RABWNN [ T - @21puddy ford
¢ S2UO0]IBISD ap ep2Ignd
| ap |el4alew |2 eded uoIdd141SaL BUNS|E B1SIXT ¢ BPRYDII] 489S (3P UQIde]Sa B (01" |edownp / 2 - 901puady 44
¢ S9UO0|2R}SD SB| U JBJIPISUOD UdQGap 85 SOPe(qele any (oT°2 |e4WINN / Z - 221pURdy |4
¢ S9UOIDB]SD SB| UD UDPUEB ap OWwjujw 034e| un a)six3 (0T |eaowINY / 2 - 901puady 0z
¢ sopeougeja.ad
Jas anb uaual} 0 0135 us sope|od sajayded A seuwn|os Jezjiin uspand as (e1°z |e4awnN / 2 - @21puady 61
¢ SOJ13W 7'T B UQISUIWIP JOABL UOD SBULUN|OD 3P OSN
|2 exyuuad as uesainbai o] 0121A19S AP O $3|LINIINIISA SOIUBWIBNDbAL 50| opuen)
"0J33WR|p 9p 0J32W Z'T 9P OWIXELU UN J3Ud) U3(ap SEUWN|0d se| anb BUOIDUBIA| (e1'z |psawiny / g - ddipuady 3T

AT IO VS YAIA0,

epafow

SR




‘(alead ap ewaisis ap oJislUIWINS
aAnjpul ou) jenyoe ugpelado
us seau)q se| ap |e Jejiwis afead
ap ewWa3sIS un esed sejiesalau
SauUOo|dE[BISUl JBJIBPISUOD
g owund

|enioe afead ap ewalsis |ap sauoloedydadsa Jeuoiniodold | ‘g osioul ‘YHNLONYLSIVHANI T'C Ve
SOPI4I023) 50|
sopo} ua ‘(anadwajul) seauedrsw
¢9lUBW[ENIOE 3UII] BS OWOD 7 0|0S Sela|eas3 Jetapisuo) ¢ ojund

O? iuapue e 0jnqJISaA ap UoIDeIsa Jod SeILIIIY|D SBID|RISA {7 JRIDPISUOD BIBGAP 3S? | ‘g OSIDUI “‘WHNLONYLSIVHANIT'Z ol
aulD elSey Uewzno uoa aj|ed A epes ezien ap aonJ) [3p apuasdwod

anb oweu} |3 us odljei3odoy ojuajwelueas| Jeuopiodosd ap Joseq ‘g eaur] eijesdodo] Z€
é S0129.1100
SO| Ueas dOO |2 U2 ealpul anb salojea so| anb aeayisnl eted ajueyidi |2 Jejuasald
9gap ugew.loul anb ‘se sa IS ¢ eppuapuadag e Jod sopezijeal ueIas €13 OXaue

[2 ua ued|pul as anb (40o) ojuajwiuajuely A ugioesadg ap oisen ap scleqe.y so7 €T-J oXauy / €'¢ T€
‘elouapuadag e| e 03502a1q0s un ua A os|e} (d1D) pepaldoid ap |elol
01507 Ua opuejnsaJ ‘opeindala ajuaw|eal o] ueieded sa| sandsap anb sepuaiqes
e ‘{o1elUN UaWN|oOA un osnjou|) soleq Anw SaUSLWIN|OA UDIDEZII0D NS UD Jejuasald
uapand $3JUBSINIUOD SO| OIBIUOD O] 3 "UQIDRIUIWID 3P Sa|esauad s03daJuod ap
sauawn|oA uod soydasuod ap odo|eied un auoliodoid elpuspuadap e| sowelldl|os

'sopeindala ofeqesy ap sauawn|oa so| e opJande ap eJeded as anb euolpuaw ag €-Nd3 oxauy / epauoin-S°T 0¢

AT TS vAIAOA THOLINGISNGD

epafow




£0SED BPRD 3P S3|RUIWISY

S2UO0IJB]S3 Se| ua seau| se| ap uole|jdwe eled sauojesedald Jefap uplagap as? 7272
SeLIas sauojoe}sa anb ua Jedipuj
OAllEWIB S3 IS 9 A ¢ SBBU)| SB| U0D £ A T SE3UJ| 9P SBUBPUER 41U UDIX3UOD BIgRH? 3%
epuewsaq
uoIDBWLIOU] RIS 08D43UD BS ON 9p OIPNISa [ap UGIIeWIOU| A%
3M(Q SOAIYDJE U UOCIDBWLIOU] BIDI|OS 3S "UQIDBWLIOUI B1SA 083J3U3 3s ON A) GTT B SO|jlue ap uoioeaiqn 187
'e83140) A UOIDE]SD U3
uolaRIUBWIY ap uoldelsagns eled
3mQ@ SoAIY2Je UD UOIDBWIOUI BYIDI|OS 3G "UQIDELUIOJU] B)SD 08a11ud @S ON |  3jqiuodsip o1paid ap Uoidediqn ov
epez||enjoe ugldewIojul 1S3 083J1Ud 3S ON 0309A04d |op OzeJ) 6€
9j|eABJIAl BISRY OU A BulileD BJUBS BISEY eipuapuadaq e
e8s||  eauy| e anb ed1pul epedalius ugdEWIOJUI B] U Bnb eA 0zeJ} |2 Jez)en)oy | edeSasjus anb ugeuaWINI0Q0'S 8¢
S0011123|2 UBas
SO[N2IY3A SO| 9P %00T |2 04nINy
e anb Janaud eiaqap ouasip |3
"SO|NJJY3A SO| Bp %OT UN ua souaw
|e A ‘@3ua8iA eAIIRWIOU B] UOD
opJ3noe ap ‘sajeuosiadiun osnjoul
‘50211129|3 S0|N2JJYan ap ediedal
ap sojund JeJap|suod eiagap
SO|NJJYaA SO| 9p e314323|3 pepioeded Jjuyad | SONJIYSA 3P OJUSIWEUOIIRISS [ L€
selayd0d A sala|el
SO|NJIYaA 9P SOJUIIWEBUOIIRISS SO| URIpuUd) 3s sojund anb ua Jluyaq | ‘g osidUl “YYNLONYLSIVHANI T'2 9¢
(=152 9p |euly |e) epeda|| ap uapue
SB|eUIWId) SauUOoPeIsa | ud Jopesado ap ouen) OT oyund
U3 0]0S Q {UQIJB]ISD BPED UD JBIIPISUOD BII(SP IS Salopetado ap oMend [3? | ‘g osPUl ‘YYNLDINYLSIVYHANI T°Z se

A0 VS VAITAQW THGLIMHISHNGD

epafow




$501502 ap ajsnle seaynsn(
Japod esed ewuoy |en3i ap Jejuasald uetagap as O? £SOLEBNUN SO1D24d ap sisljeue
Je8ailua o11es32au $3 ou (eaN1aNnJ1sa Jadns A BINJDNIISS NS) |IAID BIQO B] BJEd

VYA3INOW
ST 3SV4 VIHO1LVYOOAONOD

€S

£SBIJURISUNDIID Bp pep|ens)

ua sowad|diyaed sajuelIdl| SO| SOpo) anb eled SOPeLUIISS SIUIWN|OA 3p SapeplIued
seun Jeuoipiodoud apand as “sorieyun sopaud e aseq ua e4as (D13 SIHITIVL
‘SINOIDVLSI ‘OLONAVIA) SBINIINIISS SB| SEPOY 3P UOIDEIUBWID B] 9nb 839|qe)s]

VAINOW
§'T ISV YIHOLYOOAONOD

(4]

"'SOID12Y3r3 SILNIINDSIS SO1 VHVd SOAvYd0ddY SOLSINdNSIHd
SOTNOS S37vNI Y38VS V3S3A 3S ILNIWITYNOIDIAY £SOID10d3Ara SILININDIS SO

N3 OdIDILNY HOd SOOVd SYIA NYHYH 3S "0121243(3 Jawd |2 eled opeqoide ojuouw
|op o102dsau soquie ‘@juauewtad uge|eisul ap sodinba A sajelialew ap esdwod

e| eded 90/ |2p 0410 A ‘soleqeuy so| ap odiul |@ eied ‘oue Jawlid |9 eled opiaa|gelsd
o3jsandnsaud |ap ojuow [ap %0T [2p odidiue un eiesiolo as anb adajge1sy

(OdIDILNY)
8 3Svd VIHOLYDOANOD

1S

éEBISIAR4d uoeIgN 0 OUBIIB) UN3je
uod eluaN2 as eA ‘seiopeaynaal A sosalesed ap saU0IDRISAONS SB| 2P 0SB |3 BURd?

0S

2jue}eJIUOD eloUBpUadap e| Jod sepeuoidiodold UgIas 0 §UOIDRZ|I0D
B| UD SEPIN|OUI URIBS SSUOIILISD SB| 3P S2I0PBAS|D A SBI1IIDD|D SBID|RISa SeT?

6V

[4
BAU| B| 9P PEPISIIAIUN UQIDRISS B US U1} as anb |e Jejjwis sajeuolead sauapue ap
o|8a.4e un Jelapisuod elagap as ‘seoue) anbuied A )3 SSUOIDLISA SB| AP OSED |3 U3

817

$031oNpeIA
|2 opo} ap 084e| 0] & |eIA Opeiquin|e ap 0322A04d un Jejdwaluod ap eiagap as?

Ly

SOl1esS29u solesuod A sauojoeldaje se| eded 34D U0 solAaad SOpIanJe uduall 35

£14

9 A5y seauy
se| eded sesopejuawi|e sauoldelsagns se| esed uoedign eungje aual) as eA Is Jedlpu|

A0 ¢S FAIANE THC LI LSHGT

epafow

St




's9|esuodsas sajeuoisajoid g A oli0jeiOge| 7 3P UOIDRIRIIUOD B| Bied SOjUaWIARd
9p BLI9IEW U 3dUED|. |3 Jeayisn( OleIIU0D O] 30 ¢0IUBIWIPURIUS 041SaNnU

~'S319VSNOdSIH
SATYNOISTIH0Ud A SOAVYLIAIYOV
SOINOLVHOaY1 ‘SIAVanviA
N3 OLN3NIAYd 30 SYHE0
30 3SOANYLVYHL #T1 VIINDIL

01291103 53 ‘sapepl[ela ud ojuawiAed ap IO BUN 135 OU J0d ¢edljde ou oxaue 9153 | Y1SINdOHd Z'€ VIHOLVYIOANOD 85
'Slan ua A T¥NOSH3d 8L VIY¥NINOVIA
oliy odaad Jod 9153 anb |euosiad A eleuinbew ej Jeweldo.d oLIES323U $3 0 SOLIBLIUN | A OdINDI VINVYDOHd 91 WDINDIL
soi2a.d so| opues8ajul 8158 anb eleuinbew e sewessoad ayuswe|os eiagap as | V1SINdOYd '€ VIHOLYIOANOD LS
'BJ1329|9 UQIDEIUBWIIE
‘Salel|IXNe SoIPa ‘S943]|B) ‘SBUOIDR)SD ‘Sajeulwla) B sopeuolde|al sofeqes)
SO| BJ1UD BPUOP UD ‘OJINPEIA |B 91UBWIE|OS BIDUSI3)aJ 9By 3s anb apuanua ag
‘sian ua A ofi} o1oaud e (ednyonaisa Jadns A eanydonNJISS
gns )|IA1D e1qo g| eled "sosad ua A soieyun sopaid e aseq ua ese8ed as anb VYAINOW
222|qe1sa ‘(0]ansgns ) [IAID BAgO B ap uoldeluawid e eled ‘sauoipisodod se| ap ewlio4 S'T 3SVE VIHOLYIOAONOD 9g
"BII1329]9 UQIDBIUIWI|E ‘SaUBI|IXNE SOIDIIPS ‘Sald||e] ‘SauoIdelsa
‘s3leujwa) e sopeuoioe|a soleqel) SO BJlUD BPUOP US ‘01INPEJA B 1UBLIEB|OS
BIJUB124a] 3deY 3s anb apuallua 3s *|IAD BIgO e B SOJUNSIp soleqel) ‘einjonilse T'€ VdL € Vd1 €ENdL ¥IINDIL
Jadns ‘ean3anuisa gns ‘ojansgns |8 ua soleqeJy so| ap ugaNala ap ewet30id | V1SINdOYHd T'€ VIHOLYIOANOD G5
¢ ouala
ap olquied eped Jod o edels Jod odipnue eieuoiniodoad as odipjue [ap UOISaNI U3
¢edels Jod soleqesy so| ap oldiul ap eyday Jeuoprodosd apand NOIDNIDArMA 3a
9s ‘ede1d Jod soleqes} So| ap UQIDRUIWID] ] BJed BPELWIIS BYID) BUN 3I3|QRIS? 3S | OZV1d Z'Z 3SVE YOIHOLYIOANOD A




'BLI01RI0AUOD

'VILNVHVD V130 NQIDNILY 34
T3AIN -'02-L OXINV STLVIINDIL

B| U3 opedlpul 0jndjed [3p STTvIY SOLYA NOD ojnajed |ap ojdwala un e3d1jos 8s | ¥1SINd0Yd Z'€ VIHOLYIOANOD €9
'YAYNIWNYIAL
V490 V130 OLNIIANINILNYIA
¢ 0SIN2UOD |3p elopeuesd esaldwa | 0 opeisT (9 43S | A OLNIIWYNOIDNNA ‘avanyd
OjUBIWIURIUBW |3p SOpeBIedud So| soye Oz ap opolad 3353 ‘soye Oz 9p 0[210 un eJed | 3@ NOIDYNINYILIA 8TL VIINDIL
sajelalew A eiqo ap ouew eAnjou) anb ojuaiwiuajuew ap eweldosd un euopUBW | Y1SINdOYHd 2°€ VIHOLYIOANOD 79
é|11ed Bp $2.4312 S91UDISYIP SO| Jezljeal eled ojisued) ap A seldouapuadap
se| ajue soiwlad s0| U0d _IUAND BS "SaUIadW 0D SapepLIoIne S| ap SaUOIDRZIIOINE
SE| UQIDE|DIUB UOD JaUB1qOo BIagap 21uaInd|s e1p |9p 00:S Se| A sedoy 00:2Z Se| 243ud v1Sindo¥d
UQIOR|NJJID 9P S3|1IED 3P 0JAWNU JoAeW 3P UDIdANIIB)UI B] ‘PEPIIRIA B] P OPIIUS | VIDOTONIIL A OAILINYLSNOD
Jod ugloe|nou1d ap |11ed un ap sew Jidwnuaiaul ueipod ou SOAI}ONIISUOD sOsa04d SO) YINFLSIS ZTL VDINDIL
seJoy 00:TZ Se| B 00:9 Se| dp eJp |3 djueinp anb Jesap|suod eiagap as anb 323|qeis3 | v1SINd0Yd Z'€ VIHOLYIOANOD 19
‘NOIDONYLSNOD
3a SANOIDVYII4ID3dS3
A STIVINILVYIN SO 3d avalivd
‘opedijidadsa pepijed ap owlujw un Jauodoud 30 SYINYHON 9TL WDIND3IL
Japod eued saJeujwiaid 0 SeJ|SEQ SEWIOU P OPE}SI| UN OWIUIW U0 BIUBND 35 | Y1SINdOYd '€ VIHOLYIOANOD 09
'so213eWanbs3 SOAIIINIISUOD SOIUIIWIPAD0I
"JIUepOU [BlIDIBIN
'eJ2Y200 A sauaj|eL
‘BJ1123(3 UQldRIUBWIY
'$3UO0I0LDIUNWO0I3|3) A |043U0D ‘UQIDRZI|EUSS B BLUBISIS "SaJel|iXxne SOIPT | VIYAINIONI 3 SOJINQLIILINDYY
'sauoide)sa A sajeuiuia) | SOLIIAOUMILNY STL VIINDIL
‘019NpeIA ‘s0323A0id S0159 ap oun eped ap adued|e |3 Jeddads3 | V1SINdOHd 7€ VIHOLYIOANOD 6S

ADAA ¥ S PAIADK YHO LI ASNGD)

epafow




"8mp ojewJoj ua soueld ap pepl|elo} e| BYII|OS 3 SONV1d 'SOXANY 89
*101491UB 0ZE.] |B BIDUSI3J3] UBdRY SOAIYD.E
so| ap eljoAew e| anb eA ‘0zeJ} oAINU |B S3JUBIB}3I SOAIYIIR SOWIYN SO| BHII|OS 35 SONY1d ‘SOXIANY /9
OLN3IIWINILNVIN
A NOIDYHIdO ‘NOIDINYLSNOD
‘ON3SIQ 3@ SOLS0D 3a 3501953d
€T3 OXANY "VIINONOD]
'$31v3Y SOLv@ uod ojnajed ap ojdwala un e3121j0s 3S | Y1SINdOYd Z'€ VIHOLVIOANOD 99
.AZO_US.ZM__\/__UV olansqns |2 ua soleqesy | 83 /3 ‘93 ‘S3 OXINY "'VIIWONOD3
SO| & 0]0s J123p aJ4ainb 0153 'N'd e epedasiua eisandoud e eled ueside ajuswe|os | v1SINdOYHd 2'€ VIHOLYIOANOD 59
CREEIE]
UQIoBIUBWIIE ‘SBUIRI|IXNE SOIDIJIPa ‘Sa.a||e] 'SBUOIZRIS ‘S3|BUILLIDY B SOPEUOIIE|D)
sofeqeJ} SO| BJJUB 2PUOP U ‘0JINPERIA |B 21U3LIE|OS RIDURIR)a4 adey as anb apuanua T°€ ¥d3 ¥ ¥d3 € NdI OXINY
3S *|IAID BIGO B| B SOJUIISIp sofeqely ap 080|e1eD ‘BIn1anJ)sa Jadns ‘einioniyss "WIIWONOD3
gns sapepialloe ap 030|e3ed ‘0jansgns ua UQIdeIUBWID 3p so3daduod ap sodojeied | Y1SINdOHd Z'€ VIHOLYIOANOD ¥9

A'DAA ¥ S VATAOK YEHCLIIMaG ENGD

epafouw




0S-T00-SN-00-90
0S-2000-34-00-90-05

VY2I412373 AvaIAILSISId 30 01aN1sS3-L0
SYONINDOENS dHS

SYONIND O4NI-D OXINY

TVYNNY dH SYAIyD 3d Svd3inyd
14d VIHOWIW
SYOILLIANWOIANTA O4NI 8 OXINY
1LVIS

I93NI SOLvd

Z 3IA10SId 013NS 3d 0sSN
VI50104dIH dHS SVdVYD

S VNI

r4d‘490'9dd SOAIHOYY SO1 NIHEY ON
SVONINO4ENS dHS
SVININD OdNI 3 OXINV
1LVIS
I93NI SOLvd
1gp°dN sejaals
VI90104dIH dHS SVYdYD
7 VAN e
SO2INMNYYAIH-SO2I90T0HAIH SOIANLSI €0 €
|MP’Jap SINOIDNILX3 TO0-Z6ELTLTLTIEEOCCOC-T-Td T
SITVLIOIA SOAIHOUY
NOIDNLILSI™ A OT1INA 20 €
OYL3IN AFHYILNOW d34 30 1SNV 'T
SOXINV e
0214¥d50dOL OLNIIWVLINVAIT T 20T 1148Y 3d S A ¥ SYANIT
"ualge ou SOAIYdJIE 3p ope)s!| ajuaIndls [3 | SOIANLSI T IDIANIdY "SOXINY

AT © S WAIAON THCLINUISNGD

epafow




001U JopeISIuIWPY
se|elo\ epakoy ounuy g

ADACG YL WIFAGH YAOLDITIULINGD

epafAow

gjuswelualy

180 '9dD SOAIHOYY N3HEV ON J-OX3ANV-
OXINV

FNYHOANI «
SOD2ITNVYAIH-SO2I90104AlH SOIaN1s3-€0
348Y ON MDI3 OAIHOYY SOL04014H0 £L'T
NOIDNLILSIY A OTINA-C0
‘Udige ou soAjydJe ap opeis]| awaindis |3

1149V 34 T2 9 VANIT
SOIANLS3 "¢ A21ANIdV "SOXINV

AD I TS VAIAOW VUHO LG ISHGD

epafow

0L




MOTAENGIL MOTAENGIL

Preguntas para junta de aclaraciones

Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.1. de C.V./ Mota-Engil América Latina, S.A.P.I. de C.V.

Licitacién Pablica Internacional No. SMPU-LPI-001/2022

Monterrey, Nuevo Leén 12 de mayo de 2022
LIC. RAYMUNDO RODRIGUEZ DIEGO
Director de Licitaciones
Secretaria de movilidad y planeacion urbana del estado de nuevo leén
Calle Washington No. 2000, Colonia: Obrera, Piso 30,
Torre Administrativa, Monterrey, Nuevo Leon
raymundo.rodriguez@nuevoleon.gob.mx
Presente.

Nos referimos al Concurso No. SMPU-LPI-001/2022 relativo a la adjudicacion de un contrato para las lineas 4, 5 y 6 del metro
en el area metropolitana de Monterrey.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a la Convocante, la respuesta a las siguientes preguntas y/o aclaraciones

Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A.P.L deC.V.
Punto o numeral, de fa ' ' e
Conyocatoria o Base, numeral,
inciso, ete. de las Bases de
Licitacion de Referencia

Consec

utivo Preguntas o aspecto que se sohcllaaclarar =

0 || RESUMENDE LA Indica, “Siendo el monto de $210.443,110.24 (DOSICIENTOS DIEZ MIL
o CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL
LICITACION, INCISO R PESOS 24/100 M.N)”, entendemos que el monto indicado con letra esta

Porcentaje de anticipo a equivocado debiendo ser $210,443,110.24 (DOSICIENTOS DIEZ MILLONES
— CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS
24/100 M.N), favor de confirmar.
2) RESUMEN DE LA Se solicita a la Dependencia indicar si el monto de $210,443,110.24
. (DOSICIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
LICITACION, INCISO R MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS 24/100 M.N) para el inicio de los
Porcentaje de anticipo a trabajos incluye o no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
otorgar
3) | RESUMEN DE LA Se solicita a la Dependencia indicar si €l monto de $1,473,101,771.67 (MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO UN MIL
LICITACION, INCISO R SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 67/100 M.N) para la compra de
Porcentaje de anticipo a materiales y equipos de instalacién permanente y rodante, en especial para el
otorgar anticipo del material rodante incluye o no incluye el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
4) Se solicita a la Dependencia indicar si el monto aprobado para el primer
12.1 APROBACION ejercicio de $2,104,431,102. 39 (DOS MIL CIENTO CUATRO MILLONES
PRIMER EJERCICIO CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS 39/100 M.

N.) incluye o no incluye ¢l Impuesto al Valor Agregado (IVA).

5) 3.2 DE LA PROPOSICION Se solicitaa la Dependcncia‘ entregar los formatos que serviran de ejemplo para
TECNICA el llenado de los Anexos solicitados.

6) ANEXO T-5.- LISTADO DE Entendemos que este listado debera incluir Ia totalidad del equipo cic_:ntiﬁco y

: maquinaria de construcciéon para la cimentacion de la obra civil (en el
EQUIPO CIENTIFICO Y subsuelo), para la obra civil (sub estructura y super estructura) y para cualquier
MAQUINARIA DE otro concepto de componentes especificos diferente a la obra civil, es decir
CONSTRUCCION QUE SE electromecanica, material rodante y sus accesorios y tecnologico, o cualquier

MOTAENGIL

Av. Horacio No. 804 Col. Polanco Reforma, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad de México.
; 55 6509 1100
www.mota-engil.com.mx



MOTAENGIL

MOTAENGIL

Al

Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.1. de C.V, / Mota-Engil América Latina, S.A.P.L de C.V.

Punto o numeral, de Ia

DE UTILIZACION DEL

construccion tanto para la cimentacion de la obra civil (en el subsuelo), para la
obra civil (sub estructura y super estructura) y para cualquier otro concepto de

Consec : 4 =i g Respuesta
utivo Cc‘mv.ocatona LG T Preguntas o aspecto que se solicita aclarar. (reservado para la
inciso, etc. de las Bases de ; Dependencia)
Licitacion de Referencia : 2l
USARA otro, favor de confirmar,
7) T-5.a.- CARTA Entendemos que esta carta aplica para el equipo cientifico y maquinaria de
construccion tanto para la cimentacién de la obra civil (en el subsuelo), para la
COMPROMISO DE obra civil (sub estructura y super estructura) y para cualquier otro concepto de
ARRENDAMIENTO Y componentes especificos diferente a la obra civil, es decir electromecanica,
DISPONIBILIDAD DEL material rodante y sus accesorios y tecnolégico, o cualquier otro, favor de
EQUIPO CIENTIFICO Y aEmimar
LA MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION
8) ANEXO T-6.- PROGRAMA | Entendemos que este programa aplica para el equipo cientifico y maquinaria de

EQUIPO CIENTIFICO Y componentes especificos diferente a la obra civil, es decir electromecanica,
LA MAQUINARIA DE material rodante y sus accesorios y tecnoldgico, o cualquier otro, favor de
CONSTRUCCION SR,
9) ANEXO T-6.- PROGRAMA Sc' im_iica “La programacion selfc‘}:rnnularé!r il;cl,l;vidu?hr:!entc por cac[])a et'qu’ipo o
maquina que se propone en e exo T-3.”, entendemos que bastard con
DE UTILIZACION DEL presentar las horas mensuales de cada tipo de equipo cientifico y maquinaria
< h ¥y maq
EQUIPO CIENTIFICO Y propuestas en el Anexo T-5, es decir, para los equipos cientificos y las
LA MAQUINARIA DE méchinas iguales bastard con presentar las horas mensuales totales, favor de
CONSTRUCCION contirmar.
10) | ANEXO T-7.- RESUMEN Se indica ‘fCopsistente en un listado de los costos Pésicos del equipo cientifico
y la maquinaria que se empleara en los trabajos.”, favor de confirmar que se
DE COSTOS HORA- deben entregar COSTOS, ya que en las PROPUESTAS TECNICAS no se
EQUIPO CIENTIFICO Y debe entregar informacién de indole econémica.
MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION
11) | Anexo T-8.2.- PROGRAMA E_ntendcrr_los que este programa aplica para el personal c?blrcro tanto para la
ON DE cimentacion de la obra civil (en el subsuelo), para la obra civil (sub estructura y
DE UTILIZACION super estructura) y para cualquier otro concepto de componentes especificos
PERSONAL OBRERO diferente a la obra civil, es decir electromecanica, material rodante y sus
accesorios y tecnoldgico, o cualquier otro, favor de confirmar.
12) | Anexo T-8.b.- PROGRAMA Entendemos que este programa aplica para el personal técnico y administrat_iv_o
ON DEL tanto para la cimentacion de la obra civil (en el subsuelo), para la obra civil
DE UT[L]ZACF N (sub estructura y super estructura) y para cualquier otro concepto de
PERSONAL TECNICO Y componentes especificos diferente a la obra civil, es decir clectromecénica,
ADMINISTRATIVO material rodante y sus accesorios y tecnolégico, o cualquier otro, favor de
confirmar.
13) | ANEXO T-9.- Entendemos que este tabulador aplica para el personal tanto para la
cimentacién de la obra civil (en el subsuelo), para la obra civil (sub estructura y
TABULADOR DE super estructura) y para cualquier otro concepto de componentes especificos
SALARIOS REALES diferente a la obra civil, es decir electromecanica, material rodante y sus
accesorios y tecnolégico, o cualquier otro, favor de confirmar.
14) Se indica “Consistente en un listado donde por categorias se determine el
ANEXO T-9.- P F ; s : ;
salario que recibird el personal Técnico (como: dibujantes, ingenicros,
TABULADOR DE arquitectos, etc.), Administrativo (como secretarias, bodegueros, contadores,
SALARIOS REALES veladores, etc.) y Obrero que se empleara en los trabajos.”, favor de confirmar
que se deben entregar SALARIOS, ya que en las PROPUESTAS
TECNICAS no se debe entregar informacién de indole econdmica.
15) | ANEXO T-10.- LISTADO Entendemos que este listado aplica para los materiales tanto para la
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de Obra y Montos de
Trabajo Distintos a la Obra
Civil

pagos maximo durante los 5 afios de ejecucion de los trabajos. Todas las
cantidades antes mencionadas deberan convertirse a su equivalencia en UDI'S
o al tipo de cambio de la moneda que determinen cotizar (dolares de los
Estados Unidos de Ameérica y/o Euros).”, entendemos que lo indicado en este

parrafo se deberd considerar para el cédlculo de financiamiento y que el

MOTAENGIL MOTAENCGIL
Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.1. de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A.P.1. de C.V.
Punto o numeral, de la : :
Consec| conyocatoria o Base, nu Respuesta
utivo it n 2  BlIER, Preguntas o aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
inciso, ete. de las Bases de Dependencia)
Licitacion de Referencia ‘
DE MATERIALES Y cimentacion de la obra civil (en el subsuelo), para la obra civil (sub estructura y
¢ super estructura) y para cualquier otro concepto de componentes especificos
COSTOS BASICOS diferente a la obra civil, es decir electromecanica, material rodante y sus
accesorios y tecnolégico, o cualquier otro, favor de confirmar.
16) | ANEXO T-10.- LISTADO Se indica “En €l se indicara los distintos bienes y sus caracteristicas o
DE MATERIALES Y especificaciones que se emplearan para la gjecucion de los trabajos, asi como su
: costo puesto en el sitio de ejecucion de los trabajos.”, favor de confirmar que se
COSTOS BASI p
DELOS BONICOS deben entregar COSTOS, ya que en las PROPUESTAS TECNICAS no se
debe entregar informacién de indole econdmica.
17) | ANEXO T-11.- Entendemos que este programa aplica para los materiales y equipos de
instalacién permanente tanto para la cimentacién de la obra civil (en el
PROGRAMA DE subsuelo), para la obra civil (sub estructura y super estructura) y para cualquier
ADQUISICION DE otro concepto de componentes especificos diferente a la obra civil, es decir
MATERIALES Y EQUIPQS | clectromecanica, material rodante y sus accesorios y tecnologico, o cualquier
DE INSTALACION otro, favor de confirmar.
PERMANENTE
18) | ANEXO T-2L.- Favor de indicar, ;cudl es el documento entregable para este Anexo?
EVALUACION DE LA
CONFORMIDAD
19) | 3.3 DE LA PROPOSICION Se solicita a la Dependencia entregar los formatos que serviran de ejemplo para
ECONOMICA el llenado de los Anexos solicitados.
20) | ANEXO EPU-4.- Programa Se indica “Los LICITANTES deberan considerar que habra un tramite de 30
de Ob ¥ 3 pagos maximo durante los 5 afios de ejecucion de los trabajos.”, entendemos
€ Uhraly-Montosde que lo indicado en este parrafo se deberd considerar para el calculo de
Trabajo para la Obra Civil financiamiento y que el programa debera ser presentado con montos mensuales,
(en el subsuelo) favor de confirmar.
21) | ANEXO EPU-4.- Programa Se indica “Los LICITANTES deberén considerar que habra un tramite de 30
3O M pagos maximo durante los 5 afios de ejecucion de los trabajos.”, favor de
€ Obra y Montos de aclarar ;cual sera la periodicidad de pago?
Trabajo para la Obra Civil
(en el subsuelo)
22) | ANEXO EPA-4.- Proerama Se indica “Los LICITANTES deberén considerar que habra un tramite de 30
de Ob M d 2 pagos maximo durante los 5 afios de ejecucion de los trabajos. Para este
¢.Ohra'y-Montos de ANEXO se aplicara la parte conducente de la BASE 1.5.”, entendemos que lo
Trabajo para la Obra Civil indicado en este parrafo se debera considerar para el calculo de financiamiento
(Sub Estructura y Super y que el programa deberd ser presentado con montos mensuales, favor de
Estructura) confime;
23) | ANEXO EPA-4.- Programa Se indica “Los LICITANTES deberan considerar que habrad un tramite de 30
pagos maximo durante los 5 afios de ejecucién de los trabajos. Para este
de Obra y Montos de ANEXO se aplicara la parte conducente de la BASE 1.5.”, favor de aclarar
Trabajo para la Obra Civil icudl sera la periodicidad de pago?
(Sub Estructura y Super
Estructura)
24) ANEXO EPA-4.1- Programa Se indica “Los LICITANTES deberan considerar que habra un tramite de 30

MOTAENGIL
Av. Horacio No. 804 Col. Polanco Reforma, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad de México.

556508 1100

whww.mota-engil.com.mx




MOTAENGIL MOTAENGIL
Nombre de la empresa; Consorcio Mota- Engﬂ Méxnco S. A B I de C. V s Moia Engxl Aménca Lanna, S A.P1 dc C V =
~ Punto 0 numeral, dela ; i =
Consec ocato ; g ey i Ao espuesta
utivo Cc?nv. 13 0 Base; numeral, Preguntas o aspecto que se solicita aclarar | (reservado parala
g inciso, etc. de las Bases de S | Dependencia)
Licitacion de Referencia ;
programa debera ser presentado con montos mensuales, favor de confirmar.
25) Se indica “Los LICITANTES deberan considerar que habra un tramite de 30

ANEXO EPA-4.1- Programa
de Obra y Montos de
Trabajo Distintos a la Obra
Civil

pagos maximo durante los 5 afios de ejecucion de los trabajos. Todas las
cantidades antes mencionadas deberan convertirse a su equivalencia en UDI'S
o al tipo de cambio de la moneda que determinen cotizar (dolares de los
Estados Unidos de América y/o Euros)”, favor de aclarar jcual serd la
periodicidad de pago?

26} | ANEXO E-6.- Clculo del Soliciyamos a la Dependencia indicar si el Impuesto $obre Noémina (ISN)
. debera ser considerado en el Cilculo del factor del Salario Real.
factor del Salario Real
(Unicamente para Ia parte a
Precios Unitarios)
27) | ANEXO E-6.- Cilculo del _Si 1_a respuesl’a a la pregunta ante_ﬁor es negativa, solicitamos a la Dependencia
; indicar jen donde se debera considerar el Impuesto Sobre Nomina (ISN).?
factor del Salario Real
(Unicamente para la parte a
Precios Unitarios)
28) ANEXO E-6.- Cilculo del Solicitamos a la De]_aendfncia indicar si en el Cél‘culo dgl factor del Salario
Salari Real, para la determinacién de las cuotas, se deberan considerar los porcentajes
faftm' del Salario Real Patrén + Trabajador o solo los porcentajes del Patron.
(Unicamente para la parte a
Precios Unitarios)
29) | ANEXO E-6.- Calculo del Solici?amos a la Dependencia conf’trmar que para el C{llculo_ del factm_" del
. Salario Real se deberd de considerar la Unidad de Medida Actualizada
factor del Salario Real (UMA).
(Unicamente para Ia parte a
Precios Unitarios)
30) | ANEXO E-8.- Célculo del Se_ le s'olicita a la Dependencia indicar la periodicidad para el pago de
: . estimaciones.
Costo por Financiamiento
(Unicamente para Ia parte a
Precios Unitarios)
31) | ANEXO E9.- Programa de Entcndcm_os que este programa ap]igfi para el equip_o f:ientiﬁco y maquinaria de
P construccién tanto para la cimentacion de la obra civil (en el subsuelo), para la
montos de utlhza(‘::én del obra civil (sub estructura y super estructura) y para cualquier otro concepto de
EQUIPO CIENTIFICO Y componentes especificos diferente a la obra civil, es decir electromecanica,
magquinaria de construccion material rodante y sus accesorios y tecnolégico, o cualquier otro, favor de
confirmar,
32) | Anexo E-10.a.- Programa de E_ntenden_'tos que este programa aplica para el personal c_;b'rero tanto para la
o cimentacién de la obra civil (en el subsuelo), para la obra civil (sub estructura y
montos de utilizaci6n del super estructura) y para cualquier otro concepto de componentes especificos
personal obrero diferente a la obra civil, es decir electromecénica, material rodante y sus
accesorios y tecnologico, o cualquier otro, favor de confirmar,
33) Anexo E-10.b.- Programa de Entendemos que este programa aplica para el personal técnico y administrat_iv'o
) e tanto para la cimentacion de la obra civil (en el subsuelo), para la obra civil
montos de utilizacién del (sub estructura y super estructura) y para cualquier otro concepto de
personal técnico y componentes especificos diferente a la obra civil, es decir electromecénica,
administrativo material rodante y sus accesorios y tecnolégico, o cualquier otro, favor de
confirmar.
34) Entendemos que este programa aplica para los materiales y equipos de

ANEXO E-11.- Programa de
montos de la Adquisicion de

instalacién permanente tanto para la cimentacién de la obra civil (en el
subsuelo), para la obra civil (sub estructura y super estructura) y para cualquier
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MOTAENGIL

I MOTAENGIL
Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.1, de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A.P.L de C.V.
Punto o numeral, de la LT i A SR 3 ;
Consec : it L e Fede - Respuesta
e : 5 riiis - Respuesta
utivo C?“V_o.c °"a°Ba§e-' qumeral, APre‘g:mtas.o aspecto que sé'sgtigita_aclgra;_ e | (reservado para la
inciso, etc. de las Bases de ety SeThe i= j - | Dependencia)

Licitacién de Referencia

materiales y equipos de
instalaciéon permanente

otro concepto de componentes especificos diferente a la obra civil, es decir

electromecanica, material rodante y sus accesorios y tecnologice, o cualquier
otro, favor de confirmar.

35) | ANEXO E-12.- Anilisis de Se indica “El LICITANTE est4 obligado a presentar con su proposicién al
Precios Unitari menos los andlisis de precios unitarios que se indican en el Apéndice A-6 y
105 Lmiarios considerar y consignar en los demas anexos que integran su proposicién los
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo necesarios para la integracion
de los mismos.”, se solicita a la Dependencia haga entrega del Apéndice A-6
indicado.
36) | ANEXO E-13.- DESGLOSE Se solicita a la Dependencia aclarar si el Sueldo Diario indicado en el
- Tabulador salarial para estimacién de Costo Total de Propiedad es Salario
DE COSTOS DE DISENO, | pea). Salario Integrado o Salario Bas.
CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
37) | 3.4 DE LA ELABORACION | Se solicita a la Dependencia la entrega de los ANEXOS EPU-3, EPA-3 y EPA-
DE LAS PROPOSICIONES 3.1 indicados en el inciso a).
38) | 3.4 DE LA ELABORACION | Se solicita a la Dependencia la entrega de los Términos de Referencia, las
DE LAS PROPOSICIONES especificaciones generales y las particulares indicados en el inciso c).
39) | 3.4.1 CONSIDERACIONES Se solicita a la Dependencia confirmar que los costos asociados al control de
calidad de la obra deberan ser considerados en los COSTOS INDIRECTOS del
ESPECIALES. A).- Licitante.
PRUEBAS DE CONTROL
DE CALIDAD (EN SU
CASQ)
40) | 3.4.1 CONSIDERACIONES Solicitamos a la Dependencia aclarar si hay alguna restriccién en cuanto a
ESPECIALES. B) horario, tumos y niimero de frentes para la presente Licitacion.
RECURSOS NECESARIOS
PARA CUMPLIMIENTO
DE PROGRAMA
41) | 3.4.1 CONSIDERACIONES Se solicita a la Dependencia confirmar que los costos asociados a las medidas
de mitigacién por impacto ambiental de la obra deberan ser considerados en los
ESPECIALEXT).- COSTOS INDIRECTOS del Licitante.
MEDIDAS DE
MITIGACION POR
IMPACTO AMBIENTAL
42) | 622Enel aspecto Técnico Se indica “I.- Que el programa de ejecucioén de los trabajos corresponda al
) ’ plazo establecido por la convocante o menor”, favor de confirmar que se podra
LA DEPENDENCIA: D).- presentar un plazo de ejecucién menor al establecido por la convocante.
De los programas
43) | 622 Enel aspecto Técnico, Se solicita a la Dependencia haga entrega del Apéndice A-6 indicado en este
LA DEPENDENCIA: G).- 1neise.
De la mano de obra
44) Se indica “Que en las NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y

6.2.2 En el aspecto Técnico,
LA DEPENDENCIA: M)

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION se hayan enlistado y
proporcionado la descripcion detallada de las normas de calidad que deberan
cumplir los materiales que propone utilizar en la realizacion de los trabajos, asi
como las especificaciones generales y particulares de construccién que propone
cumplir durante la ejecucidn de la obra. Las normas de calidad y
especificaciones de construccién sean nacionales o internacionales, Normas
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MOTAENGIL MOTAENGIL
Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, $.A.P.L de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A.P.I. de C.V.
Punto o numeral, de la : j S : B S
Consec et : ST - Respuesta
utivo _CC'H'IV.O caioga o Basc,.numcral,_ Preguntas o aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
inciso, etc. de las Bases de Y S e : " Dependencia)
Licitacién de Referencia : e
Oficiales, etc. y que se hayan acompariado la literatura detallada de las mismas,
especificando su aplicacién segun la especialidad de que se trate para que la
Dependencia revise y en su caso de su visto bueno.”, favor de indicar en que
ANEXO se deberan entregar estas NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
45) Se indica “Que los analisis estén estructurados en costos directos, indirectos,

6.2.3 En el aspecto
econémico, LA
DEPENDENCIA: Revisara
que se hayan considerado:
C).- De los precios sujetos a
ajuste de costos (obra civil)

financiamiento y cargo por utilidad;”, favor de confirmar que no se debera
considerar ningin CARGO ADICIONAL en la estructuracion de los precios
unitarios.

46) | 7.1 DEL MODELO Se solicita a la Dependencia la entrega del Apéndice A-3 indicado en este
numeral.

47) | =2 DE LA FIRMA Se indica “EL LIC_IT,_ANTE a quien se adjudique el contrato quedara obligado a
firmarlo el 25 de julio de 2022 a las 10:00 horas”, favor de confirmar que la
fecha de firma del contrato es ¢l 25 de agosto de 2022 a las 10:00 horas.

48) | 7.4 RESPONSARILIDAD Se indicg .“El }ic_:itante ganador deberd de contar con un seguro de

Wi responsabilidad civil por un monto de $100,000,000.00 (Cincuenta millones de
CIVIL pesos 00/100 M.N.)", entendemos que el monto indicado con letra esta
equivocado y que se deberan considerar $100,000,000.00 (Cien millones de

pesos 00/100 M.N.), favor de confirmar.

49) | 9. DEL AJUSTE DE Sc;:)l(iicita a la Dependencia haga entrega del Apéndice A-4 indicado en este

COSTOS i
50) | 16.- DE LOS FORMATOS Se indica que “Pgra _la elaboracion de la proposicion, en su caso, se adjuntan 2
;s estas BASES lo siguiente: L.- 'RELACION DE: A).- ANEXOS QUE DEBERA
¥ ALENDICES INCLUIR LA PROPOSICION TECNICA. B).- ANEXOS QUE DEBERA
INCLUIR LA PROPOSICION ECONOMICA.”, se solicita a la Dependencia
haga entrega de los ANEXOS indicados.

51 | 1I1.- INFORMACION Se solicita a la Dependencia haga entrega de los siguientes Apéndices: A-3.-
MODELO DEL CONTRATO; A-4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS,

COMELEMENTARIA PARA LA OBRA CIVIL (SUBSUELO); A-6.- RELACION DE CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LOS QUE NECESARIAMENTE DEBERAN
PRESENTARSE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA
SU EJECUCION Y DEMAS INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS
BASES y A-7.- MODELOS DE GARANTIAS.

52) Apéndice A-1. 1 Descripcién Se solicita a la Dependenci_a _con_ﬁrma.r que la construccién de CETRAMs no
forma parte de la presente Licitacion.

General

53) Apéndice A-1. 1.1 Etapas de S_e jndica “Desde la Estacion Y Griega hasta la Estacion Citadel, con fccfi?a

limite de entrega para el 28 de febrero de 2024, sin contemplar la construccién
Desarrollo. Ezapa 1 de las estaciones de Arboledas, Azteca, Sendero La Fe y Churubusco, mismas
Desarrollo Linea 6 que formaran parte de una etapa subsecuente.”, favor de indicar en que etapa se
deberd contemplar la construccion de las estaciones de Arboledas, Azteca,

Sendero La Fe y Churubusco.
54) Se indica “Desde la Estacion Apodaca de la Linea 6 hasta la Estacién Pablo

Apéndice A-1. 1.1 Etapas de
Desarrollo. Etapa 2
Desarrollo de las Lineas 6 y

Gonzalez Garza de la Linea 4 en la Calzada San Pedro. Sin contemplar la
construccion de las estaciones de Arboledas, Azteca, Churubusco, Sendero La
Fe, Serafin Pefia, Palacic y Barrio Antiguo, mismas que formaran parte de una
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MOTAENGIL

Nombre de la empresa: Consorcxo Mqta-Engll Méxmo, S A.P.I dc e V / Mota-Engll Aménca I..atma, S.ASP l de C.V..

Consec

Punto o numcral de la
Convocatoria o Base, numeral

‘ Preguntas o aspccto que se sohclta asfarar

utivo
inciso, ete. de las Bases de Dcpe,ndcnc:a)
Licitacién de Referencia
4 etapa subsecuente.”, favor de indicar en que etapa se debera contemplar la
construccion de las estaciones de Arboledas, Azteca, Churubusco, Sendero La
Fe, Serafin Pefia, Palacio y Barrio Antiguo.

55) Apéndice A-1. 1.1 Etapas de Se indica “Desde la Estacion Hospital Ginecologia y Obstetricia hasta la

D lo. Etipa 3 Estacion la Estanzuela, sin contemplar la construccion de las estaciones Valle

esarrollo. £tapa Alto, Satélite, Brisas y 2 de abril, mismas que formaran parte de una etapa

Desarrollo de la Linea 5 subsecuente.”, favor de indicar en que etapa se deberd contemplar la
construccion de las estaciones Valle Alto, Satélite, Brisas y 2 de abril.

56) | Apéndice A-1.1.1 Etapas de Se indica “El proponente debera presentar dos alternativas para la Etapa 3:
Desarrollo. Etapa 3 A) Considerando solucién elevada en todo el trazo de la linea 5
Desarrollo de la Linea 5 B) Considerando solucién a nivel entre San José Alvarado y

Sendero Sur”
Favor de aclarar si se deberan presentar dos Propuestas Econdmicas, una por
cada alternativa, o de que manera se deberan representar estas alternativas en la
oferta.

57 Apéndice A-1.2 Se indica “La informacién debera venir en los formatos normativos locales para
E —_— Thciicas d este tipo de proyectos, mismos que le seran entregados en la visita al sitio de

speciiicaciones Teemcas €e | o5 trabajos en medios electronicos.”, en la visita de obra no hicieron entrega de
las Lineas 4,5y 6 dichos formatos, se solicita a la Dependencia hagan entrega de estos formatos.

58) : 1 Favor de confirmar que el suministro del Sistema de Peaje no esté incluido en
Apéndice A-1. 2.1 T : 2 4
e — la presente Licitacion pero si lo esta su instalacién.

n :
Estaciones, Talleres y
Cocheras

59) Apéndice A-1. 2.2 Obras Se indica “La Dependencia entregara informacion de referencia respecto de las
< - obras inducidas identificadas en el trazo del proyecto, misma que debera ser,
inducidas revisada y avalada por los ofertantes.”, favor de entregar la informacion

indicada en este numeral.

60) Apéndice A-1, Inciso 1. Demandfa desagregada por hora en Hora_dc Mﬁxima Demanda, para el disefio

. de estaciones, CETRAMs y para la aplicacion de la norma NFPA 130 para

Descripcién general : : o :

P & evacuacion. De igual manera, se solicita mayor detalle sobre las preparaciones
que se deben hacer para la futura proyeccion de CETRAM’s en las estaciones
con mayor afluencia.

61) Apéndice A-1, Inciso 1. ¢Se plantea una conexion fisica para la transferencia con las lineas 2 y 3 de

7 Metrorrey, y la L1 la Ecovia? Se solicita a la dependencia mayor detalle sobre

Descripcion general : : : :

PeIOn & la infraestructura para las interconexiones y transferencias.

62) Apéndice A-1, Inciso 1. Se observa que en Calle Antonio Coello E y Adolfo Pricto existiria una

o afectacion al predio de la esquina nororiente por el trazo del viaducto elevado

Descripcién general de la Linea 6. (Es posible modificar ¢l trazo de la Linea 6 para evitar
afectaciones a predios?

63) Apéndice A-1, Inciso 2.1. a) (Existen restricciones para construir el viaducto elevado en la zona federal del

. ’ Rio Santa Catarina?
Sistema de rodadura
64) Apéndice A-1, Inciso 2.1. d) En el caso del o los predios para cocheras y talleres, jel Gobierno del Estado se
’ o encargara de su adquisicion y de las gestiones correspondientes?
Talleres y cocheras
65) Apéndice A-1, Inciso 5 Se solicita a la dependencia compartir todos los estudios enlistados en el Anexo
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MOTAENGIL

2.2 Qbras inducidas
1.1 Provisiones Generales

Contratista aguellos derechos de acceso y uso a las dreas permanentes
requeridas para ejecutar el proyecto, corre por cuenta de la contratista la
obtencion de permisos o adquisicion de los predios que requiera para ejecutar
tareas temporales. "

;Se puede entender que el drea permanente requerida para la ejecucion del
proyecto serd proporcionada por el contratante?

(Cudl es ¢l avance de la expropiacién de estas dreas?, ;el sitio puede ser

MOT MOTAENGIL
Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.1. de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A.P.L de C.V.
Punto o numeral, de la : : s
Consec : : : ; i : Respuesta
utivo C(?nv?catona oBase, r.mmer.al_,__  Preguntas o aspecto que se solicita aclarar | (reservado para la
inciso, etc. de las Bases de Sz et ] S ‘Dependencia)
Licitacién de Referencia = P T s
Documentacién que entregard A-1 y que no se encuentran disponibles para descarga, tales como los Estudios
5 de Movilidad y la ubicacion del predio para Talleres y Cocheras.
la Dependencia
66) | Apéndice A-1, Inciso 2.5. iSe tiene definido el requerimiento de velocidad comercial?”
Material Rodante
67) | Apéndice A-1, Inciso 2.1, b) En el inciso | se estipula la consideracién de espacio para estacionar carros
Estaciones, Talleres y sobre viaducto a c1cl_o abierto. Se solicita a la dependencia especificar cuantos
* carros se deben considerar por linea.
cocheras
68) Apéndice A-1, Inciso 2.1. a) Se solicita a la dependencia compartir la informacién relativa a los planos “as-
: built” y estructurales, de todos los pasos vehiculares, subterraneos y elevados,
Sistema de rodadura que se encuentran a lo largo de las vialidades contempladas para los trazos de
las lineas 4, 5y 6.
69) Apéndice-A-1 “Etapa 3. Desarrollo de la Linea 5.
Desde la Estacion Hospital Ginecologia y Obstetricia hasta la Estacion la
1.1 Etapas de Desarrollo Estanzuela, sin contemplar la construccion de las estaciones Valle Alto,
Satélite, Brisasy 2 de abril, mismas que formaran parte de una etapa
subsecuente.”
En la tercera etapa, todavia hay algunas estaciones que no estan en
construceidn, si la construccion de estas estaciones debe completarse cuando se
realice la entrega final, Una vez finalizadas la primera y la segunda fase, ;se
pondréan en funcionamiento las lineas completadas respectivamente?
70) Apéndice-A-1 “En la propuesta del Qfertante deberdn considerarse las obras inducidas
. . necesarias para desarrollar el proyecto, derivado de la intervencidn en el
2.2 Obras inducidas desarrollo de este, como:
® Reubicacion de instalaciones de telecomunicaciones
® Reubicacion de instalaciones de eléctricas (alta, media y baja tension)
® Reubicacion de instalaciones de hidréulicas
® Reubicacion de instalaciones de sanitarias
® Reubicacion de instalaciones pluviales
e Reubicacion de ductos de Gas Natural
e Demolicion de edificios
® [nstalacion y/o reubicacion de puentes peatonales
Siempre que dichas instalaciones no sean del espacio publico.
La Dependencia entregard informacion de referencia respecto de las obras
inducidas identificadas en el trazo del proyecto, misma que deberd ser,
revisada y avalada por los ofertantes. "
Debe el licitante ser responsable de la implementacion de esta parte del trabajo
y hacer una cotizacion? ;EI precio de esta parte debe estar incluido en la
cotizacion total?
71) Apéndice-A-1 “Acceso a sitios de trabajos La Entidad Contratante otorgard y garantizard al
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MOTA-ENGIL

AEBICH LATIE
Ch EMA

Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil Méxlco S.A.P.I de C V / Mota-»Engll Aménca Latma, S.AP.Lde C V.

Consec
utivo

Punto o numeral dela
Convocatoria o Base, numeral,
inciso, ete. de las Bases de
Licitacion de Referencia

Preguntas o aspecto que se solicita aclarar

Respuesta
(reservado parala
eper dencla)

entregado a tiempo antes de la gjecucion del proyecto?

72)

Apéndice-A-1
2.2 Obras inducidas
Parrafo 7

“El Contratista serd responsable de la seleccion de los proveedores y
Jabricantes, los cuales deberdn ser aprobados por la Secretaria de Movilidad y
Planeacion Urbana, sin que ello afecte la responsabilidad total del Contratista
por la adecuada operacion del sistema y de su funcionalidad integral,”

¢Existen requisitos especiales para las calificaciones de los proveedores?

¢Cual sera el proceso para obtener la aprobacion del Ministerio de Transporte y
Planificacién Urbana?

73)

Apéndice-A-1
2.1 Infraestructura
c) Estaciones

“® Resolver la interconexién en las estaciones requeridas, lineas nuevas o
existentes”

£Qué sitios estén interconectados con las lineas existentes? ;Cuales son los
requisitos especificos para la interconexion? ;La interconexién se refiere a los
pasajeros que hagan transbordo o es necesario realizar la circulacién mixta de
trenes en las lineas nuevas y las existentes?

74)

Apéndice-A-1
2.1 Infraestructura
d) Talleres y cocheras

“El ofertante deberd presentar sus propuestas para los talleres y cocheras de
acuerdo con los siguiente:

® Propuesta de localizacién de estas instalaciones en las lineas de acuerdo con
los planes de operacion y mantenimiento

® Planta de implementacion de instalaciones en la que se justifique los
espacios requeridos

e Dimensionamiento de los diferentes espacios, vias, etc., tomando como base
los estudios de operaciony mantenimiento, la demanda prevista y su evolucion,
y los requisitos de mantenimiento de la infraestructura

e Capacidad de almacenamiento en las zonas de estacionamiento para el
material rodante propuesto por el Qfertante

® Programa preliminar de operacién y mantenimiento de estas instalaciones
que permita justificar el dimensionamiento de los talleres y los espacios
requeridos, asi como el flujo vehicular de trenes y trdfico rodado en el interior
del mismo"

(Se cuenta con requisitos especiales para la cantidad y la ubicacién de los
estacionamientos y depésitos?, y, ;se permite que tres lineas compartan la base
de mantenimiento?

Es necesario aclarar ¢l modo de mantenimiento del depdsito, si es solo para
mantenimiento diario o overhaul.

El mantenimiento, ;es compartido con otras lineas existentes, lo que involucra
la escala, drea y configuracion de equipos del depdsito?

¢Habra pistas con un radio de curva inferior a 50 m en ¢l campo?

75)

Apéndice-A-1
5 Documentacién que
entregara la Dependencia

“La dependencia Entregara la siguiente informacion a los ofertantes.

e Trazo del Proyecto

e Ubicacion general de las estaciones

e Ubicacion del Predio para Talleres y Cocheras (8 Ha)

e Ubicacion de Predio disponible para Subestacién de Alimentacion en
estacion Y Griega.

e Ubicacion de anillosa 115 Kv

No se encontrd ningiin archivo para el depédsito del estacionamiento, ni la
ubicacion de la subestacion
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MOTAENGIL MOTAENGIL
INombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.1. de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A.P.L de C.V.
Punto 0 numeral, de la : : i R :
Consee| ¢ o - . ; : ‘ Respuesta
onvocatoria o Base, numeral, SRk, ; .-
utivo Y g r, Preguntas 0 aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
inciso, ete. de las Bases de Depéndencia)
Licitacién de Referencia i
76) | Bases “Relacion de obras que comprueben la experiencia y capacidad de cada uno
; de los técnicos que se proponga como responsable direcio de la ejecucion de
3 2 DE LA PROPOSICION los trabajos en los tipos de obra materia de licitacion. Deberd(n) incluir:
TECNICA nombre del técnico, profesion, mimero de Cédula Profesional o su equivalente
T-1.b.- COPIA DE LA para el caso de personas que estudiaron en un pais distinto a México, drea de
CEDULA PROFESIONAL trabajo o cargo a desarrollare, descripcion sucinta del trabajo desarrollado,
nombre del contratante, afio de efecucion y monto.”
¢Cudles son los requisitos para el certificado profesional del ingeniero de
proyectos?
¢Aceptan certificados de otros paises?
¢El certificado de otros paises necesita ser notariado?
77) Apéndice A-1 “Integracion del sistema de control del sistema de movilidad en el centro de
55 control de Metrorrey.”
pagina 7
1Descripcién general ¢El centro de control es nuevo para este proyecto?, ;Se necesita intercambiar
informacion con otros centros existentes?
78) Apéndice A-1 “Sefializacion/ CBTC (En el caso que el sistema de sefializacién seleccionado
o requiera de alguna autorizacion por parte de IFETEL esta deberd de ser
pagina 20 conseguid. l "
guida por el ofertante).
2.6 Sistemas electromecénicos . . L . .
Si se necesita obtener la autorizacion de [FETEL, jhay un tiempo limite para
obtener la autorizacién de IFETEL?, ;jPuede la dependencia proporcionar las
exigencias correspondientes?
79) | Bases “Experiencia en construccion y operacion y/o proyectos Have en mano de al
L. menos un tren ligero, metro o monorriel funcionando en algin pais en los
Pagina 1 A gunp
ag! tltimos 10 afios”
RESUMEN DE LA 65 L . dal G P
: ;El consorcio tiene que proporcionar toda la experiencia por si mismo?
LICITACION (El consorcio tiene que prop periencia por sim
Se les permite a los consorcios brindar experiencia por separado a través de
subcontratistas de construccion y operacion?
¢Es posible acreditar experiencia a través de filiales o subsidiarias de una
misma empresa?
¢Un contrate llave en mano tiene que incluir un periodo de operacién?
80) | Bases en General ¢(No hay requisitos especificos para el sistema (sefializacién, comunicacion,
suministro de energia, material rodante, etc.) en los documentos de licitacién
actuales? ;Se proporcionaran documentos relevantes en el futuro?
81) | Bases3.1.1 Para las empresas extranjeras, la documentacién en este capitulo debe ser
certificada, que puede tomar de 1 a 2 meses, solicitamos que se entreguen
copias simples el 29 de mayo y los documentos certificados se deben enviar
antes de la entrega de la oferta (29 de julio).
82) | Bases3.1.1X y X1 En el X solo es necesario presentar acuerdo preliminar de asociacion, pero en el
XI es necesario presentar Convenio de participaciéon conjunta, este tltimo debe
ser redactado y firmado durante el proceso de preparacion de la oferta. {Es solo
necesario presentar el primero el 29 de mayo?
83) | Bases3.1.1 XI El consorcio esta obligado a designar un representante comun Solicitamos a la

dependencia que sea posible que un consorcio tenga mas de dos representantes
autorizados para firmar conjuntamente los documentos.
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MOTAENGIL MOTAENGIL
Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.1, de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A.P.L de C.V.
Punto o numeral, de la ; S :
Consec|  convocatori : Respuesta
: oria o Base, numeral ; o i ikt
utivo -y 7 Preguntas o aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
neiso, ete. de las Baseg de i % . Dependencia)
Licitacion de Referencia )
84) | Bases Pagina I Anticipo mencionado en este parrafo.
RESUMEN DE LA “El 10% del monto del presupuesto establecido para el primer afio, para el
LICITACION inicio de los trabajos, y otro del 70% para la compra de materiales y equipos
Nigmerg R de instalacion permanente.”
¢Qué porcentaje del monto del contrato es el anticipo en total?
85) | Apéndice-A-1 “Capacidad de transporte de la composicion, con indicacién de pasajeros
: rod : : p
2.5 Material Rodante sentados y de pie con densidades de 5 pax/m2
5 personas/m® es mucho mas bajo que la capacidad real de transporte de
pasajeros del vehiculo y el estandar internacional habitual de transporte de
pasajeros. Se solicita ajustar la capacidad de transporte de pasajeros a 7-9
personas/m?
86) Apéndice-A-1 Si se selecciona el monorriel, jes necesario que cuente con certificacion
2 5 Material Rodante mexicana o requisitos de certificacion internacional para el producto en caso de
= MeTal Rodan! que existan requisitos normativos? y, de ser asi, ;qué especificaciones se deben
seguir para la certificacion?
87) | Base en General ¢(Este proyecto tiene requisitos de tasa de localizacion para los productos?
88) APENDICE 2 Se solicita a la Dependencia indicar si la informacion entregada referente a las
obras inducidas se considera completa.
OBRAS INDUCIDAS d
89) | APENDICE 2 En la situacién de que durante la construccion se encuentren obras inducidas no
identificadas en la informacién entregada ;de quién es la responsabilidad para
OBRAS INDUCIDAS realizar los trmites y su respectivo costo?
90) | PROYECTO EJECUTIVO Se solicita a la Dependencia indicar si dentro el plazo de ejecucion indicado en
las bases, de 1,827 dias naturales, est4 incluida la elaboracion del Proyecto
Ejecutivo.
S1) | PROYECTO EJECUTIVO Se solicita a la Dependencia indicar si en la elaboracion del Proyecto Ejecutivo
se permitird cambiar el trazo siempre y cuando se mantengan los requisitos de
viabilidad del Proyecto
92) | ANEXO T-17.- SISTEMA Se indica “Se debera considerar que durante el dia de las 6:00 a las 21:00 horas
los procesos constructivos no podran interrumpir mas de un carril de
CONSTRUCTWO Y circulacion por sentido de la vialidad, la interrupcién de mayor numero de
TECNOLOGIA carriles de circulacion entre las 22:00 horas y las 5:00 del dia siguiente debera
PROPUESTA obtener con antelacion las autorizaciones de las autoridades competentes.”, se
solicita a la Dependencia indicar jcual es la longitud de carril que podréa ser
interrumpida durante el dia?
93) APENDICE A-1 Se indica “Los elementos de los viaductos estandar deberan ser prefabricados
siempre y cuando lo permita la solucién técnica del mismo (columnas,
2.1 Infraestructura capiteles, vigas, etc.)”, al ser elementos prefabricados requerira de gruas de
a) Sistema de rodadura gran capacidad, por lo que la estructura del pavimento y otros elementos
(banquetas, guarniciones, etc...) existentes muy probablemente se dafiaran,
solicitamos a la Dependencia indicar jpor cuenta de quien correran los gastos
de restitucion de los elementos dafiados por estos equipos?
94) En la informacién recibida se observan tramos que indican “zona de

Apéndice A2/ Estudio Linea 4
y 5/ Planos validacién y

adquisicion adicional de derecho de via”, entendemos que a la firma del
contrato ya se habrin adquirido estos segmentos de trabajo. Favor de
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MOTAENGIL

Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S..

Punto o numeral, dela

P.L de C.V. / Mota-Engil Am

21abril2022
08_ESTUDIO DE OBRAS

e D R L Ao
o Co'nv?c.amnap Base, numeral, ~ Preguntas 0 aspecto que.
inciso, ete. de las Bases de i : BN
Licitacion de Referencia
rectificacién del trazo confirmar,
95) | Apéndice A2/ Estudio Lincad | En relacion con la pregunta anterior, en caso de un retraso en la adquisicion de
5/ Pl lidacit los derechos de via sobre los segmentos a trabajar jse modificara el plazo de
¥4 N0s valldaclony ejecucion sin penalizaciones para el contratista?
rectificacion del trazo
96) | Apéndice A2/ Estudio Linea4 | Favor de confirmar que el retiro de elementos de publicidad sobre los puentes
- peatonales no es parte del alcance del contratista.
y 5/ Planos validacion y
rectificacion del trazo
97) Apéndice A2/ Estudio Linea4 | S¢ observan en planos monumentos a un costado del trazo de la linea. Favor de
. confirmar que el retiro, resguardo y recolocacién de estos no es parte del
y 5/ Planos validacion y alcance de 0s trabajos.
rectificacion del trazo
98) | Apéndice A2/ Estudio Linea4 | A lo largo de todo trazo de la linea se observan scializaciones viales
ot . informativas de destino. Favor de indicar si el retiro, resguardo y recolocacion
y 3/ Planos validacion y de estos elementos son parte del alcance de los trabajos.
rectificacion del trazo
99) | ESTUDIO LINEAS4Y 5 Se solicita informacién completa de obras inducidas (archivos kmz, dwg, pdf)
. de la linea 4.
22abril2022
TELEFONOS DE MEXCIO (TELMEX)
100) | ESTUDIO LINEAS4Y 5 S_etsolicjita n;)s iqd:jquc_g si la carpeta hidrologico-Hidraulico (03) es parte del
22abril2022. sistema de obras inducidas.
101) | ESTUDIO LINEAS4 Y 5 Se sol_icita nos indiquen si la carpeta de drenaje (04) es parte del sistema de
. obras inducidas.
22abril2022
102) | ESTUDIO LINEAS 4 Y 5 Se solicita nos indiquen si ‘Ia carpeta de "_Afcc‘:tacione"s" (Eléctricasf, G:is
. Natural, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Drenaje, Fibra optica y Telefonia) 03)
22abril2022 es parte del sistema de obras inducidas.
103) ESTUDIO LINEAS 4 Y 5 Se solicita nos indiquen si _ia carpeta de ".Afcgtacione_s" (Elécwica§, Gas
. Natural, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Drenaje, Fibra optica y Telefonia) 05)
22abril2022 es parte del sistema de obras inducidas.
104) ESTUDIOS L6 METRO Se ‘sol_icita informacién en archivo en excel c_lcl cs}imado de los costos
Rk preliminares de las afectaciones del tren eléctrico (linea 6 del metro), de
a2 acuerdo a la informacion entregada en linea 4 y 5.
ESTIMADO DE COSTOS
PRELIMINARES
105) | ESTUDIOS L6 METRO Ec so(ljicita c;;nptlel)'n;mlar] ii::cfgrﬁmac:ir.’)n de obras inducidas (archivos doc, xls,
etc.) de la ;
212bril2022 AR RS
08_ESTUDIO DE OBRAS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)
INDUCIDAS
106) | ESTUDIOS L6 METRO ie soéicita c;fm]:;[e;ngntla:”i:é‘::gnacif)n de obras inducidas (archivos doc, xls,
mz, dwg, Lete) dela 3
212bril2022 % GWe. p
08_ESTUDIO DE OBRAS
INDUCIDAS
107)| ESTUDIOS L6 METRO Se solicita complementar informacioén de obras inducidas (archivos doc, xls,

kmz, dwg, pdf, etc.) de la linea 6.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(CFE)
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MOTAENGIL

MOTAENGIL

Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.L de C.V. / Mota-Engil América Latina, SAP.L deC.V.

 Punto o numeral, dela
Cotvet Convocatoria o Base, numeral,
| inciso, etc. de las Bases de
Licitacion de Referencia SR
INDUCIDAS Alta Tension
Media Tension
Baja Tension

108)| ESTUDIOS L6 METRO Se solicita complementar _informacién de obras inducidas (archivos doc, xIs,
212bri12022 kmz, dwg, pdf, etc.) de la linea 6
08_ESTUDIO DE OBRAS PEMEX
INDUCIDAS Gasoductos

109) | ESTUDIOS L6 METRO Se solicita complementar _infonnacién de obras inducidas (archivos doc, xIs,
212b12022 kmz, dwg, pdf, etc.) de la linea 6.
08_ESTUDIO DE OBRAS NATURGY (GAS NATURAL)
INDUCIDAS

110) | ESTUDIOS L6 METRO Se solicita complementar informacién de obras inducidas (archivos doc, xls,
2 labril2022 kmz, dwg, pdf, etc.) de la linea 6.
08_ESTUDIO DE OBRAS COMISION NACIONAL DEL AGUA CUENCA RIO BRAVO (CONAGUA)
INDUCIDAS

1D | ESTUDIOS L6 METRO Se solicita complementar informacién de obras inducidas (archivos doc, xls,
21abril2022 kmz, dwg, pdf, etc.) de la linea 6.
08_ESTUDIO DE OBRAS COMPANIA MEXICANA DE GAS
INDUCIDAS

112)| ESTUDIOS L6 METRO Se solicita complementar .informacién de obras inducidas (archivos doc, xls,
212bril2022 kmz, dwg, pdf, etc.) de la linea 6.
08_ESTUDIO DE OBRAS TELEFONOS DE MEXCIO (TELMEX)
INDUCIDAS

113) ESTUDIOS L6 METRO Se solicita complementar jnformacién de obras inducidas (archivos doc, xls,
2 1abril2022 kmz, dwg, pdf, etc.) de la linea 6.
08_ESTUDIO DE OBRAS COMPANIAS DE TELECOMUNICACIONES
INDUCIDAS

114) | ESTUDIO LINEAS4 Y 5 Se solicita conﬁrmfir en Obras Inducidas si el ’sistema de energia eléctrica en
22abril2022 Alta tensién de la linea 4 y 5 del metro va por via aérea o subterranea.
08_ESTUDIO DE OBRAS
INDUCIDAS

115)| ESTUDIO LINEAS 4 Y 5 Se sc‘)licita_czonﬁnna{ en Obras Inducidas si el si§tema de energia eléctrica en
22abri12022 Media tension de la linea 4 y 5 del metro va por via aérea o subterranea.
08_ESTUDIO DE OBRAS
INDUCIDAS

116) | ESTUDIO LINEAS4 Y 5 Se _solicit? cnnﬁm{ar en Obras Inducidas si el 'sist":ma de energia eléctrica en
22abril2022 Baja tension de la linea 4 y 5 del metro va por via aérea o subterranea.
08_ESTUDIO DE OBRAS
INDUCIDAS

117)] ESTUDIO LINEAS 4 Y 5 Sc_ so]iqita_conﬁrmar en Obrfas.lnducidas si c]'sistem_a de Telecomunicaciones

y (Fibra Optica, cableado telefénico, Cable coaxial servicio de TV por cable, etc)

222bril2022 de la linea 4 y 5 del metro va por via aérea o subterranea.
08 ESTUDIO DE OBRAS

MOTAENGIL
Av. Horacio No. 804 Col. Polanco Reforma, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11550, Ciudad de México.

\9 £5%0) 55 6509 1100

www.mota-engil.com.mx




COMPROMISO DE LOS
PROFESIONISTAS

ejecutado obras ferroviarias en general (no solamente restringida a: trenes
ligeros, metros, monorrieles o ferrocarriles urbanos eléctricos

MOTAENGIL MOTAENGIL
INombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.1 de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A.P.I. de C.V.
Punto o numeral, de la =
Consec : ; Respuesta
0 atoria 0 Base, eral, 2 : it
utivo S nvoc TR _m@ ‘ Preguntas o aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
inciso, ete. de las Bases de ) > Dependencia)
'Licitacion de Referencia
INDUCIDAS
118) | ESTUDIOS L6 METRO Se solicita confirmar en Obras Inducidas si el sistema de energia eléctrica en
2 1abril2022 Alta tension de la linea 6 del metro va por via aérea o subterranea.
08_ESTUDIO DE OBRAS
INDUCIDAS
119) | ESTUDIOS L6 METRO Se solicita confirmar en Obras Inducidas si el sistema de energia eléctrica en
21abril2022 Media tension de la linea 6 del metro va por via aérea o subterranea.
08_ESTUDIO DE OBRAS
INDUCIDAS
120)| ESTUDIOS L6 METRO Se solicita confirmar en Obras Inducidas si el sistema de energia eléctrica en
2 1abril2022 Baja tension de la linea 6 del metro va por via aérea o subterranea.
08_ESTUDIO DE OBRAS
INDUCIDAS
121)| ESTUDIOS L6 METRO Se solicita confirmar en Obras Inducidas si el sistema de Telecomunicaciones
21abril2022 (Fibra Optica, cableado telefonico, Cable coaxial servicio de TV por cable, etc)
n de la linea 6 del metro va por via aérea o subterrénea.
08 ESTUDIO DE OBRAS
INDUCIDAS
122) ESTUDIO LINEAS 4 ¥ 5 Se solicita informacién necesaria, del cruce de alta tensién de 24 en el
120 cadenamiento del km 8+836 de la linea 4 del metro, pagina 53 de 62, cruce
22abril2022 133, debido a la complejidad del cruce.
40-03-00-1S-0001-S-A (Obras
inducidas)
123) | 40-06-00-PG-0001-M1 Se solicita informacion de preferencia completa relacionada a los cruces de las
; tuberias de agua potable (Tlustracion 6 1 Cruces de agua potable, L-4) al eje del
pagina 53 de 62 trazo de la linea 4 del metro, debido a la complejidad en los cruces y los
[lustracion 6 1 Cruces de agua grandes diametros que van desde los 4 hasta las 48 pulgadas de didmetro de
potable, L-4. tuberia.
124) | 50-06-00-PG-0001-M1 Se solicita informaci6n de preferencia completa relacionada a los cruces de las
L. tuberias de agua potable (Ilustracion 6 4 Cruces de agua potable, L-5) al eje del
pagina 20 de 50 trazo de la linea 4 del metro, debido a la complejidad en los cruces y los
llustracion 6 4 Cruces de agua grandes diametros que van desde los 4 hasta las 48 pulgadas de didmetro de
potable, L-5 tuberia
125)| 3.2 DE LA PROPOSICION El ANEXO T-15 define de forma somera lo que deberd integrar los
: Anteproyectos. ;De que forma seran valoradas por parte de LA
TECNICA DEPENDENCIA las diferentes propuestas a presentar y como ellas serdn
calificadas respecto a criterios de adjudicacién?
126) | ANEXO T-15 pagina 18 En las bases se refiere que “el LICITANTE deberd realizar el disefio ejecutivo
T de la cimentacion estructural de acuerdo al proyecto ejecutivo del viaducto
elevado de su propuesta”. ;Dicho disefio ejecutivo se debera entregar en esta
fase de licitacién como parte del Anteproyecto?
127)| 32: T-1.c.- CARTA El JEFE DE SUPERVISORES, podra cumplir con el requisito a partir de haber
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MOTAENGIL MOTAENGIL
Nombre de [a empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.L de C.V. / Mota-Engil América Latina, SAAPLdeCV.
Punto o numeral, de la : ‘
Consee| conyocatoria o Base, numer Respuesta
utivo P e::a:c las-I;aI;L;ndeaL Preguntas o aspecto que sc solicita aclarar (reservada para la
H : - Dependencia)
Licitacion de Referencia
RESPONSABLES DE OBRA
128) 3.2: T-1.c.- CARTA El JEFE DE TOPOGRAFIA, podra cumplir con el requisito a partir de haber
gjecutado obras ferroviarias en general y/o obras de infraestructura (no
COMPROMISO DE LOS solamente restringida a: trenes ligeros, metros, monorrieles o ferrocarriles
PROFESIONISTAS urbanos eléctricos
RESPONSABLES DE OBRA
129)| 32: T-1.c.- CARTA El JEFE DEbSEG;JRID_AQ podra cumpllir tf:on e; reql;isito? partir de haber
gjecutado obras ferroviarias en general y/o obras de infraestructura (no
COMPROMISO DE LOS solamente restringida a: trenes ligeros, metros, monorricles o ferrocarriles
PROFESIONISTAS urbanos eléctricos
RESPONSABLES DE OBRA
130) 3.2: T-l.c.- CARTA El ESPECIALISTA EN PROYECTO GEOMETRICO DE VIADUCTO, podra
cumplir con el requisito a partir de haber ejecutado obras ferroviarias en
COMPROMISO DE LOS general y/o obras de infraestructura (no solamente restringida a: trenes ligeros,
PROFESIONISTAS metros, monorrieles o ferrocarriles urbanos eléctricos
RESPONSABLES DE OBRA
13D 32: T-1.c- CARTA El ESPECIALISTA EN CONTROL Y TELECOMUNICACIONES, podra
cumplir con el requisito a partir de haber ejecutado obras ferroviarias en
COMPROMISO DE LOS general y/o obras de infraestructura (no solamente restringida a: trenes ligeros,
PROFESIONISTAS metros, monorrieles o ferrocarriles urbanos eléctricos
RESPONSABLES DE OBRA
132)| 12 ESTIMADO DE COSTOS | Agradecemos que conﬁrm,:n que l.o§ costos indicadcz's en el capitulo indicado,
. referentes a “derecho de via, adquisicion de terrenos”, seran soportados por la
PRELIMINARES Entidad Contratante
133)| ANEXO E-13.- DESGLOSE {,Lo; ;os;usqde personal indicados en el anexo, son vinculantes o podran ser
_ modificados?
DE COSTOS DE DISENO,
CONSTRUCCION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
134)| 34 Agradecemos el envio de la siguiente documentacion: “Los Términos de
DE LA ELABORACION DE Refcreqcia. las cspeciﬁcacioncis generales que j_r]diquc LA DEPENDENCIA y
LAS PROPOSICIONES las particulares que se acompafian a estas bases
135)| 3.4 Agradecemos el envio de la siguiente documentacion: “El modelo de contrato
DE LA ELABORACION DE | Propuesto ™
LAS PROPOSICIONES
136)| 09 VALIDACION Y Agradecemos el envio de las especificaciones utilizadas para definir el trazo y
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EVALUACION DE LA
CONFORMIDAD. de las

Normas Oficiales Mexicanas o en su caso Normas Internacionales. ;Se refiere
certificacion para disefio y fabricacion de material rodante?

MOTAENGIL MOTAENGIL
Nombre de la empresa; Consorcio Mota-En il México, S.A.P.L de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A P.I. de C.V.
Punto o numeral, de la o St
Consec . ; ; { : - Respuesta
utivo C?nv'ocatona 9 Base,. Lo Preguntas o aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
nciso, ete. de las Bases de : rs Dependencia)
Licitacion de Referencia i
RECTIFICACION DE las estructuras que constan en el capitulo
TRAZO
137)| 09 VALID ACION Y Agradecemos el envio del estudio de operacion que origind el trazado
iy . | ?
RECTIFICACION DE determinado en el capitulo indicado?
TRAZO
138)| 7.1 Agradecemos el envio del Apéndice No. A-3, Modelo de Contrato
DEL MODELOQ.-
139)| 1m1- INFORMACION Agradecemos el envio de la informacion listada a continuacion:
COMPLEMENTARIA A-1- TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION.- Que contienen la
informacion técnica y aclaraciones necesarias para la elaboracion de la
proposicion y ejecucion de los trabajos.
A2 INFORMACION TECNICA QUE PROPORCIONA LA
DEPENDENCIA - Consistente en los elementos técnicos obtenido previamente
por LA DEPENDENCIA y que utilizarain LOS LICITANTES para la
preparacién de su propuesta y, en su caso, el o los anteproyectos o proyectos
solicitados en esta Licitacion,
A-3.- MODELO DEL CONTRATO.- El documento que se utilizard para
formalizar la adjudicacion y que regira durante la ejecucién de los trabajos.
A4.- EJEMPLO DE AJUSTE DE COSTOS, PARA LA OBRA CIVIL
(SUBSUELOQ).
A-5.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRAN SUBCONTRATARSE
A-6- RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO DE LOS QUE
NECESARIAMENTE DEBERAN PRESENTARSE LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, LISTADO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y
MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION Y DEMAS
INFORMACION SOLICITADA EN ESTAS BASES.
A-7.- MODELOS DE GARANTIAS
140) | Resumen de licitacion punto R Se menciona el monto de presupuesto para el primer afio, sin embargo, no se
menciona el monto de presupuesto para los siguientes afios en Bases, se solicita
de las Bases a la DEPENDENCIA que indique el monto de presupuesto para los siguientes
afos.
141) | | 2 de 1as Bases Rcspecto al Origen de los Fondos, se solicita a la DEPENDENCIA que
' proporcione el oficio de aprobacion presupuestal: PEI-0139/2022 de fecha 19
de abril de 2022.
142)| 3 4 o de las Bases Se menciona que el Licitante debe proponer el modelo de Contrato,
e considerando a la evaluacion de las propuestas presentadas por los Licitantes,
se sugiere que la DEPENDENCIA proponga el modelo de Contrato.
143)| 2 4 DE LA JUNTA DE Dado el corto tiempo entre la publicacién de bases, considerando al tamario del
' proyecto, se¢ solicita atentamente a la DEPENDENCIA extender al menos 5
ACLARACIONES de las Juntas de aclaraciones de recepcioén de preguntas para aclaraciones adicionales.
Bases
144) | ANEXO T-21. El material rodanie deberd contar con una certificacion de acuerdo con las
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Nombre de la empresa: Consorcio Mota~Eng1] Mémc;o S APl deC. V /Mata-Engd Aménca I,,anna,;s A.P L de: C AV
Punto o numera] de la S : =
Consec : it St fiEE e ‘
utivo Cguvﬁcﬂoqa: .l?.asg nume@l, Preguntas o aspecto que s solicita aclarar e (reservado para la
mciiso, ete. de las. Jases de ; Tt 542 7 Depcndengm)
Licitacion de Referencia
Bases
145) | ANEXO T-21. No se encuentra el Anexo T-21. Se solicita a la DEPENDENCIA que

EVALUACION DE LA proporcione el Anexo T-21,

CONFORMIDAD. de las

Bases

146) Descripeion general. Alcance de suministro del Licitante.

Apéndice A-1 Por favor aclarare (Estd en el alcance de suministro del Licitante los
equipamientos de mantenimientos del taller para material rodante? En caso de
que si, ;Que equipamientos de mantenimientc de material rodante debe
considerar el Licitante o cuales niveles de mantenimiento de material rodante
debe considerar el Licitante?

147)| ANEXO E-14.- CARTA No se encuentra ¢l Anexo E-14. Se solicita a la DEPENDENCIA que
proporcione el Anexo E-14. ;Qué periodo de garantia de los sistemas

COMPROMISO DE ferroviarios y material rodante debe considerar el Licitante?

SERVICIO POST VENTA. de

las Bases

148) | 5 _DE LA GARANTIA DE Para los licitantes extranjeros, no se pueden emitir un cheque cruzado o fianza.
Se solicita a la DEPENDENCIA que se acepte la carta de crédito emitida por
SERIEDAD delds Bases banco u otro tipo de garantia de seriedad.
149)| 7.4 Se solicita a la DEPENDENCIA que indique el periodo de validez del seguro
RESPONSABILIDAD de responsabilidad civil.
CIVIL.-de las Bases
150) Descripcion general. Solo se describe las actividades requeridas generales en la descripcion general.
Anéndice A ‘]’ Se solicita a la DEPENDENCIA que detalle las actividades requeridas para que
pengIeR los licitantes calculen los costos de cada actividad.
151) Descripeion general. Solo se proporciona informacion del flujo de pasajeros y el intervalo,
. = considerando a la diferencia de calculo de cantidad de trenes entre diferentes

Apéndice A-1 licitantes, se solicita a la DEPENDENCIA que defina la cantidad de trenes para
las tres lineas. Para que asi se pueda evitar la diferencia de calculos de cantidad
de trenes.

152)| 7.2 Firma del contrato de las El inciso menciona que la fecha de la firma del contrato es el 25 de julio de
2022 a las 10:00 am, sin embargo, se menciona que la fecha de firma del

Bases contrato en ¢l Resumen de Licitacion es el 25 de agosto de 2022 a las 10:00

am. Por favor, aclare ;Cuél es la fecha de firma del contrato?
153)| 2.2 Plazo de ejecucion de las La fecha de finalizacion de la Etapa 1 es el 28 de febrero de 2024 y la fecha de
finalizacion de la Etapa 2 es el 30 de noviembre de 2024. El plazo entre la

Bases firma del contrato y la finalizacién del proyecto es de un afio y medio y dos
aiios y tres meses respectivamente, lo que apenas se completa la tarea, favor de
confirmar si las fechas de finalizacion de la Etapa 1 y de la Etapa 2 son
apropiadas, ademas, los criterios de finalizacion de la Etapa 1 y de la Etapa 2
(por gjemplo, trenes circulando por la linea pero sin sistema de sefializacion).

154)| 2.2 Obras inducidas Favor de confirmar si la expropiacion de terrenos, la demolicion de viviendas,
o el traslado de viviendas, la reubicacion de tuberias (de agua, electricidad, gas,
Apéndice A-1 comunicaciones, etc.) y el desvio del trafico estan a cargo por el contratista,
155)| 2.1 Infraestructura d) Talleres Se menciona que debe considerar puntos de recarga de vehiculos eléctricos al
’ menos en un 10% de los vehiculos. Por favor aclare, (Cuantos cajones de
¥ cocheras estacionamientos total en taller debe considerar el licitante?
Apéndice A-1
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MOTAENGIL

Especificaciones Técnicas de
las Lineas 4,5,6

Apéndice A-1

ik MOTAENGIL
Nombre de [a empresa: Consorcio Mota-Engil Méxlco, S.A. P I de C.V. IMola-Engll América Latina, S.A.P.I. de C.V.
Punto o numeral, de la R
Consec s Respuesta
e Cc?nv.ocatona okBﬂS?-‘. numeral, Preguntas o aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
inciso, etc. de las Bases de. Bot s e b e S | Dependencia)
Licitacién de Referencia A
156)| 1. Descripcion general Se menciona que el mtcrvalo es 2.5minutos, sin embargo, el punto 2.6 se
Andridies A1 menciona que el intervalo es 3 minutos, los dos intervalos presentan conflicto,
pendice por favor aclare ;Cual es el intervalo minimo?
157) | Documentacién que entregard Se solicita a la DEPENDENCIA que indique la ubicacion exacta del terreno de
i 8 hectéreas para talleres y cocheras.
la Dependencia
Apéndice A-1
158)| 1 Descripcién general Se menciona que el centro de control de operacion de la linea 4 a 6 se integrara
L en el centro de control de operacion de Metrorrey, se solicita una visita al quar
ApEngIoe -] que construird el nuevo centro de control de operacién de la linea 4 a 6 para
evaluar las condiciones existentes.
159) 1. Descripcion general Por favor aclare ;Sila Linea 4 y la Linea 6 deben operar de forma conectada?
Apéndice A-1
160)| | Descripcion general ¢Si es necesario considerar las lineas de combinacién y conexion entre las
; lineas 4, 5, 6 y las lineas 1, 2, 37, ;Cuéles son los requisitos especificos?
Apéndice A-1
16| 1. Descripcién general Por favor aclare ¢Si la linea 3 y la linea 5 deben operar de forma conectada?
Apéndice A-1
162)| Etapas de desarrollo Se menciona que en etapa 1 “sin contemplar la construccion de las estaciones
5 s de Arboledas, Azteca, Sendero La Fe y Churubusco, mismas que formaran
Apéndice A-1 P s .
parte de una etapa subsecuente”, en etapa 2 “Sin contemplar la construccién de
las estaciones de Arboledas, Azteca, Churubusco, Sendero La Fe, Serafin Peiia,
Palacio y Barrio Antiguo, mismas que formaran parte de una etapa
subsecuente.” y etapa 3 ™ sin contcmplar la construccion de las estaciones Valle
Alto, Satélite, Brisas y 2 de abril, mismas que formaran parte de una etapa
subsecuente.”. Por favor aclare ;Estan en el alcance de trabajo del Licitante
estas 11 estaciones?
163) | 1 Etapas de Desarrollo Cuando se termina etapa | de la estacién Y Griega a Citadel sin embargo el
. taller de mantenimiento de material rodante no esta entre ambas estaciones, los
Apéndice A-1 trenes no se¢ pueden entrar al taller para mantenimiento. Se solicita a la
DEPENDENCIA que aclare como realiza el mantenimiento y depésito de los
trenes.
164)| 1. Descripcion general ¢Si la conexién de fuente de alimentacion y los costos de equipos entre las
: lineas 4, 5, 6 y 1a Subestacion CFE estén a cargo del contratista?
Apéndice A-1
165)| 2 6 Sistemas electromecanicos | NO S¢ menciona el tipo especifico de sefializacion que debe utilizar para este
i proyecto, Entendemos que licitante puede proponer la sefializacion similar
Apéndice A-] como las lineas 1, 2, 3 de Metrorrey para este proyecto. ;Es correcto?
166) . i Se indica que los Ofertantes deben suministrar baterias en estaciones, se solicita
Inciso 19, Estaciones, Talleres | , |, DEPENDENCIA que indique cual es el uso de dichas baterias. ;Es para
X% Cocheras, 2 L| alimentacién del sistema de telecomunicacién y sefializacién en caso de
Infraestructura, . I | emergencia o para otros usos?
Especificaciones Técnicas de
las Lineas 4,5.6
Apéndice A-1
167) ] . Videovigilancia en estaciones.
Inciso 14, Estaciones, Talleres
y Cocheras, 2. 1 | ¢Cuales areas de estaciones deben cubrir las camaras?
Infraestructura, 1
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MOTAENGIL

Punto o numeral, de la

Nombre de la empresa: Consorcio Mota-Engil México, S.A.P.I, de C.V. / Mota-Engil América Latina, S.A.P.L de C.V,

realizacion de los trabajos

“Constancia de visita al sitio de ejecucion de los trabajos™ es un requisito que
este firmado por el representante de la Dependencia, el cual se debe presentar
en la propuesta y que la falta de firma del representante de la Dependencia es
causal de desechamiento

Consec ; Respuesta
onvocatoria 0 Base, numeral, : o : 2
utivo c S : cral Preguntas o aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
inciso, etc, de las Bases de Dependencia)
Licitacién de Referencia
168)| 1 Etapa de desarrollo ¢Se puede proponer la solucion a nivel para las lineas 4 y 6 el licitante?
Apéndice A-1
169) | 2 5 Material Rodante La c‘speqﬁcacién de material rodante es muygenera_l, no se menciona que se
Apéndice A-l requiere instalar las cdmaras en salén de pasajeros ni pantalla ni mapa ni aire
PRAGISE A% acondicionado etc. etc. , la configuracion se influye directamente a los costos
de material rodante, por lo tanto, se solicita a la DEPENDENCIA que detalle la
especificacion técnica de material rodante.
170)| 2.3 de 1a visita al sitio de Favor de confirmar nuestro entendimiento de que el formato Anexo T-4

171 311 En el numeral 111 se solicita:
DE LOS REQUISITOS “lIl. Testimonio del acta constitutiva y sus modificaciones o su equivalente
SOLICITADOS EN LA para el caso de personas extranjeras sin domicilio en el pais, en caso de estar
redactados en otro idioma distinto al espafiol, se deberd incluir su
CONVOCATOEIA PARA correspondiente traduccién. ",
LA INSCRIPCION Y B . e 4 los d
g solicitamos confirmar nuestro entendimiento de que los documentos para
ADQUISICION DE Lpfs acreditar la existencia de empresas extranjeras y debido al corto tiempo para la
BASES DE LICITACION entrega de esta informacién solicitada, bastara con presentar esta informacion
en copia simple en esta etapa del proceso, ya que no se cuenta con el suficiente
tiempo para legalizar/apostillar dicha documentacién (para el caso de empresas
extranjeras)
172){ 311 En el numeral VIII se solicita;
DE LOS REQUISITOS “VIII. Para acreditar que EL LICITANTE y sus profesionistas responsables de
SOLICITADOS EN LA obra cuentan con la experiencia o capacidad técnica en trabajos de la misma
naturaleza en: Experiencia en construccidn y eperacion y/o proyectos llave en
CONVOCATOR‘IA EfRa mano de al menos un tren ligero, metro o monorriel funcionando en algin pais
LA INSCRIPCION Y en los ultimos 10 afios, deberdn presentar: A).- De la empresa: Copia simple
ADQUISICION DE LAS de contratos completos con firmas de los involucrados, incluyendo catdlogo de
. conceptos con unidades de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios o
BASESEE LICTTAGION alzados e importes y Acta de inspeccion fisica de terminacion de trabajos o
acta de entrega-recepcion de los mismos contratos, también debidamente
firmados por los participantes en ellas, asi como los datos de los contratantes
para su verificacién o su equivalente para el caso de personas extranjeras sin
domicilioen el pais (...)",
Solicitamos confirmar nuestro entendimiento que debido al corto tiempo para la
entrega de esta informacion solicitada, para el caso de contratos ejecutados en
el exterior (internacionales), solo seran requeridos en copia simple y con la
respectiva traduccion al espafiol en caso que se encuentren en idioma distinto.
173)] 311 En el numeral VIII se solicita:
DE LOS REQUISITOS “B).- De los Profesionistas Responsables de Obra: Curriculo”
SOLICITADOS EN LA favor de confirmar nuestro entendimiento de que los curriculums que se
CONVOCATORIA PARA presenten en esta etapa no seran objeto de evaluacién (al no tener aun acceso a
LA INSCRIPCION Y los requisitos de las bases) y que el personal que serd evaluado técnicamente
. serd el que se entregue en la propuesta técnica y cumpliendo con los
ADQUISICION.DE LA,S requerimientos definidos en el separador T-1 de la propuesta técnica.
BASES DE LICITACION
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MOTAENGIL

LE(S ]

3.1.1
DE LOS REQUISITOS
SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA PARA
LA INSCRIPCION Y
ADQUISICION DE LAS
BASES DE LICITACION

SRR e W R =
Para el caso de empresas extranjeras solicitamos confirmar nuestro
entendimiento y debido a los cortos plazos para entregar la informacién
solicitada, que los documentos solicitados para esta etapa del proceso pueden
ser presentados en copia simple, con la respectiva traduccién al espafiol
(cuando aplique), sin necesidad de legalizacién o apostilla, esta legalizacion o
apostilla se cumpliria en la etapa contractual.

JC.J'_M'ENC IL

175)

4.- DE LA RECEPCION Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES.-

Debido a la complejidad de l1a obra y de manera de tener el tiempo suficiente
para analizar toda la informacién téenica y poder cumplir con los requisitos
exigidos, de manera de poder presentar una propuesta técnica vy
econdmicamente viable para la Convocante, solicitamos extender la fecha del
acto de Presentacién de Proposiciones y Apertura Técnica en al menos un mes
adicional al plazo actual,

Atentamente;

Ing. Luis Alberto Carvalho Lan¢a Dos Santos Mariano

Representante Comiin

Consorcio conformado por las empresas Mota-Engil México, S.A.P.1. de C.V./ Mota-Engil América Latina, S.A.P.I. de
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SOLICITUDES DE ACLARACIONES DE LA LICITACION No. SMPU-LPI-001/2022

OBRA: Lineas 4, 5 y 6 del Metro en el Area Metropolitana de Monterrey

Nombre de la empresa

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO S.A. DE C.V.

Consecutivo

Punto o numeral de la
Convocatoria o Base,
numeral, inciso, etc. de las
Bases de Licitacién de
Referencia

Pregunta o aspecto que se
solicita aclarar

Respuesta
(reservado para la
Dependencia)

3.2 de la Propuesta Técnica,
numeral T-1

Referente al numeral T-1
“Documentos de los
Profesionistas responsables de
obra” en el cual solicitan
presentar el expediente de un
“Especialista en Arquitectura”
con “Licenciatura en
arquitectura con especialidad
en accesibilidad  universal”,
observamos que es el dnico
perfil que limitan a una sola
profesién, por lo anterior,
solicitamos de la manera mas
atenta que permitan presentar
el expediente para este perfil de
algun ingeniero con carrera afin
ya sea ingeniero civil,
arquitecto, etc. con la misma
experiencia que solicitan y
alguna especialidad acorde a la
carrera.

Favor de confirmar

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la convocatoria
para la inscripcion y
adquisicion de las bases de
licitacién,

En relacion al numeral XI.
“Convenic de Participacién
conjunta”, solicitan que los
integrantes de la participacion
conjunta celebren entre si un
convenio, el cual debera
contener cierta informacion, sin
embargo, solicitan que se
determine un domicilio comun
el cual deberd quedar
comprendido dentro del drea
metropolitana de Monterrey,
por lo anterior, solicitamos que
dicho domicilio en esta etapa de
licitacion pueda ser en la CDMX
y que el licitante ganador se
obligue a tener su domicilio en
Monterrey N.L.

Favor de confirmar

co

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la convocatoria

N}%FEH EQRAJIE PROYECT

Av. Ejército Nacional

NOu 4R RiFRefa SRS ERnad

Dentro del numeral XI Convenio
de Participacion Conjunta se

[ORIMALES REMEXIGR.SAD
1 Alcaldiadigue! plidalgo Giuds

EC.V.
ad De México, C.P. 11520
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licitacion. presentadas, no se podran
efectuar modificaciones en la
composicidn de la Participacion
conjunta, ademas,
considerando que dicho
convenio de  participacion
conjunta se debera entregar
desde la inscripcion, por lo
anterior, solicitamos nos
aclaren lo siguiente: Si una
persona moral (empresa)
presenta su expediente de
inscripcion de manera
individual, y posteriormente
esta misma empresa se
presenta a la apertura de la
licitacion como miembro de
algin consorcio ¢Se admitira
este cambio?

En caso de ser negativa la
respuesta, solicitamos que se
modifique dicho numeral XI
para que se permitan las
modificaciones entre los
Licitantes  Inscritos y  los
Licitantes que entregan
Propuesta.

Favor de aclarar

4.1 Fecha, hora y lugar de Derivado a que el Licitante debe
entrega de Proposiciones Desarrollar el Proyecto Basico,
(Viaducto, Terminales y
estaciones, Talleres y cochera,
Edificios auxiliares, Sistema de
sefializacion, control Y
telecomunicaciones,
Alimentacion eléctrica, Material
rodante, Procedimientos
constructivos Esquematicos)
mismos que deberd de entregar
fisicamente, observamos que el
tiempo de entrega de esta
licitacién es muy escaso.

Por lo anterior, y en virtud al
poco tiempo de entrega de
Propuestas, solicitamos
atentamente a la Dependencia
una prorroga de al menos 60
dias postericres a la fecha
actual de apertura de Licitacién
para poder elaborar una oferta
seria y competitiva.

Favor de confirmar

Anexo T-14 Laboratorios Dentro del numeral T-14 se
acreditados y profesionales solicita que el Licitante presente
responsables tratandose de 2 Laboratorios y 2 profesionales
obras de Pavimento en responsables quienes deberdn
Vialidades hacer las funciones ¥

actividades a que se refiere la
Ley para la Construccidon vy
Rehabilitacion de Pavimentos

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO S.ADE C.V.
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del estado de Nuevo Leon, asi
mismo se indica que Ila
Secretaria de Movilidad vy
Planeacion Urbana de Nuevo
Leon a través de la Direccion de
Gestion de la Vialidad de la
Subsecretaria de Transporte es
la encargada de acreditar los
laboratorios y los profesionales
responsables, por lo anterior y
por ser una licitaciéon Plblica
Internacional solicitamos que se
modifique el Anexo T-14 para
que se admitan Acreditaciones
Internacionales, en caso de no
ser posible, solicitamaos
amablemente a la Dependencia
nos proporcione un listado de
estos Laboratorios certificados
por la Secretaria de Movilidad y
Planeacién Urbana de Nuevo
Leon para estar en igualdad de
circunstancias los licitantes.

Proyecto

Solicitamos a la Dependencia
nos proporcione el Proyecto
Referencial de las Lineas 4,5y 6
del metrorrey.

Apéndice 1 TERMINOQS DE
REFERENCIA

APARTADO DE ASPECTOS
TECNICOS

Se solicita amablemente a la
Dependencia nos aclaren si ¢{Los
trabajos objeto del presente
contrato se pagaran mediante
la presentacién de estimaciones
que abarquen volimenes de
trabajo ejecutados o de
componentes especificos
totalmente terminados?

¢Debe el contratista proponer
el cuadro de conceptos y
cantidades que serviran para las
estimaciones?

étratandose de conceptos con
unidad de medida por Lote, su
pago serd una vez que se hayan
concluido?

Proyecto

Solicitamos a la Dependencia
nos proporcione el documento
terminado del informe de los
estudios de Geotecnia y
mecanica de suelos del Tramo
de la lineas 4 y 5 del metrorrey
ya que en la pag. 18 indica que
se tiene en proceso la
Caracterizacion Geotécnica,
resumen de parametros o
modelo Geotécnico — Geofisico,
peligros Geoldgico —
Geotécnico, recomendaciones
geotécnicas, conclusiones y
recomendaciones.

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO S.ADEC.V.
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Apéndice 1 TERMINOS DE
REFERENCIA

APARTADQ DE ASPECTOS
TECNICOS

Solicitamos a la Dependencia
nos proporcione el Calendario
de entrega del derecho de via.

10

Apéndice 1 TERMINOS DE
REFERENCIA

APARTADO DE ASPECTOS
TECNICOS

Favor de aclarar lo siguiente:
£Qué criterios aplicaran para
mantener el tréfico vehicular en
las vialidades afectadas durante
el proceso de obra?

Al finalizar la obra, ¢ Cudles
seran los criterios para poner en
servicio las vialidades afectadas
por el proyecto?

11

7.4 Responsabilidad Civil

Se solicita a la Dependencia nos
aclare cual es el monto real del
Seguro de Responsabilidad Civil
ya que indica con nimero
$100°000,000.00 y entre
paréntesis la cantidad con letra
(Cincuenta millones de pesos
00/100 M.N).

Favor de aclarar

12

2.4 junta de Aclaraciones

Derivado de la cantidad de
respuestas que entregue la
Dependencia en esta primera
junta de Aclaraciones,
solicitamos de la manera mds
atenta se programe una
segunda junta para poder
presentar si fuera el caso las
dudas que nos generen las
respuestas que otorgan la
Dependencia.

Favor de confirmar

13

3.4.1 Consideraciones
Especiales

Se solicita a la Dependencia nos
proporcionen los Catalogos de
Conceptos y especificaciones
que se indican el inciso A
Pruebas de Control de Calidad
asi como en la pag. 55 de las
bases de licitacidn, ya que en
dichos decumentos se indica
que la Dependencia entregarad
esta documentacion.

3.4.1 Consideraciones
Especiales

Se solicita a la Dependencia nos
proporcione la Manifestacion
de Impacto ambiental ya que
dentro del Inciso | Medidas de
Mitigacién por Impacto
Ambiental indica que Durante la
Ejecucion de los trabajos objeto
del concurso y hasta que éstas
le sean recibidas se debera
considerar el costo referente a
las medidas de mitigacion.
Favor de Proporcionar

Apéndice 1 TERMINOS DE
REFERENCIA

APARTADO DE ASPECTOS
TECNICOS

Solicitamos de la manera mas
atenta nos aclaren cudl sera el
procedimiento para la
liberacion del Derecho de via 0

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO S.ADEC.V.
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de lo contrario favor de
indicarnos si ya se encuentra
liberado el Derecho de Via al
100%

Favor de Aclarar

16

3.3 Propuesta Econémica.

Solicitamos a la dependencia
nos aclare ¢éEn qué anexo de la
propuesta economica deberan
incluirse las obras inducidas?
Favor de aclarar

£

Proyecto

Solicitamos a la dependencia
nos indigue ¢ Quién serd el
encargado de realizar las
gestiones para que los
propietarios de las obras
inducidas autoricen las
reubicaciones de las obras
inducidas que existen a lo largo
de Ias lineas 4, 5 y 6 del Metro
en el Area Metropolitana de
Monterrey?

18

Proyecto

Solicitamos de la manera mas
atenta nos proporcione una
especificacion que indique
cuales serian las caracteristicas
minimas que deberdn
considerarse para el disefio de
los CETRAMS, Estaciones,
talleres y cocheras.

15

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la convocatoria
para la inscripcién y
adquisicion de las bases de
licitacion.

Entendemos que, para la etapa
de inscripcion, en el numeral 8
unicamente se debera
presentar un listado de obras
realizadas en los pasados 10
afos con la documentacion
soporte como son el contrato y
acta entrega-recepcion, y para
la apertura de Licitacién se
debera presentar en el
documento T-2 el Anexo T-2
con la relacién de obras
vigentes con su documentacion
probatoria de cada licitante, ées
correcto nuestro
entendimiento?

20

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la convocatoria
para la inscripcién y
adquisicion de las bases de
licitacién.

Entendemos que en caso de
que exista alguna observacion
por parte de la Dependencia a
los documentos de inscripcion,
esta informacion se podra
subsanar en la apertura de
Licitacidn, ées correcto nuestro
entendimiento?

21

Informacidn basica entregada
por la Dependencia

Solicitamos de la manera més
atenta a la Dependencia nos
proporcionen el Informe con
conclusiones de los estudios de
Geotécnica de los tramos de las

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO S.A DE C.V.
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Lineas 4,5 y 6 del metrorrey.

(28]
N

Informacion bdsica entregada
por la Dependencia

Solicitamos de la manera mds
atenta a la Dependencia nos
proporcionen los Planos en
Versién Autocad con
levantamientos topograficos a
lo largo de los ejes de Proyecto.

23

Informacidn basica entregada
por la Dependencia

Solicitamos de la manera mas
atenta a la Dependencia nos
proporcionen los parémetros de
disefio, cargas, factor de
seguridad, etc. para poder
disefiar las estructuras de los
Viaductos de las lineas del
metrorrey.

24

Términos de referencia
Apartado de Aspectos
Técnicos

Solicitamos de la manera mas
atenta a la Dependencia nos
aclare lo siguiente:

Dentro de los Términos de
Referencia, se indica que las
estaciones siguientes no se van
a construir en esta etapa:

Linea 6.

1. SenderolaFe

2.  Arboledas

3. Atteca

4.  Churubusco

5. Ygriega

6.  Hospital

Ginecoldgico

Linea 5

1.  Valle Alto

2. Satélite

3.  Brisas

4. 2deabril
Linea 4

1.  Serafin Pefia

2.  Palacio

3.  Barrio Antiguo

Pero como parte de este
alcance en esta etapa se
requieren entregar los
proyectos de estas 13
estaciones, por lo cual
agradeceremos nos aclaren los
siguiente:

1 Entendemos que por
quedar la
construccion de
estas estaciones
fuera del alcance de
la presente licitacion,
no sera necesario
incluir sus proyectos
en la propuesta de
licitacion, favor de

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO S.ADEC.V.
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aclarar.

2. En caso de ser
requerida la entrega
de estos 13 proyecto
en la etapa de
licitacion y en caso
de resultar
ganadores, ése
deberdn entregar
Proyectos
Conceptuales o
Ejecutivos?

3.  Favordeindicarnos
las caracteristicas de
las estaciones y el
motivo por el cual no
se llevard a cabo la
construccion en esta
etapa.

25

Términos de referencia
Apartado de Aspectos
Técnicos

Solicitamos de la manera més
atenta a la Dependencia nos
aclare écuales seran los sitios
previstos para la construccion
de los Talleres y Cocheras?

26

Términos de referencia
Apartado de Aspectos
Técnicos

Solicitamos de la manera mds
atenta a la Dependencia nos
aclare ¢Quién serd el
Responsable de la liberacién y
adecuacién del derecho de via
de los Talleres y Cocheras?

27

Términos de referencia
Apartado de Aspectos
Técnicos

Solicitamos de la manera mas
atenta a la Dependencia nos
aclare {Quién serd el
Responsable de la liberacién del
derecho de via cuando el trazo
salga de las vialidades urbanas?

28

Términos de referencia
Apartado de Aspectos
Técnicos

Solicitamos de la manera mas
atenta a la Dependencia nos
aclare écudl sera la solucion
propuesta cuando el trazo
transcurre sobre estructuras
existentes en vialidades
urbanas?

éSe deberan demolery
reconstruir para dar paso a
vehiculos y a trenes?

29

Términos de referencia
Apartado de Aspectos
Técnicos

Solicitamos de la manera mas
atenta a la Dependencia nos
confirmen si los radios de giro
del eje de trazo que transcurre
sobre las vialidades existentes
han sido revisados para
asegurarnos que dichos radios
de giro son compatibles con los
requerimientos de los trenes de
proyecto, en caso de ser
negativo, solicitamos nos
indiguen ¢Quién sera el
responsable de modificar el

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO S.ADE C.V.
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trazo de dichas curvas y liberar
los derechos de vias adicionales
en caso de ser necesario?

ATENTAMENTE

Por CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO, S.A.DE C.V.
Virgilio Alberto Cardona Robles
Representante Legal

CONSTRUCTORA DE PROYECTOS VIALES DE MEXICO S.ADE C.V.
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s POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED

Ciudad de México a 13 de mayo de 2022

Asunto: Solicitud de aclaraciones
SMPU-LPI-001/2022

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

Por medio de la presente solicitamos a su Honorable dependencia, dar respuesta a las preguntas que a
continuacién se enlistan:

# REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA

En el entendido que las bases estan
disponibles a todo publico, entendemos
que NO es requisito obligatorio el llevar a
BASES 3.1.1 cabo la inscripcion para poder presentar
una propuesta.

Favor de confirmar nuestro entendimiento.

En caso de ser requisito obligatorio de
participacion la inscripcion, al ser este un
procedimiento de caracter internacional,
2 | BASES 3.1.1 VIl solicitamos a la convocante, que tanto el
registro de participacion como los
seguimientos, se puedan llevar a cabo de
manera electronica (email, plataforma, etc.)

BASES 5- GARANTIA DE Favor de indicar el procedimiento para

3 SERIEDAD l]ev.ar a cabo la recepcion de la garantia de
seriedad.

Se solicita a la dependencia, aceptar que
en caso de presentar fianza de garantia, se
acepte cambiar la consideracion:
*Que para cancelar la fianza sera requisito
indispensable la conformidad expresa vy
por escrito de LA DEPENDENCIA; que la
producira solo cuando EL LICITANTE haya
BASES 5. GARANTIA DE cur_npiicp con todas y cada upa de las
4 SERIEDAD obligaciones qu_e se deriven del
CONCURSO; o bien que le sea devuelto
el original del documento.
Por :
*Que para cancelar la fianza sera requisito
indispensable la conformidad expresa y
por escrito de LA DEPENDENCIA; que la
producira solo cuando EL LICITANTE haya
cumplido con todas y cada una de las

——— =

Add: Building23. NO 17, Xicui Road, Haidian District. Beijing 100036. P.R.China Fax: 86-10-68599504
http:/mww.powerchina-intl.com
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s POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED

obligaciones que se deriven del
CONCURSO; o bien toda vez que EL
LICITANTE NO resulte adjudicado.

Lo anterior en el entendido que al ser una
licitacion de caracter internacional, no todas
la empresas licitantes cuentan con
domicilio en el estado de N.L.

Solicitamos a la dependencia poder incluir
como garantia de sostenimiento, carta de
crédito irevocable Stand By en favor de la
BASES 5.- GARANTIA DE | dependencia, emitida en México por alguna
SERIEDAD institucion de Banca de Desarrollo
Mexicana o bien por alguna institucién
bancaria autorizada por la Comision
Nacional Bancaria y de Valores

Favor de ratificar el importe correcto
correspondiente seguro de responsabilidad
civil, ya que el documento tiene montos
diferentes entre la cantidad en numero y la
cantidad en letra.

BASES 7.4 -
RESPONSABILIDAD CIVIL

Atentamente

Ma Guogiang
Representante Legal

Add: Building23. NO 17, Xicui Road, Haidian District. Beijing 100036. P.R.China Fax: 86-10-68599504
http://www.powerchina-intl.com




FORMATO PARA PREGUNTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES
Monterrey, N.L. a 13 de mayo de 2022.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
LIC. RAYMUNDO RODRIGUEZ DIEGO

DIRECTOR DE LICITACIONES.

PRESENTE:

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE nuestro interés en participar en la LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO SMPU- LP1-001/2022, para la contratacién de los trabajos relativos a:
“LINEAS 4, 5 Y 6 DEL METRO EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY”.

Nombre de la empresa: Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V.

Consecutivo Punto o numeral de la Pregunta o aspecto que se solicita Respuesta
Convocatoria o Base, aclarar (reservado para la
numeral, inciso, etc. de las Dependencia)
Bases de Licitacion de
Referencia
1 [Bases, punto 4.1. Se solicita prorroga en la entrega de la
proposicién de 90 dias naturales, de

acuerdo con la complejidad y magnitud
de las ingenierias basicas a realizar paral
una integracion de todas las
especialidades y correcto analisis |
proposicién de manera profesional.




ejecucion y Anexo A-l,

Desarrollo  y  punto 4
[Propuesta econdmica,|
programas de ejecucion |
pagos.

punto 1.1  Etapas deejecucion por etapas, indicandose para |

Bases, punto 2.2 Plazo dePn las bases y términos de referencia en|

el punto 4, se indica una tabla d

etapa 1 y etapa 2, 11.51 y 13.51

respectivamente, sin embarg
considerando lo indicado en los mismo
términos de referencia en el punto 1.1 se
indica que la Etapa 1, se desarrolla desd
la Estacién Y Griega hasta la Estacié
Citadel y tomando en consideracién lo
mencionado en la Tabla 3. De lo
mismos términos se indica que 1
longitud acumulada en Citadel es de 6.26
km y en Y Griega es de 14.97 km, dando
como resultado un desarrollo de 8.71
km, esto no coincide con lo indicado enl
la tabla de las bases del punto 2.2,
también para la etapa 2 y tomando lo
indicado en los términos punto 1.1 se
dice que se completara lo faltante a la
linea 6 que no se termind en la etapa 1 |
toda la linea 4, dando como resultado
16.41 km y no 13.51, por lo que la dudal
es. ¢Cudles son los km para considerar

\Anexo A-1, punto 1.1, Etapas
de Desarrollo.

[En este punto se indica que se
conformara el proyecto en 3 etapas, que
terminan en la puesta en marcha,
operacion y entrega-recepcion al
(Operador Final. ;Esto significa que en
cada etapa se pondra en marcha en las
fechas indicadas? O ;La puesta en
marcha, operacién y entrega-recepcion
se llevara a cabo en la etapa 3 con fecha
de terminacién 31 de agosto del 20277

\Anexo A-1, punto 1.1, Etapas
de Desarrollo.

Se indican en cada etapa que no se
contemplaran algunas estaciones y que
las mismas formaran parte de una etapa
subsecuente. ;Dicha etapa subsecuente
se refiere a que se realizaran en otra
licitacion? ;En caso de ser afirmativo,
hasta que punto o que alcances se
deberan considerar para dichas
estaciones?

ATENTAMENTE:

ING. LUIS ARTU

RO HERNANDEZ ESPARZA

REPRESENTANTE LEGAL DE
DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DEC.V.




Ciudad de México 12 de mayo del 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA.
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. SMPU-LPI-001/2022

2.4 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
Preguntas CAF México S.A. de C.V.

Nombre de la Empresa: CAF México S.A. de C.V.

FORMADE
PRESENTACION

entender por “sobres cerrados en forma inviolable.”
Entendemos que por el tamafio de las ofertas puede ser
cualquier tipo de contenedor por el tamafio que
pudieran tener las mismas... por lo que solo faltaria
aclarar el concepto de “forma inviolable”.

Consecutivo Punto o numeral de la Pregunta o aspecto que se solicita aclarar Respuesta
Convocatoria o Base, (reservado para la
numeral, inciso, etc. de Dependencia)
las Bases de Licitacién de
Referencia
1 Bases / Pag 1 / Inciso N / Solicitamos atentamente a la autoridad posponer en al
Fecha y hora del Acto de menos 5 meses dicha fecha. Lo anterior basado en que
Presentacién de aun se carece de bastante informacion que es
Proposiciones y Apertura fundamental, en especial con relacién a que se ha
Técnica. afiadido una nueva Linea (6), de la cual no se tiene muy
poca informacion, asi como de tratarse de un proyecto
de gran envergadura.
Lo anterior, ligado a que se lleven a cabo la cantidad
que sea necesaria de juntas de aclaraciones e incluso
nuevas visitas (ya contando con mas informacion)
2 Bases / Pag 7/3.1 Solicitamos a la autoridad clarifique qué debemos

(¥ ]

Bases /Pag 7/3.1
FORMA DE
PRESENTACION

Dice: “Todas las hojas que integren cada proposicién
técnica. .. ser firmadas con tinta por EL LICITANTE o
su representante legal debidamente autorizado™.
Entendemos que sera igualmente vélido la ribrica del
representante legal, y solo se requerira su firma en
aquellos formatos que los requieran, asi como al inicio
y final de las ofertas. ;Es correcta nuestra apreciacion?

Eje 1 Norte Mosqueta
Edificic Oriente Piso 1

Col. Buenavista

Delegacion Cuauhtémoc
C.P. 06350, México, CDMX.
Tels.: 5604-1001, 5688-7543
5688-3531, 5688-1156




MEXICO

4 Bases / Pag 1 / Inciso M /
Fecha limite para la
compra y adquisicién de
las Bases y Pag 8 /
Requisitos solicitados en la
convocatoria para la
inscripcién y adquisicion
de las bases de licitacion

Solicitamos a la autoridad posponer hasta la fecha del
acto de entrega de las proposiciones cierta informacién
requerida en este apartado. En particular nos referimos
a los temas relacionados con los profesionistas
responsables de la obra, asi como, en caso de aplicar,
un convenio de participacion conjunta... informacion
que, por experiencia, suele tomar mas del tiempo
requerido.

Ademas de ello, es practica habitual del sector que la
misma deba ser entregada junto a la proposicién
técnica y econémica, teniendo asi posibilidad de ajustar
el convenio de participacion conjunta si fuera necesario
antes de la entrega de la proposicion.

En este sentido, para la compra y adquisicién de las
bases e inscripcion, sugerimos que Gnicamente sirva
que una empresa muestre el interés de participar en el
procedimiento, asi como la informacién juridica basica,
como lo son, el acta constitutiva, los poderes del
representante legal y el comprobante de domicilio.

5 Bases / Pag 1 / Inciso M /
Fecha limite para la
compra y adquisicion de
las Bases y Pag 8 /
Requisitos solicitados en la
convocatoria para la
inseripcién y adquisicion
de las bases de licitacion

En caso de que la respuesta anterior no sea afirmativa,
solicitamos que, para esta fase de inscripcion, compra y
adquisicién de las Bases, se permita que una de las
empresas que tenga que formar parte de la proposicion
conjunta, pueda inscribirse con el compromiso en la
fecha del acto de entrega de las proposiciones pueda
entregar la informacioén requerida sobre los
profesionistas responsables de la obra y el convenio de
participacion conjunta debidamente preparado,
conforme a bases.

6 Bases /3.2 De la
proposicién técnica / Pag
12 y Anexo T15 /Pag 18

Entendemos que, por la seguridad de los usuarios,
trenes e instalaciones mismas, todos los subsistemas
que integran al Material Rodante, sus normas deben
estar homologadas internacionalmente, ;es correcta
nuestra apreciacion?

7 Bases / 2.3 De la visita al
sitio de realizacién de los
trabajos y Anexo T-4 / Pag
15

Dice: “La asistencia a esta visita no es obligatoria para
los LICITANTES...” aunado a “Los resultados,
cuestionamientos o informacién verbal proporcionada
durante la realizacién de la Visita, no es vinculatoria
para la Convocante, ni para los LICITANTES”. Por lo
que entendemos que como anexo T4, como lo dice su
misma descripcién, bastara una constancia firmada por
el representante legal de conocer el lugar de los
trabajos. Favor de ratificar lo descrito en las bases.

Eje 1 Norte Mosqueta
Edificic Oriente Piso 1

Col. Buenavista

Delegacién Cuauhtémoc
C.P. 06350, México, CDMX.
Tels.: 5604-1001, 5688-7543
5688-3531, 5688-1156




MEXICO

Apéndice A1 /2.1
Infraestructura / d /
Talleres y cocheras

Solicitamos a la autoridad determinar la ubicacién de
talleres y cocheras de acuerdo con los predios, lugares,
disponibles con los que cuenta, que son propiedad del
estado a lo largo del trazado para dicha actividad.

Apéndice A1/2.5/
Material Rodante

Solicitamos atentamente a la autoridad contar con el
estudio de demanda de las 3 lineas, lo anterior por dias
laborables y no laborables, asi como por franja horaria,
horario de servicio o tiempos de parada por estacion,
velocidad comercial, entre otra informacion faltante
relacionada con la operacién. Lo anterior es
fundamental para el disefio del tren a proponer.

De igual forma, solicitamos la ubicacion de las
subestaciones y puestos de rectificacion.

10

Bases / 6.4. Criterios de
adjudicacién

Favor de dar mayor aclaracién a lo que se refieren con
satisfacer la totalidad de los requerimientos técnicos,
legales y econémicos. ;Se refieren a que siempre que
se cumpla con los requisitos legales y técnicos, se
adjudicard al proponente que presente la oferta mas
econdmica?

11

Bases / 6.5. Fallo

Favor de corregir la fecha porque indica 15 de julio de
2022

12

Bases / 7.1. Del Modelo

Favor de hacer entrega del modelo de contrato del
Apéndice A-3

13

Bases / 1.2.1 Aprobacion
primer gjercicio

Favor de confirmar si como primer ejercicio se
entiende el afio 2022 o el primer afio desde el cobro del
anticipo.

14

Bases /2.2. Plazo de
gjecucion

Se observa que los plazos para la etapa 1 y etapa 2 son
incumplibles. Se solicita de la manera mas atenta que la
obligacion sea que la totalidad de las etapas estén
terminadas para el mes 60.

15

Bases/ 16

Favor de proporcionar en formato editable los formatos
técnicos y econémicos a emplear

Bases / 3.3. Anexo E-13

Favor de dar mayores indicaciones en relacién con la
operacidn y mantenimiento. ;Sera responsabilidad del
contratista la prestacién de dicho servicio? ;Por
cudntos afios se debe cotizar el costo?

Bases/3.1.1.VIII

Favor de ratificar que la experiencia o capacidad
técnica en trabajos de la misma naturaleza podra ser
justificada mediante la experiencia que pueda tener la
empresa matriz del Licitante.

Eje 1 Norte Mosqueta
Edificio Oriente Piso 1

Col. Buenavista

Delegacion Cuauhtémoc
C.P. 06350, México, CDMX.
Tels.: 5604-1001, 5688-7543
5688-3531, 5688-1156




MEXICO

18

Apéndice A-1 Para poder dimensionar la flota de trenes necesaria para
cada linea, favor de facilitar el dato de pasajeros de la
Interestacién mas cargada en cada una de las lineas.

19

Apéndice A-1 Favor de confirmar que todas las expropiaciones de los
terrenos por lo que trascurriran las 3 lineas seran a
cargo de la Dependencia.

20

Bases/3.2. T-2 Favor de confirmar que en la relacién de obras en
proceso no se deben de tener en cuenta los contratos de
mantenimiento.

21

Apéndice A-1 Favor de indicar el nimero de trenes a entregar para
cada una de las Lineas, de tal forma que las ofertas de
los licitantes sean comparables.

22

Licitacion Publica Estatal | Entendemos que el objetivo de dicha licitacion era

No. SMPU-LP-005-2021 determinar el tipo de tecnologia, material rodante a
utilizar... en general la elaboracién de los términos de
referencia para el proyecto integral, tenia una fecha de
entrega de agosto del 2022 y cuyo alcance era solo para
las lineas 4 y 5, misma que fue declarada desierta.
Dado que gran parte de los estudios de dicho proceso
se estaran absorbiendo en éste nuevo proceso,
solicitamos reconsiderar las fechas de entrega, asi
como establecer fechas compromiso para la entrega de
informacién faltante, misma que es fundamental para la
planeacion y preparacion de ofertas, asi como una
mayor definicién de lo que busca la autoridad para este
proyecto, con la finalidad de obtener una mayor
equidad en el proceso de evaluacion de las ofertas.

Bases /Pag2/1.2 Solicitamos a la autoridad nos indique el monto

Origen de los fondos aprobado para cada uno de los ejercicios presupuestales
o en su defecto, el monto total aprobado para los 60
meses proyectados.

Eje 1 Norte Mosqueta
Edificio Criente Piso 1

Col. Buenavista

Delegacion Cuauhtémoc
C.P. 06350, México, COMX.
Tels.: 5604-1001, 5688-7543
5688-3531, 5688-1156

Sin mas por el momento, agradezco su atencidn.

Atentamente

Ing. Maximiliano Zurita Llaca
Representante Legal
CAF México S.A.de C.V

i




SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DUDAS

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. SMPU-LPI-001/2022

Nombre de la empresa: COMSA INFRAESTRUCTURAS SA DE CV

Punto o numeral de la Convocatoria o

Respuesta

Consecutivo | Base, numeral, inciso, etc. de las Bases Pregunta o aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
de Licitacién de Referencia Dependencia)
Solicitamos a la Convocante, favor de NO considerar como motivo de
Bases de licitacion Numeral 3.1.1 descalificacion, la falta de presentacién del acuerdo preliminar de
DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN | asociacion para la etapa de registro de licitantes, en el entendido que
1 LA CONVOCATORIA PARA LA las agrupaciones se efectlian como parte de una estrategia comercial
INSCRIPCION Y ADQUISICION DE LAS con el objetivo de realizar una oferta atractiva y conveniente para el
BASES DE LICITACION.- estado; y no necesariamente se tienen pactadas estas alianzas con
meses de antelacidn a la presentacion de propuestas.
Bases de licitacion Numeral 3.1.1 Para acreditar experiencia o capacidad técnica en trabajos de la
DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN | misma naturaleza entendemos que se refiere a transporte masivo de
5 LA CONVOCATORIA PARA LA pasajeros en zonas urbanas, por lo que agradeceremos nos
INSCRIPCION Y ADQUISICION DE LAS | confirmen si ¢la
BASES DE LICITACION Construccion, operacion y/o proyectos llave en mano de sistema de
tranvia serén considerados para acreditar experiencia?
Bases de licitacién Numeral 3.4.1 Entendemos que al requerir el cumplimiento de "MEDIDAS DE
CONSIDERACIONES ESPECIALES.- MITIGACION POR IMPACTO AMBIENTAL", la Convocante cuenta con
3 1).- MEDIDAS DE MITIGACION POR una manifestacién (MIA) y un resolutivo de impacto Ambiental, por
IMPACTO AMBIENTAL.- lo que agradeceremos nos proporcionen estos documentos.
soses e fadon sl - DL | P18 At cbry sl e comlers o sl
4 RECEPCION Y APERTURA DE " v ;
prorroga de 90 dias como minimo, a fin de presentar una oferta
PROPOSICIONES.- . . - . . v
mejor estudiada que se reflejard en un importe mas competitivo.
ooc avtetasoy | Do e dendo s de ey
5 "... VALIDACION Y RECTIFICACION DEL : . e
o derecho de via en su totalidad? o écual es el estatus que guarda
TRAZO
actualmente?
General En caso de conflictos sociales que afecten la ejecucion de los
6 trabajos, équién serd el encargado de resolver estos imprevistos?

| aENOR
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ICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. SMPU-LPI-001/2022

Nombre del
documento

Ubicacion del parrafo de referencia en el documento

Pregunta o Aclaracion

1 | Apéndice A-1

Pagina 7, parrafo: Disefio, fabricacién, suministro y
puesta en marcha de los Equipos electromecanicos
(E&M) y sistemas Electromecanicos del sistema de
movilidad segun la propuesta tecnolégica (sistema
eléctrico, sefalizacién, control de trenes,
telecomunicacion y equipo e instalaciones de
mantenimiento, asi como sistemas auxiliares).

¢Qué nivel de seguridad debe tener el sistema de
sefalizacion a implementar?

2 | Apéndice A-1

Pagina 7, parrafo: Refacciones de todos los
componentes para el periodo de mantenimiento de los
dos primeros afos de operacion de todos los sistemas y
equipos electromecanicos y material rodante

¢ Existe un monto tope para el costo del suministro
de las refacciones?

3 | Apéndice A-1

Pagina 7 parrafo: Integracion del sistema de control del
sistema de movilidad en el centro de control de
Metrorrey,

¢La integracion debe entenderse como que sera
usado el sistema actual de control de Metrorrey, o
gue se debe implementar uno nuevo que puede
ser distinto, pero sera alojado en el PCC de
Metrorrey? De ser en el PCC actual, ;existe el
espacio para alojar el equipo de las 3 nuevas
lineas?

4 | Apendice A-1

Pagina 20, parrafo: El Ofertante debera considerar lo
' siguiente:
Incluir de acuerdo con la tecnologia que proponga un
precio de mantenimiento por 20 afios, incluyendo todo
tipo de mantenimiento, incluso “overhaul”, mismo que
sera evaluado por la Dependencia para determinar si se
asigna o se desecha este componente de la oferta.

En caso de que sea aceptado el precio de
mantenimiento, favor de confirmar que la vigencia
de 20 afios comienza cuando se entrega la
primera etapa o cada etapa tendra periodos de 20
afos independientes

5 |Apéndice A-1

En las paginas 7, 10, 50, 56, 57, 58, 62 y 63 existen
renglones tachados y en color rojo

Favor de confirmar si debemos
informacion de estos renglones

ignorar la
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8 | Apéndice A-1

En la pagina 60, se menciona: Disposiciones y detalle
para instalacion SCADA

En los sistemas electromecanicos no se hace
referencia al sistema SCADA, favor de confirmar si
se esta solicitando o no.

7 | Apéndice A-1

Pagina 20, parrafo: Sefializacién/ CBTC (En el caso que
el sistema de sefializacion seleccionado requiera de
alguna autorizacion por parte de IFETEL esta debera de
ser conseguida por el ofertante). El intervalo minimo de
servicio esta previsto sea de 3 minutos

Se solicita confirmacion de que el sistema
requerido para operar los trenes es el CBTC, de
ser asi, ¢existe alguna definicién del nivel de
automatizacién GOA requerido?

8 | Apéndice A-1

Pagina 20, punto 2.6, Alimentacion eléctrica

Favor de compartir cuales son los sitios en donde
estaran las Subestaciones de alimentacion de las
3 lineas y el nivel de alimentacion/tencion de estas

9 | Apéndice A-1

Pagina 20, punto 2.6, Telecomunicaciones

Existe algin documento en donde se detalle el
nivel y alcance del sistema de Telecomunicaciones
requerido para la operacion del sistema

0 | Apéndice A-1

Pagina 20, punto 2.6, Sistema de boletaje

Existe algun documento en donde se detalle el
nivel y alcance del sistema de Boletaje, debera
tener una interfaz con el sistema actual, o sera
exclusivo para las 3 nuevas lineas




Licitacion Publica Internacional No. SMPU-LPI-001/2002

LINEAS 4,5 y 6 DEL METRO EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY

Nombre de la empresa: URS Corportation Mexico S. de R.L. de C.V.

Consecutivo

Punto o numeral de la Convocatoria o Base,
numeral, inciso, etc. de las Bases de Licitacién
de Referencia

Pregunta o aspecto que se solicita aclarar

Respuesta
(reservado para la
Dependencia)

Apéndice A-1. Apartado 1. Pag. 7

Respectc a Instalaciones de talleres,
cocheras y auxiliares, éSe tiene previsto el
uso de predios para dichas instalaciones?

Apéndice A-1. Apartado 1. Pag. 7

Respecto a la Integracidn del sistema de
control del sistema de movilidad en el centro
de control de Metrorrey, se solicita
informacién de la ubicacion del centro de
control y sus condicionantes para
mantenerse en operacion durante los
trabajos.

Apéndice A-1. Apartado 1. Pég. 7

Respecto 2 la Integracidn del sistema de
control del sistema de movilidad en el centro
de control de Metrorrey, se solicita precision
de cudles estaciones deben considerar
interconexioén con alguna estacién de las 3
lineas actuales y el tipo de servicio que debe
habilitarse al usuario.

Apéndice A-1. Apartado 1. Pég. 7

Se indica: se debe considerar que se llevara a
cabo la construccién de CETRAMS vy, ... que
formardn parte de una nueva licitacion. Se
pregunta cudles son las premisas de disefio
para establecer dichas consideraciones.

Apéndice A-1 Apartado 2, pagina 9

Se indica que serian proporcionados los
formatos de proyecto durante la visita de
Obra. Se solicita copia de los archivos
electrénicos.

Bases de licitacion. Apartado 2.2

La lengitud de las lineas 4, 5y 6 se indica en:
11.51, 13.51 y 10.99, respectivamente. En el
documento Apéndice A-1 se indica en el
Apartado 1: 7.51, 10.99 y 17.61. Se solicita la
definicion de la longitud de cada Linea y se
aclare si estas longitudes corresponden a la
distancia entre estaciones terminales.

Bases de licitacion. Apartado 4.1

Sobre la fecha de entrega de propuestas
indicada para el 29 de julio de 2022, se
solicita una prérroga minima de 21 dias en
tanto se tiene acceso a la informacion que se
ha considerado entregar a los participantes.

Bases de Licitacion. Apéndice A-1 Pagina 61.
S. Documentacion que entregard la
Dependencia

Se menciona que la dependencia entregara
la siguiente informacion a los ofertantes:
Ubicacién del Predio para Talleres vy
Cocheras (8Ha). Favor de indicar la ubicacion
del predio

Bases de Licitacion. Apéndice A-1 Pagina 61.
5. Documentacidn que entregard la
Dependencia

Se menciona que la dependencia entregard
la siguiente informacién a los ofertantes:
Ubicacion del Predie disponible para
Subtestacion de Alimentacidn en estacion Y
Griega. Favor de indicar su ubicacidn

10

Bases de Licitacion. Apéndice A-1 Pagina 61.
5. Documentacion que entregara la
Dependencia

Se menciona que la dependencia entregard
la siguiente informacién a los ofertantes:
Ubicacién de anilles a 115 Kv, Favor de
indicar su ubicacién

11

Bases de Licitacion. Apéndice A-1 Pagina 61.
5. Documentacion que entregara la
Dependencia

Se menciona que la dependencia entregara
la siguiente informacion a los ofertantes:
Informacién del estudio de Demanda. Favor
de proporcionar el estudio

12

Bases de Licitacion. Apéndice A-1 Pagina 61.
5. Documentacion que entregara la
Dependencia

Se menciona que la dependencia entregara
la siguiente informacién a los ofertantes:
Estudio de Demanda. Favor de proporcionar
dicho estudio.




13

Bases de Licitacion. Apéndice A-1 Pégina 61.
5. Documentacion que entregard la
Dependencia

Se menciona que la dependencia entregara
la siguiente informacién a los ofertantes:
Ubicacién General de las Estaciones. Favor
de proporcionar el archivo .kml mencionado
en la visita de sitio
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Miguel Hidalgo, Ciudad de México, a 12 de mayo de 2022.

LIC. RAYMUNDO RODRIGUEZ DIEGO
DIRECTOR DE LICITACIONES
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
GOBIERNO DEL ESTADG DE NUEVO LEON

PRESENTE

Estimado Lic. Rodriguez:

Respecto a la Licitacién SMPU-LPI-001/2022 relativa a la ejecucién de los trabajos

“Lineas 4, 5 y 6 del METRO en el Area Metropolitana de Monterrey” y en particular
atendiendo las Bases de Licitacién en el punto 2.4 DE LA JUNTA DE ACLARACION ES,
anexo a continuacién relacion de dudas, solicitando tenga a bien, Ia aclaracién a las

mismas.

Nombre de la empresa: Construcciones Urales, S.A. de C.V.

Consecutivo

Punto o numeral
de la Convocatoria
o Base, numeral,
inciso, etc. De las
Bases de Licitacion
de Referencia

Pregunta o aspecto que se solicita aclarar

Respuesta
(reservado
para la
Dependencia)

Fecha limite para
la inscripcion vy
adquisicién de
bases

1.- Convocatoria / | Debido a que para realizar dicho trdmite se
Fecha limite para | requiere, que en caso de participar en
la inscripcion vy | Consorcio, este se encuentre vya
adquisicion de | formalizado y aunado a que no existe la
bases posibilidad de modificar el mismo,

solicitamos una prérroga de esta fecha en
por lo menos 30 dias naturales,

2.- Convocatoria / | Relacionado con el punto anterior y poder

contar con la documentacion
correspondiente, solicitamos tengan a bien
el considerar la adquisicidon de bases sin
necesidad de haber realizado la inscripcion
al proceso de licitacidn,

@%5
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3.-

Convocatoria /
Fecha limite para
la inscripcion vy
adquisician de
bases

Con el propdsito de revisar y analizar las
respuestas dadas a las preguntas
formuladas durante esta Junta de
Aclaraciones, solicitamos que consideren la
programacién de una Segunda Junta de
Aclaraciones.

Convocatoria 3
Anticipos

Se habla del otorgamiento de anticipo por
el 10% para inicio de los trabajos y por el
70% para la compra de materiales y demas
insumos necesarios, amhos respecto del
monto aprobado para el presente afio.

Se deberd contemplar anticipo en los
posteriores ejercicios (2023-2027).

Se tiene definido el importe de asignacién
para el proyecta en los ejercicios del 2023 a
2027 y cual es el importe a considerar?

Convocatoria /
Requisitos que
deben cumplir los
interesados para la
inscripcion y
adquisicion de las
hases

Respecto al Capital Contable requerido,
entendemos que se trata de la suma de
Capital Contable de los integrantes del
Consorcio. Es correcta nuestra
apreciacién?

Convocatoria /
Requisitos que
deben cumplir los
interesados para la
inscripcién ¥
adquisicién de las
bases

El punto 7.- de los requisitos para proceder
a la inscripcidn y adquisicion de bases se
refiere a Registro Actualizado en la Camara
de la Industria correspondiente.
Entendemos que se refieren al registro ante
la CMIC, y preguntamos .si es necesario
contar con dicho registro, asi como que
cada uno de los integrantes del Consorcio
cuenten con é[?

Bases de Licitacion
/ 1.1 Definiciones /
Letra G. Contrato
de Obra Publica
Mixto.

La Convocante entregara:

1.- El Catdlogo de Conceptos a Precios
Unitarios con Conceptos, unidades,
volimenes y alcances de Obra a Ejecutar?
2.- El Catalogo de Conceptos a Precio Alzado
con Conceptos, unidades y alcances de los
trabajos a considerar?

Bases de Licitacién

/ 311 De los
requisitos
solicitados en la

Convocatoria para
la Inscripcidén vy

En el punto Xl Convenio de Participacion
Conjunta, inciso e. Determinacidn del
domicilio comun,

Favor de aclarar si el domicilio comun al que
se refieren, podra ser fuera del Estado de

Nuevo Ledn? _
(\&L&g
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Adquisicion de las
Bases de Licitacidn.

10.- Bases de Licitacion | En el punto Xl Convenio de Participacién
/3.1.1 De los Conjunta, inciso f. Cambios en estructura y
requisitos porcentajes de participacion en Ia
solicitados en la Participacién Conjunta.

Convocatoria para | Se solicita a la convocante aclare si después
la Inscripcién y de transcurrido cierto tiempo, se podra
Adquisicion de las | modificar la estructura accionaria y el
Bases de porcentaje en la Participacién Conjunta, y
Licitacion. en todo caso si la Convocante dard su
consentimiento para dicho cambio.

11.- Bases de Licitacion | Debido a la complejidad del proyecto,
/4.-Dela solicitamos tengan a bien el considerar una
Recepciony prérroga del Acto de Recepcidn y Apertura
Apertura de de Proposiciones en por lo menos tres
Proposiciones. meses respecto a la fecha originalmente

programada.

11.- Bases de Licitacion | En las Bases de Licitacion, se indica: El
/7.4 licitante ganador debera de contar con un
RESPONSABILIDAD | seguro de responsabilidad civil por un
CIVIL monto de $100,000,000.00 (Cincuenta

millones de pesos 00/100 M.N.).
Favor de aclarar cual es el importe correcto,
si el indicado en nimero o con letra.

12.- Bases de Licitacion | Favor de aclarar que sera una o dos fianzas
/7.4 DEL las que deberd presentar el Contratista para
ANTICIPO el pago de los anticipos asignados (10%

para el inicio de los trabajos, y 70% para
compra de materiales y equipos?

13.- Bases de Licitacién | Al no contar la empresa con registro en la
/11.- DE LAS CMIC, se debera considerar dentro de la
RETENCIONES Y propuesta LA RETENCION ICIC por el 0.2%?
PENAS
CONVENCIONALES

14.- Términos de Existird algun fondo de contingencias para
Referencia trabajos no identificados durante la

preparacion del proyecto, como puede ser
obras inducidas?

Solicitamos nos sea proporcionada la
informacion de referencia respecto de las
obras inducidas identificadas en el trazo del
proyecto.

(N
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15.- Términos de Nos sera proporcionado un anteproyecto
Referencia conceptual?

16.- Términos de Nos seran proporcionados los estudios de

Referencia levantamiento topogrédfico de la traza,

hidrolégicos-hidraulicos, geologicos-

geotécnicos, etc., con que cuente el
proyecto al momento?

17.- Términos de Solicitamos que La Convocante nos
Referencia proporcione las areas permanentes para
ejecutar el proyecto, que se encuentran
liberadas a la fecha.

18.- Convocatoria Para la acreditacién de experiencia tanto
para el licitante como de los profesionales
responsables de los servicios, se indica la
“Construccién y operacién y/o proyectos
llave en mano de al menos un tren ligero,
metro o monorriel funcionando en algin
pais en los ultimos 10 afios”.

Es valido acreditar la experiencia con
proyectos de Vias Férreas (trenes) para
personas y carga?

19.- Convocatoria Es posible acreditar la experiencia con
trabajos ejecutados por la empresa matriz
(extranjera) sin que participe en el
Consorcio?

Sin mas por el momento, agradezco la atencidn que se sirva prestar a mi solicitud.

Atentainente

AT
LG
Ing."José Maria Martinez'Benavente

Representante Legal
Construcciones Urales, S.A. de C.V.
R.F.C. CUR070209TS9



Nombre de la empresa: CRSC International Company Ltd.

Consecutivo

Punto o numeral de
la Convocatoria o
Base, numeral, inciso,
etc. de las Bases de
Licitacion de
Referencia

3.1.1.VII

Pregunta o aspecto
que se solicita aclarar

Encuantoala
experiencia o
capacidad técnica, se
puede utilizarla de la
empresa matriz, o de
la empresa
subsidiariaola
empresa hermana de
la misma empresa
matriz?

Respuesta
(reservado para la
Dependencia)
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A
CAABSA

INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

Ciudad de México a 11 mayo de 2022
LICITACION No. SMPU-LPI-001/2022
OBRA: Lineas 4, 5 y 6 del Metro en el Area Metropolitana de Monterrey

C. DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL RODRIGUEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
PRESENTE:

El que suscribe, Julio Alfonso Martin Amodio Moheno, en mi caracter de representante legal de CAABSA
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., manifiesto, nuestra intencion de participar en la junta de aclaraciones para la obra:

Lineas 4, 5 y 6 del Metro en el Area Metropolitana de Monterrey, de la LICITACION No. SMPU-LPI-001/2022, razén
por la cual, nos permitimos solicitar a la convocante, la respuesta a las siguientes preguntas y/o aclaraciones:

Punto o numeral de Ia
Convocatoria o Base,
numeral, inciso, de las Bases
de Licitacion de Referencia

Consecutivo Pregunta o aspecto que se solicita aclarar Respuesta

1.- Bases de licitacion, numeral
2.1 Descripcion y ubicacion

Se solicita definir con mayor claridad vy
ampliar el alcance y objeto de los trabajos
motivo de esta licitacidn, ya que sélo indica
“Lineas 4, 5 y 6 del Metro de Monterrey”.

2.- Bases de licitacién, numeral | En el caso de un Consorcio
3.1.1 de los requisitos | ¢Es obligatorio que todas las empresas
solicitados en la | tengan su registro actualizado en la Camara
convocatoria para la | de la Industria correspondiente o bastara

inscripcion y adquisicién de
las bases de licitacién.-

gue un
requisito?

integrante cumpla con este

3.- Bases de licitacién, numeral
3.1.1 de los requisitos
solicitados en la
convocatoria para la
inscripcidon y adquisicion de
las bases de licitacién.-

En el caso de Participacién conjunta
¢Un integrante puede ser socio capitalista?

4.- Bases de licitacién, numeral
3.1.1 de los requisitos
solicitados en la
convocatoria para la
inscripcidn y adquisicion de
las bases de licitacion.-

Para el registro de inscripcion de los
concursantes, éen el caso de la falta de un
documento o alguna omisién, se puede
subsanar la falla después de la fecha limite
de registro?

5.- Bases de licitacidon, numeral
3.1.1 de los requisitos
solicitados en la
convocatoria para la

Dado que es muy proxima la fecha limite
para la inscripcién, los consorcios pueden no
estar aun definidos y/o integrados, por lo
que se solicita gue para la inscripcidén, pueda

"CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Boulevard Adolifo Lépez Mateos No.216 Interior 221
Colonia San Pedro de los Pinos
C.P. 01180, Ciudad de México.

Tel. (55) 52780450
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inscripcion y adquisicion de | realizarla alguno de los integrantes del

las bases de licitacion.- consorcio, y no necesariamente todos los

integrantes, entendiendo que

posteriormente a la inscripcién, se pueden

sumar empresas a ese Consorcio.
6. Bases de licitacién, numeral | Un integrante de un Consorcio, ¢puede

3.1.1 de los requisitos
solicitados en la
convocatoria para la
inscripcidn y adquisicién de
las bases de licitacién.-
Incisos Xy XI

participar sin aportar experiencia?

Bases de licitacidn;
Formatos,
A-07 Modelo de Garantias

Favor de proporcionar los modelos de
garantias mencionados en este formato.

Bases de licitacion, numeral
24, De la junta de
aclaraciones

Derivado al poco tiempo que tuvieron los
licitantes para revisar la gran cantidad de
informacion proporcionada por la
dependencia y la fecha de realizacién de la
junta de aclaraciones, solicitamos un
segundo evento aclarativo.

Bases de licitacion, numeral
4. De la recepcion y apertura
de proposiciones.-

En base al volumen de informacién y a la
importancia de esta obra, con el fin de
realizar un analisis detallado de nuestra
propuesta, solicitamos una prorroga a la
fecha de entrega de propuestas de 60 dias
naturales.

10.-

Bases de licitacion, numeral
6.5 Fallo

Mencicna que el fallo de esta licitacion serd
el 15 de julio de 2022.

Favor de aclarar ya que no coincide con las
fechas del procedimiento establecidas en la
Convocatoria.

11-

Bases de licitacién, numeral
7.1 Del modelo

Menciona que el licitante ganador de esta
licitacién deberd firmar el contrato
respectivo el 25 de julio de 2022.

Favor de aclarar ya que no coincide con las
fechas del procedimiento establecidas en la
Convocatoria.

12

Bases de licitacién, numeral
7.4 Responsabilidad Civil

Se indica que el licitante ganador debera
contar con un seguro de Responsabilidad
Civil por $100°000,000.00 aunque entre
paréntesis la cantidad con letra indica
(Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N).
Favor de indicar cual de estas cantidades es
la correcta.

13.-

Bases de licitacion, numeral

Favor de entregar las especificaciones

CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Boulevard Adolfo I%BE;;I‘;E&; No.216 Interior 221

Colonia San Pedro de los Pinos
C.P. 01180, Ciudad de México.

Tel. (55) 52780490
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3.2 De la Proposicion | generalesy particulares de materiales ya
Técnica, “ANEXO  T-13.- | que no vienen incluidas en los anexos de las
Laboratorio que empleard | bases proporcionados por la entidad
para efectuar las pruebas | Licitante.
distintas a las previstas en la
ley de pavimentos.”

14.- Bases de licitacién, numeral | El laboratorio que se encargard de las
3.4.7. pruebas de: concreto, resistencia de suelos,
Consideraciones Especiales aceros, equipos de instalacion Permanente,
Apartado A).- Pruebas de vehiculos, etc. “materiales no utilizados en
control de calidad pavimentos”, éPodrd NO estar acreditado

ante la Secretaria de Movilidad y Planeacién
(En su caso).-

urbana para ser contratado en esta

licitacion?

¢Es correcta nuestra apreciacion?

15.- Bases de licitacién, numeral | Favor de indicarnos, ¢cuales seran los rangos
6.21. En cuanto a los|a valorar para el endeudamiento vy
requisitos legales, | rentabilidad?
econémicos y  técnicos
solicitados en la
convocatoria, inciso VIl El
grado en que EL LICITANTE
depende del endeudamiento
y la rentabilidad de Ia
empresa.

16:= Visita de Obra Con referencia al drea asignada para los

talleres, solicitamos que se aclare ¢si el
predio se encuentra totalmente liberado?

17.- Visita de Obra En el mismo predio se observa un canal

revestido a cielo abierto, é¢este canal ya se
cuenta con las gestiones necesarias con la
dependencia propietaria del canal?

Atentamente,

Por CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A.DE C.V.

Julio Alfonso Martin Amodio Moheno

Representante Legal

"CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Boulevard Adolfo Lopez Mateos No.216 Interior 221
Colonia San Pedro de los Pinos

C.P. 01180, Ciudad de México.

Tel. (55) 52780490
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CAABSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Boulevard Adolfo Lépez Mateos No.216 Interior 221
Colonia San Pedro de los Pinos

C.P. 01180, Ciudad de México.

Tel. (55) 52780490
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Solicitud de aclaraciones, para la
Junta Numero 1 de Aclaraciones, a celebrarse el 13 de mayo 2022

LIC. RAYMUNDO RODRIGUEZ DIEGO

DIRECTOR DE LICITACIONES

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
Presente.

Mediante este escrito en mi caracter de representante legal manifiesto contar con el interés en
participar en la Licitacion Publica Internacional N°. SMPU-LPI-001/2022 para Ia contratacion
de los trabajos a ejecutarse consisten en: “Lineas 4, 5 y 6 del Metro en el Area Metropolitana
de Monterrey”

Solicitud de aclaraciones, dudas o cuestionamientos a los aspectos contenidos en la 1RA
Junta de Aclaraciones, misma que especificamos en el cuadro de la pagina siguiente.

Ate-ntiar;ente,

Ing. Angel Liorente Carcedo
Representante Legal
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Licitacion Puablica Internacional No. SMPU-LPI-001/2022

Lineas 4, 5 y 6 del Metro en el Area Metropolitana de Monterrey

Nombre de la empresa:

Consecutivo

Punto o numeral de Ia
Convocatoria o Base,
numeral, inciso, etc. de
las Bases de Licitacion de
Referencia

Pregunta o aspecto que se solicita aclarar

Respuesta
(reservado para la
Dependencia)

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la
Convocatoria para la
inscripcidn y adquisicién
de las Bases de Licitacion

Se solicita a la Convocante indigue si los
representantes legales o el licitante,
especialmente tratéandose de extranjeros,
pueden suscribir la informacién o
documentos requeridos a través de
medios electrénicos o, en su caso, con
firma electrdnica.

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la
Convocatoria para la
inscripcion y adquisicién
de las Bases de Licitacion

Se solicita a la Dependencia confirme que
para dar cumplimiento a lo previsto en la
fraccion IV de la citada Base, las personas
extranjeras pueden presentar: (i) el
documento en que conste que se
encuentran inscritos ante las autoridades
fiscales de su pais de origen, o0 en su caso,
(ii) el documento fiscal que les permita
trabajar y facturar en México.

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la
Convocatoria para la
inscripcidn y adquisicion
de las Bases de Licitacion

Se solicita a la Convocante confirme que
el unico documento que se requiere de
su apostillamiento, de conformidad con
lo previsto en la fraccidon V de la citada
Base, es el poder notariado de la persona
extranjera a quien se le adjudique el
contrato, el cual debera ser presentado
en su oportunidad para la suscripcion del
mismo.

En caso negativo, indicar el o los
documentos que deben ser apostillados.

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la
Convocatoria para la
inscripcidn y adquisicion
de las Bases de Licitacion

Se solicita a la Convocante confirme que
las  personas extranjeras pueden
presentar el pasaporte emitido por las
autoridades respectivas de su pais de
origen para dar cumplimiento al requisito
previsto en la fraccion VI de la citada
Base.

En caso negativo, indicar a queé
documento migratorio se esta haciendo




referencia.

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la
Convocatoria para la
inscripcién y adquisicién
de las Bases de Licitacion

Indique si los Profesionistas Responsables
de la Obra a que se refiere el inciso B) de
la fraccion VIl de la citada Base deberan
ser los mismos que serdn presentados en
su oportunidad para cumplir con el
requisito previsto en el Anexo T-l.a
(Curriculums de los Profesionistas
Responsables de Obra) en la Proposicion
Técnica.

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la
Convocatoria para la
inscripcidn y adquisicion
de las Bases de Licitacion

En la Base se prevé que “Los LICITANTES
gue se asocien con una 0 Mas personas
deberan indicar en el convenio de
asociacion él o los conceptos o
componentes de trabajo, de los incluidos
en los Anexos EPU-3, EPA-3 y EPA-3.1,
que cada uno de los asociados llevara a
cabo ..”

No obstante, los requisitos que debe
contener el Convenio de Asociacion se
encuentran sefalados en la fraccion v de
dicha Base.

Bajo este contexto, se solicita que se
aclare si se trata de un requisito diferente
0 si unicamente se esta aclarando alglin
inciso previsto en la fraccién v de la Base
en comento.

3.1.1 De los requisitos
solicitados en la
Convocatoria para la
inscripcion y adquisicién
de las Bases de Licitacion

La Base dispone que “En el anexo T-2,
Obras en Proceso, se debera incluir las
obras en proceso de todas las personas
que formen parte de la asociacion,
identificando las correspondientes a cada
una de las asociadas ...”

En ese sentido, el contenido del citado
anexo T-2 se encuentra en la Base 3.2.
“De la Proposicién Técnica” de las Bases.

Se solicita se confirme que el anexo T-2
no debe de ser adjuntado al Convenio de
Asociacidn como un requisito para la
inscripcion y adquisicion de las Bases de
Licitacion.

3.2 De la Propuesta
Técnica

En el Anexo TPA-3 “Programa de
Ejecucion de los Trabajos para la Obra
Civil (Sub Estructura y Super Estructura)




se sefiala que en el mismo se deben de
sefialar los avances de los trabajos que se
incluyen en el Catdlogo de Conceptos
para Expresion de Precio Fijo conforme al
Anexo EPA-3.1.

Se solicita que se confirme que el Anexo
al que se debe de hacer referencia es el
EPA-3y no el EPA-3.1.

3.4.1 Consideraciones
Especiales

Indique la Convocante a qué ley se hace
referencia en el inciso H), toda vez que
Unicamente se sefialan los articulos 22 y
49, fraccion IX, sin que se haga referencia
al instrumento normativo al que
corresponden.

10

6.4 Criterios de
Adjudicacién

Indique qué se debe entender en el
numeral 62 como “el costo total de la
propiedad”, a efecto de determinar el
precio mas bajo en caso de que dos o
mas proposiciones sean solventes.

11

6.5 Fallo

En las Base se sefala como fecha para la
emision del fallo el 15 de julio de 2022 a
las 10:00 horas. Sin embargo, en el inciso
“P" del Resumen de la Licitacion se
propone como fecha y hora del Fallo de Ia
Licitacion el 24 de agosto de 2022 a las
10:00 horas.

En ese sentido, se solicita a la Convocante
confirmar cual es la fecha correcta para la
emision del fallo.

12

7.2 De la firma

En la Base se senala como fecha para la
firma del contrato el 25 de julio de 2022 a
las 10:00 horas. Sin embargo, en el inciso
“Q" del Resumen de la Licitacion se
propone como fecha y hora para la firma
del contrato el 25 de agosto de 2022 a las
10:00 horas.

En ese sentido, se solicita a Ia
Dependencia confirmar cudl es la fecha
correcta para la firma del contrato.

13

7.4 Responsabilidad Civil

En la Base se senala que el licitante
ganador debera de contar con un seguro
de responsabilidad civil, sin embargo, la
cantidad sefalada con numero es de
$100,000,000, mientras que con letra es
por $50,000,000.




Por tal motivo, se solicita a la Convocante
indique cual es el monto correcto del
seguro de responsabilidad civil que
debera ser contratado por el licitante
ganador.

14

7.6 Calidad migratoria y

fiscal de las personas de

nacionalidad distinta a la
mexicana

Se solicita a la Dependencia confirme que
la calidad migratoria y fiscal para poder
laborar en Meéxico de las personas
extranjeras debe de  acreditarse
Unicamente en el caso de que sea
declarado como licitante ganador, antes
de la celebracion del contrato respectivo,
¥ N0 como un requisito para la inscripcion
y adquisicién de las Bases previsto en el
numeral 3.1.1 de las Bases.

15

7.6 Calidad migratoria y

fiscal de las personas de

nacionalidad distinta a la
mexicana

Tratandose de personas extranjeras
integrantes de wuna Proposicidon en
Participacion Conjunta, indicar si es
necesario que éstas cumplan con el
requisito previsto en dicha Base en caso
de que el representante comdn sea de
nacionalidad mexicana.

16

15 Del costo de las Bases

En la Base y en el Resumen de la
Licitacion se sefiala como fecha para la
adquisicion de las Bases y la entrega de la
documentacion para la inscripcion el 29
de mayo de 2022.

Al respecto, es importante sefialar que la
fecha programada para tal efecto es dia
inhabil (domingo), por lo que se solicita a
la Dependencia que el dia para la entrega
de documentaciéon e inscripcion se
recorra al 4 de junio de 2022.

17

Apéndice A-6 Relacion de
conceptos de trabajo de
los gue necesariamente
deberan presentarse los

analisis de precios
unitarios, listado de

materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios

para su ejecucion y
demds informacion
solicitada en estas Bases

Se solicita a la Convocante indicar a qué
Anexo se estd haciendo referencia, toda
vez que en dicho Apéndice se sefiala
como formato para dar cumplimiento a la
entrega de la informacion al “APU-3”, el
cual no se identific6 como Anexo de las
Bases.




Licitacién Pablica Internacional No. SMPU-LPI-001/2022
Lineas 4, 5 y 6 del Metro en el Area Metropolitana de Monterrey

Nombre de la empresa: JECA RAILWAY

Consecutivo

Punto o numeral de la
Convocatoria o Base, numeral,
inciso, etc. de las Bases de
Licitacion de Referencia

Pregunta o aspecto que se solicita
aclarar

Respuesta
(reservado para la
Dependencia)

1 Pagina 6, 3er. Bullet, dice: La ingenieria de integracion. éicon
....Trabajos relativos a la que otros sistemas o0 medios de
ingenieria de integracion del transporte deberan integrarse las
sistema de movilidad Lineas 4,5 & 6?

2 Pagina 6, 22 parrafo, dice: Favor de aclarar si ¢ Gtnicamente
..CETRAMs (como para las deben considerarse los dos
estaciones Y Griega y Hospital | CETRAMs mencionados?
Ginecologico y Obstétrica)

3 Pagina 10, numeral 6 dice: Favor de aclarar si:
...Subestaciones 1. ¢es aceptable proponer SEAs
alimentadoras (SEA) en dobles (2 transformadores en
puntos intermedios y cada una)?
proponer las rectificadoras 2. ¢las SERs se requieren
(SER) convencionales &

bidireccionales?

3. {Los predios donde se ubicaran
las SERs seran suministrados
por la Convocante?

4 Pagina 10, numeral 7 dice: ... Faver de confirmar que, llegado el
Considerar dentro de sus momento, la Contratista que hara
alcances la interlocucion con la gestion recibirad el apoyo de la
CFE para la gestién de convocante, realizando los
tramites y permisos tramites de contratacidn y pagos
necesarios correspondientes ante la CFE

debido a que esta entidad obliga a

que esos tramites sean realizados

exclusivamente por el
representante legal del organismo
cperador.

5 Pagina 10, numeral 8 dice: ... Favor de aclarar que la convocante
Considerar instalaciones entregara los planos descriptivos
necesarias para el un sistema | de las instalaciones actuales del
de peaje similar al de las sistema de peaje en estaciones
Lineas en Operacion actual tipicas, de correspondencia y
(no incluye suministro de terminales, para que el Oferente
sistema de peaje). este en condiciones de cumplir

cabalmente con este alcance.

6 Pagina 10, numeral 10 dice: ... | Favor de aclarar si éno se




Considerar espacios minimos
para los siguientes servicios en
estaciones:...

requieren cuartos técnicos ni
cuartos de especialidades en las
estaciones? Y si ¢no se requieren
equipos de aire acondicionado en
algunos de los cuartos de
estaciones?

7 Pagina 10, numeral 13 dice: En | Favor de aclarar si éeste
talleres y cocheras no se debe | requerimiento no aplica para las
considerar el uso de gas estaciones?
natural,....

8 Pagina 10, numeral 14 dice: | Favor de aclarar ¢Cudles la
Considerar videovigilancia en | cantidad y el tipo de cdmaras de
estaciones CCTV requeridas para cada

estacion?

9 Pagina 10, numeral 18 dice: | Favor de aclarar si ¢el monitoreo
Considerar Monitoreo  de | de escaleras se requiere solo local
escaleras o local y remoto?

10 Pagina 10, numeral 18 dice: Favor de aclarar {Cual es el
Suministro de Baterias en propésito de dichas baterias y la
estaciones,.... autonomia de respaldo gue deben

brindar las mismas?

11, Pagina 11, 8o. Bullet, dice: El Favor de aclarar ¢A qué tipo de
estacionamiento de vehiculos | vehiculos se refiere este punto?
debera considerar puntos de
recarga de vehiculos
eléctricos...

12 Pagina 60, numeral 5, 4to. Favor de aclarar que: En caso
Bullet, dice: Ubicaciéon de necesario de mas de una SEA, éla
Predio disponible para convocante suministrara los
Subestacién de Alimentacion predios necesarios?
en estacion Y Griega

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25




b TSO

Gobierno del Estado de Nuevo Leon
Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana
Licitaciéon No. SMPU-LPI-001/2022
Lineas 4, 5 y 6 del metro en el area metropolitana de Monterrey

Nuevo Leon Monterrey a 13 de mayo de 2022

C.Dr. Hernan Manuel Villarreal Rodriguez
Secretario de Movilidad Y planeacion Urbana

Presente:
En relacién con la licitacién piiblica No. SMPU.LPI-001/202|2 Relativa a la obra Lineas 4, 5 y

6 del Metro en el drea metropolitana de Monterrey, manifestamos que una vez revisada la
informacion proporcionada por la dependencia nos surgieron las siguientes dudas:

Nombre de la empresa: TSO S.A.S
Consecutivo | Punto o numeral de | Pregunta o aspecto que se solicita | Respuesta

la convocatoria o aclarar (Reservado
Base, numeral, parala
inciso, etc. de las dependencia)

bases de licitacién
de referencia

1 3.1.1 de las bases En el punto VIII de este numeral se
indica que el licitante debera
acreditar a los profesionistas
responsables de obra que cuentan
con la experiencia para el proyecto
en cuestion, ademas de contratos
que acrediten la experiencia de la
empresa, SOLO para inscripcidn al
concurso; Solicitamos a la
dependencia reconsiderar dicho
parametro, pues al ser parte de un
requisito de concurso este serd
entregado en la propuesta, en
concursos de magnitud similar
dicho requisito no es solicitado.
Por lo general con incluir un CV
general de la empresa es suficiente
2 3.1.1 de las bases En el punto XI de este numeral se
indica que se debera anexar el

B TS0 s.a.5-Mstiz
Chamn du Comps e Gande
55

\NGE

0
Fax 1 +33.000% B4 263023



b TSO

convenio de participacion; ;jes
posible inscribirse de forma
individual inicialmente?, y después
al momento de presentar la
propuesta en el caso de
participacidn conjunta, presentar
dicho convenio una vez entregada
la propuesta como generalmente
se hace.

3.2 de las bases
TPU-3

Se indica que existe un catdlogo de
conceptos de P.U. para los trabajos
consistentes en la obra civil (en el
subsuelo), Solicitamos a la
dependencia proporcionar dicho
catalogo.

3.2 de las bases
TPA-3

Se indica que para los trabajos
consistentes en la obra civil
(subestructura y super estructura)
se indica que esta parte de la obra
seran a precios fijos, es decir, que
no podran estar sujetos a
incrementos derivados de
incrementos en insumos, inflacién,
etc. ;Es correcta nuestra
apreciacién?

3.2 de las bases
TPA-3

Del mismo modo en dicho numeral
se indica que hay un catalogo de
conceptos, pero también se indica
que esta parte de la obra debera
ser propuesta por el licitante, de lo
anterior, ;jnosotros propondremos
el catalogo de conceptos en funcién
de nuestra propuesta?

3.2 de las bases
TPA-3.1

Se indica que para los trabajos
consistentes en trabajos distintos a
la obra civil se indica que esta
parte de la obra seran a precios
fijos, es decir, que no podran estar
sujetos a incrementos derivados de
incrementos en insumos, inflacién,
etc. ;Es correcta nuestra
apreciacion?

\NGE

TSO S.A.5-Natrez

Chems du Comps oa Garde
S A0035

TT510 Cuelos Croex - Frarce
Conraonnaes teléahangues
Tett : 43 727200
Far 530

542620 53



b TSO

3.2 de las bases
TPA-3.1

Del mismo modo en dicho numeral
se indica que hay un catdlogo de
conceptos, pero también se indica
que esta parte de la obra debera
ser propuesta por el licitante, de lo
anterior, ;nosotros propondremos
el catdlogo de conceptos en funcién
de nuestra propuesta?

3.2 de las bases
ANEXO T-15

Se indica que para la entrega de la
propuesta es necesario incluir un
anteproyecto arquitectdnico e
ingenieria, de lo anterior, y de
acuerdo con lo indicado en la
pagina 1 de las bases de la entrega
de las propuestas, solicitamos a la
dependencia evaluar la posibilidad
de incrementar el tiempo de
trabajo para los licitantes (retrasar
la fecha de entrega), ya que este
tipo de licitaciones en el formato
de entrega de anteproyectos
requiere tiempo de trabajo de
como minimo 5 meses para
entregar una propuesta
interesante para la dependencia.

3.2 de las bases
ANEXO T-16

;es necesario para la dependencia
anexar las normas de referencia?,
Solicitamos a la dependencia que la
entrega de las normas de
referencia sea solo en caso de
resultar adjudicado.

10

3.3 de las bases
ANEXO E-13

Solicitamos un ejemplo de la forma
a desarrollar para el desglosé de
costos de disefio construccién,
operacion y mantenimiento.

11

3.3 de las bases
ANEXO E-13

En dicho desglosé, ;Qué partes de
la obra deberan ser consideradas?,
es decir, se deber4 incluir todo lo
considerado en los anexos EPU-3,
EPA-3 Y EPA-3.1

12

A-2

De lo indicado en dicho apéndice se
anexan algunos catalogos de

N TSO S.4.5-Matrz
Chemn du Coms de Garde

€8 30035

77506 Cheles Caoax - France
Conrdonnees IERhorques
Lo

Tél * 430

Fax . 30,0077 4.2




b TSO

afectaciones, ;en que parte de la
propuesta econdmica deberan
considerarse dichos gastos

13 A-2 En caso de que dichos gastos no

sean lo indicado por la
dependencia, ;estos estaran
sujetos a ajuste de costos?

14 A-03 Modelo de Del método de pago se indica que
contrato; Clausula 6 | una parte del contrato ya ha sido

aprobada para el presente
ejercicio, y en ejercicios
posteriores quedara sujeta a
aprobaciones posteriores, el
gobierno de NL ;tiene estimado
como maximo terminar de pagar
enel 20277

15 A-03 Modelo de Para el analisis de los costos y
contrato; Clausula 6 | financiamiento ;se considerara

como maximo dicho afio para el
finiquito de los trabajos?

16 A-03 Modelo de En caso de que por las
contrato; Clausula 6 | aprobaciones presupuestales no se

pueda liquidar el costo total
pactado en dicho afio, ;podremos
estar sujetos a un ajuste por costos
financieros?

17 A-01 Términos de ETAPAS DE DESARROLLO
referencia apartado | De lo indicado en el diagrama de
de aspectos planificacion, ;Qué es lo que se
técnicos; 1.1 debera considerar en el servicio de

Pos-venta

18 A-01 Términos de ETAPAS DE DESARROLLO
referencia apartado | Entendemos que el proyecto
de aspectos ejecutivo es de la cimentacion
técnicos; 1.1 hacia arriba, derivado de que esta

se pagara a P.U. de acuerdo con un
proyecto de la dependencia, ;es
correcta nuestra apreciacién?

19 A-01 Términos de De lo anterior, Solicitamos a la
referencia apartado | dependencia el detalle de dicha
de aspectos cimentacién, ya que este
técnicos; 1.1

mE TS50 S.a4.§-watz
Chemn du Comps e Cuarde
£E 10835
77510 Cnetes Croex - France
Coorsonnees itdphongues
T ; 4301 62727200
Fa: 4330037 84,26 2029




b TSO

determinara el posible sistema a
proponer

20

A-01 Términos de
referencia apartado
de aspectos
técnicos; 1

Descripcidén general

Entendemos que los requisitos
base mdas importantes para
elaboracién de la propuesta (tipo
de material rodante, estructura y
superestructura) seran:

La capacidad de disefio

La capacidad de la cimentacién
base solicitada por la dependencia.
¢Es correcta nuestra apreciacién?

21

A-01 Términos de
referencia apartado
de aspectos
técnicos; 2.6

FDMS/RAMS

Dicha metodologia de seguimiento
fue desarrollada en Europa y por lo
tanto esta normada de acuerdo con
la normativa en cuestién y atin no
ha sido homologado
internacionalmente, por lo cual,
puede llegar a ser incompatible con
normativa nacional o diferente a la
utilizada en sistemas ferroviarios
fuera de Europa.

¢Cémo se manejaran estas posibles
incompatibilidades?

\NGE

mE TS0 Sa.5-Matrm
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

LICITACION No. SMPU-LPI-D01,/2022

7 JUNTA DE
OBRA: Lineas 4, 5 vy 6 del Metro en el Area Metropolitana de Monterrey

ACLARACIONES

SOLICITUD DE ACLARACIONES DE ALSTOM TRANSPORT MEXICO, S.A. DE C.V.

Monterrey Nuevo Leén, a 13 de mayo de 2022

DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL RODRIGUEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
GOBIERNG DEL ESTADO DE NUEVO LEGON

PRESENTE. -

Me refiero a la licitacion No. SMPU-LPI-001/2022 relativa a Lineas 4, 5 y 6 del Metro en el Area
Metropolitana de Monterrey, para enviar a usted, la solicitud de aclaraciones, dudas o cuestionamientos a

los aspectos contenidos en la Convocatoria, misma que especificamos en el cuadro que se anexa 2l presente
escrito

ATENTAMENTE

M

Francisco Jonguerrero de Ledn
Representante Legal
Alstom Transport México S.A. de C.V.
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Monterrey Project — Technical Doubts - 12/05/2022
DOCUMENTACION DE REFERENCIA

AQO — BASES CONVOCATORIAS;
Al —TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION;
A2 — INFORMACION TECNICA QUE PROPORCIONA LA DEPENDENCIA:

A2.1-Trazo del Proyecto;

A2.2 - Ubicacion General De Las Estaciones;

A2.6 — Informacion topogréfica del trazo de las lineas 4, 5y 6;
A2.7 — Estudios de Mecdnica de Suelos de las lineas 4, 5y 6;
A2.8 — Estudios hidrologicos de las lineas 4, Sy 6;

A2.10 — Ubicacién de Obras Inducidas de las lineas 4,5y 6

A2.13 — ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA;
A2.14 —Validagdo e Retificacgo de tregado;
A2.15—TRAZO Y NIVELACION;

A2.16 — ESTIMADO DE COSTOS PRELIMINARES;
A2.17 — ESTUDIOS L6 METRO.

AT AAMNTEL DEl SOAITD AT




FORMATO PARA PREGUNTAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES
Monterrey, N.L. a 13 de mayo de 2022.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
LIC. RAYMUNDO RODRIGUEZ DIEGO

DIRECTOR DE LICITACIONES.

PRESENTE:

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE nuestro interés en participar en la LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL NUMERO SMPU-LPI-001/2022, para la contratacién de los trabajos relativos a:
“LINEAS 4, 5 Y 6 DEL METRO EN EL. AREA METROPOLITANA DE MONTERREY”,

Nombre de la empresa: Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V.

Consecutivo Punto o numeral de la Pregunta o aspecto que se solicita Respuesta
Convocatoria o Base, aclarar (reservado para la
numeral, inciso, etc. de las Dependencia)
Bases de Licitacion de
Referencia
1 Bases, punto 4.1. Se solicita prorroga en la entrega de la

proposicion de 90 dias naturales, de|
acuerdo con la complejidad y magnitud
de las ingenierias bésicas a realizar para
una  integracion de todas las
especialidades y correcto andlisis
proposicién de manera profesional.

Padgina 16



punto 1.1
Desarrollo vy
Propuesta

[pagos.

ejecucion y  Anexo

econdmica,respectivamente, sin embarg
programas de ejecucién yiconsiderando lo indicado en los mismos

Bases, punto 2.2 Plazo delEn las bases y términos de referencia en
A-lJel punto 4, se indica una tabla d
defejecucion por etapas, indicandose para |

dietapa 1 y etapa 2, 11.51 y 13.51

términos de referencia en el punto 1.1 se
indica que la Etapa 1, se desarrolla desd
la Estacion Y Griega hasta la Estaci6
Citadel y tomando en consideracion 1
mencionado en la Tabla 3. De Io
mismos términos se indica que 1
longitud acumulada en Citadel es de 6.26
km y en Y Griega es de 14.97 km, dando
como resultado un desarrollo de 8.71
km, esto no coincide con lo indicado en
la tabla de las bases del punto 2.2,
también para la etapa 2 y tomando lo|
indicado en los términos punto 1.1 se
dice que se completara lo faltante a I
linea 6 que no se termind en la etapa 1 |
toda la linea 4, dando como resultado
16.41 km y no 13.51, por lo que la duda
es. ;Cuadles son los km para considerar

de Desarrollo.

Anexo A-1, punto 1.1, EtapasEn este punto se indica que se

conformara el proyecto en 3 etapas, que
terminan en la puesta en marcha,
operacién y  entrega-recepcion  al
Operador Final. ;Esto significa que en
cada etapa se pondrd en marcha en lag
fechas indicadas? O ;La puesta en|
marcha, operacién y entrega-recepcion
se llevara a cabo en la etapa 3 con fechal
de terminacion 31 de agosto del 20277

de Desarrollo.

Anexo A-1, punto 1.1, Etapas(Se indican en cada etapa que no se

contemplaran algunas estaciones y que
las mismas formaran parte de una etapa
subsecuente. ;Dicha etapa subsecuente
se refiere a que se realizaran en otra
licitacién? ;En caso de ser afirmativo,
hasta que punto o que alcances se
deberdn  considerar para  dichas
estaciones?
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\Anexo A-1, punto 1.1, Etapas
de Desarrollo y Bases, punto
6.4, numeral 5.

Se menciona que el proponente deberd
presentar 2 alternativas para la Etapa 3,
IA) Todo el trazo de la linea 5 solucion|
elevada y B) Solucién a nivel entre Av.
José Alvarado y Sendero Sur. ;Estas 2
alternativas significa que se deberan
entregar los dos anteproyectos y sus
presupuestos  respectivos a  cadal
solucién? O ;Los dos anteproyectos y el
presupuesto de solo la alternativa de
solucion elevada?

IAnexo A-1 y Anexo A-2.

EI Anexo A-1 Términos de Referencia yj
el Anexo A-2 Estudios, no coinciden,
teniendo diferencias en los inicios,
terminaciones, conexiones y cruce del
Rio Santa Catarina, lo cual de acuerdo
con la visita de obra se corroboré que el
[Trazo es el indicado en los Términos de
Referencia, motivo por el cual se
solicitan los estudios actualizados que
sean coincidentes con este trazo, toda
vez que en los Términos de Referencia
Punto 5 se indican como parte de laf
documentacién  entregada por 4
Dependencia, sobre todo la Informacion
Topografica del trazo de las lineas,
[Estudios de Mecénica de Suelos,
[Estudios hidrologicos y Ubicacion de
Obras inducidas de las lineas 4, 5 y 6.

\Anexo A-1, punto 5
Documentacion que
entregard la Dependencia

Se solicita el Trazo del Proyecto,
[Ubicacion de las estaciones y Ubicacion
del Predio disponible para Subestacion
de Alimentacién en estacién Y Griega,
Ubicacion de anillos a 115 Kv en
formato .kmz.

General

[Favor de proporcionar el Manifiesto de
Impacto Ambiental (MIA).

Bases, punto 8.

Se mencionan dos anticipos, uno por el
10% y el otro del 70% para la compra de
materiales, ambos respecto al monto
aprobado para el primer ejercicio. ¢Por
ser una obra multianual en los demas
ejercicios se dardn anticipos? ;En caso
de ser afirmativo, que porcentajes paral
cada ejercicio? ;Como se deberan hacer|
las amortizaciones de los anticipos yal
sea que fuese solo los anticipos|
indicados o que se tenga contemplado|
dar anticipos en cada ejercicio?
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10

Bases, punto 6.2.3, inciso F).

Se indica que se verificard que se hayal
considerado que los ingresos por
concepto del o los anticipos consideren
la periodicidad y su plazo de tramite y|
pago, deduciendo el monto de Ilas
estimaciones la amortizacion de los
anticipos. Debido a que se esty
otorgando dos anticipos por un monto
total global del proyecto y por un monto
autorizado para el primer ejercicio, asi
lcomo considerando que el
financiamiento que se calculara ser4 solo
para la parte de precios unitarios ;C6mo)
se debe analizar correctamente dicho
financiamiento y como se deberan|
amortizar los anticipos correspondientes
solo a la parte de precios unitarios?
Favor de  proporcionar  ejemplo|
ilustrativo de llenado del formato E-8
con las condiciones relativas a este
proyecto, anticipos y cantidad de pagos.

11

Bases, punto 3.2, anexo T-14

[Favor de indicar si para este proyecto
aplica lo solicitado, ya que los trabajos
preponderantes no son las obras de
pavimento en vialidades.

12

Bases, punto 3.3, anexos
EPU-4, EPA-4 y EPA-4.1,
formatos de anexos 34 EPU-
4, 35 EPA-4 y 36 EPA-4.1

[Para estos programas las bases indican
que se deberan considerar que habra un
tramite de 30 pagos maximo durante los
5 afios de ejecucién, sin embargo, los
formatos de dichos anexos no indican
como hay que llenarse y donde
considerar estos pagos, ya que se
solicitan de nmanera mensual, en
licitaciones similares donde son a precio
lalzado se solicitan red de actividades
calendarizada y cedula de avances y
pagos programados, independientemente]
de los programas de ejecucion, favor de
proporcionar ejemplo ilustrativo de
llenado de estos anexos, considerando la
condicionante de los pagos.

13

Bases, punto 3.3, anexo E-7

Se indica que debemos considerar el
costo de la fabricacion e instalacién de
un letrero informativo de la obra, segiin
disefio proporcionado por la convocante,
favor de proporcionar dicho disefio y
especificacion de este letrero.
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Bases, punto 6.5 y punto 7.2

Las fechas indicadas en estos puntos no
corresponden con el resumen de las
bases, indicandose en el 6.5 el 15 de
julio y en el 7.2 dice que la firma el 25
de julio, mientras que en el resumen de
las bases se indica fallo el 24 de agosto v
la firma el 25 de agosto, favor de
confirmar que las fechas correctas son

lag del recnimen

15

Bases, punto 7.4

Se solicita un seguro de responsabilidad

monto de $100,000,000.00 mientras que]
en letra se indican cincuenta millones de|
pesos. ;Cual es la cantidad correcta?

civil por cantidad en numero por un|

16

\Anexo A-1, punto 2.8

Gestion de las comunicaciones se indical
que ¢l Plan serd presentado junto con la
Propuesta segiin lo estipulado en el
Capito II Condiciones Especiales,
proporcionar dicho capitulo ya que no se
encuentra en los T.R. ni en Bases.

17

General

Los predios necesarios para lag
estaciones,  talleres, cocheras ]
subestaciones ya se  encuentran

18

Trazo y ubicacién de
elementos.

(Al ser una propuesta que involucra el
[Disefio, cuanta libertad se cuenta para
modificar los trazos, ubicaciones de
estaciones, talleres, cocheras, patios,
lineas de traslado, colas de maniobras,
subestaciones, etc.?

19

Trazo de viaducto Linea 4

;A que distancia de la linea 3 va en
paralelo la linea 4?

20

IPermisos

;,Cudles son los permisos con los quel
cuenta la Dependencia?

21

Estacion Y Griega

.Se construird una nueva estacién en Y]
Griega para la Linea 6, la cual convivirg|
con la estacion llamada igual de la Linea|
1, similar a la solucién de la estacidn
Félix U. Gomez entre la Linea 1 y Ia
Linea 3?

22

\Anexo A-1, punto 2.8, pagina
56 Gestion de las drdenes de
cambio del proyecto.

Se indica que el Contratista deberd
elaborar un Plan de Ordenes de Cambios
del Proyecto, sin embargo, no se define
el procedimiento y plazos para revision y|
autorizaciones de dichos cambios, asi]
como el orden de revision y autorizacion
de las distintas partes, como son, cliente,
Operador Final, supervisién del cliente,
ctc., favor de proporcionar dicho
procedimiento.
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23

\Estaciones Terminales

.En las estaciones terminales se dejard
preparacion para ampliaciones y/o
conexiones a futuro?

2

ILinea 6

En la visita se vio que el trazo de la linea|
6 cruza con la ecovia. ;Se debe
considerar alguna solucién de conexion
entre la linea 6 la ecovia?

25

General

;,Cual es la prelacién entre todos log
documentos que formen parte del
contrato?

ATENTAMENTE:

ING. LUIS ARTURO HERNANDEZ ESPARZA
REPRESENTANTE LEGAL DE

DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.
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ASSOCIATION OF
AMERICAN RAILROADS
FERROVIAS DEL BAJIO S.A. de C.V. 10003 CERTIFIED

Preguntas para la junta de aclaracion de aspectos contenidos en Ia convocatoria
San Luis Potasi S.LP., 13 de mayo de 2022

LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. SMPU-LPI-001/2022, para |a contratacién de:
LINEAS 4,5 Y 6 DEL METRO EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
Nombre de la empresa: Ferrovias Del Bajio S.A. de C.V.

Consecutivo Punto o numeral de Ia Pregunta o aspecto que se solicita Respuesta
Convacatoria o Base, aclarar {reservado para lz
numeral, inciso, etc. de las Dependencia)
Bases de Licitacion de
Referencia
1 Convocatoria, Favor de aclarar si el capital contable

DE LOS REQUISITOS | requerido debera ser proporcional al
SOLICITADOS EN LA | porcentaje de participacion de cada
CONVOCATORIA PARA | entidad del consorcio

LA INSCRIPCION Y
ADQUISICION DE LAS
BASES DE LICITACION

2 Convocatoria, Parz acreditar que EL LICITANTE y sus
S‘[:([:E)Ll CI]QEDO;{EQEII\!S ITCI)JS\ profesionistas responsables de obra

CONVOCATORIA PARA | cuentan con la experiencia o capacidad

LA INSCRIPCION Y | técnica en trabzjos de la misma
ADQUISICION DE LAS naturaleza en: Experiendia en

BASES DE LICITACION . -
construccidn y operacion y/o proyectos
llave en mano de al menos un tren
ligero, metro o monorriel funcionando
en algtin pais en los dltimos 10 afios,
aclarar si es valida la experiencia en
trene de carga y DMUs
3 Bases de Licitacion Se solicita a la Convocante ratificar las
22 PLAZO DE | fechas de términacion de
EJECUCION los trabajos indicados en la ejecucién
de las Etapas, ya que consideramos
que los tiempos establecidos para las
etapas 1y 2 son muy reducidos.
4 Bases de Licitacion Se solicita indicar cual sera el
3.2 DE LA PROPOSICION | entregable que los Licitantes deberan
TECNICA. incluir en su propuesta técnica como
ANEXO T-21
5 Bases de Licttacion Se solicita ratificar la fecha de la
6.5y7.2 entrega de la propuesta técnica y
economica, asi como el fallo y fima
del Contrato.
6 Bases de Licitacion Se solicita ratificar que la constancia
7.2.3. - CUMPLIMIENTO vigente de situacion fiscal y ante el
DE OBLIGACIONES

SAN LUIS POTOSI:

Bivd. Manuel Gémez Morin 1551

Col. La Angostura, C.P. 78109

Tel. (444)8230334

San Luis Potosi S.L.P. Pagina 1 de 2






ASSOCIATION OF
' AMERICAN RAILROADS
FERROVIAS DEL BAJIO S.A. de C.V. Mi0003 CERTIFIED

FISCALES EN MATERIA INFONAVIT la presentara tinicamente

DE APORTACIONES el ganador previo a la firma del
PATRONALES Y ENTEROQ | contrato y no en la entrega de la
DE DESCUENTOS Propuesta

7 Bases Solicitamos una prorroga de 30

Resumen de la Licitacion dias hdbiles a la fecha limite para la
compra de las Bases e inscripcion en
la Licitacién

Atentamente

e

Rodrigo De la Fuente Rivera

Ferrovias Del Bajio S.A. de C.V.

SAN LUIS POTOSI:

Blvd. Manuel Goémez Morin 1551

Col. La Angostura, C.P. 78109

Tel. (444)8230334

San Luis Potosi S.L.P. Pégina 2 de 2



ICACON

LIC. RAYMUNDO RODRIGUEZ DIEGO.

DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA.
Presente.

Ciudad de México a 13 de mayo de 2022.

Nombre del LICITANTE.- ICA Constructora, S.A. de C.V.

Escrito mediante el cual expreso a LA CONVOCANTE mi interés en participar en LA
CONVOCATORIA Licitacion Publica Internacional No. SMPU-LPI-001/2022, relativa a Lineas
4,5y 6 del Metro en el area Metropolitana de Monterrey.

Nombre de la enpresz ICA Constructora, S.A. de C.V.
ConsecutivoPunto o numeral de |Ia Fregunta 0 aspecto que se solicita Respuesta

Convocatoria o Base, nume-
ral, inciso, efc. de las Bases de
Licitacion de Referencia

clarar (reservado para la
Dependencia)

1 Inciso R, de Resumen de la Entendemos que para el primer
Licitacion pagina 1y 3 enel ejercicio el desglose del Antici-
numeral 1.2.1. APROBACION [po del 10% $ 210,443,110.24 y
PRIMER EJERCICIO. el 70% $ 1,473,101,771.67

Y el monto que aparece en la
pagina 3 de las Bases dice
aprobacién $ 2°104,431,102.39
Solo se dara el 10% o en total
el 80%"7?

2 Convocatoria y Bases. La Dependencia tiene progra-
madas realizar otras Juntas de
Aclaraciones a futuro, porla
cantidad de informacién que se
tiene, y dudas que vayan sa-
liendo sobre el proceso de la
Licitacion

3 Convocatoria y Bases. Se solicita de la manera
méas atenta una prorroga
de un mes previa a la
fecha de entrega (29 de
julio de 2022), para anali-
zar bien la informacién y
entregar una Oferta Com-
petitiva?

4 Favor de confirmar que la pre-
sente licitacion corresponde a
un contrato bajo la modalidad
de llave en mano.

5 Apéndice 2 Revisando el apéndice 2, nota-
mos que la informacion y estu-
dios no concuerdan con el trazo
mencionado en los Términos de
Referencia (apéndice 1). Favor

ICA Constructora, S.A. de C.V.

Av. Patriotismo 201, pise 7, Col. San Pedro de Los Pinos,
Alcaldia Benito Juarez,

C.P. 03800, Ciudad de México

Tel. +52 (55) 52-72-99-91

General




|CACON

de aclarar cual es el frazo defi-
nitivo del proyecto.

6 Apéndice 2 Dentro de la informacion de la
Linea 6, no se encuentran los
estudios de: Validacion y Recti-
ficacion, Resistencia Eléctrica y
Estimacion de Costos Prelimi-
nares, que a diferencia de las
Lineas 4 y 5, si los contemplan.
Favor de proporcionar esta
informacion.

7 Apéndice 2 En los estudios de Mecanica de
Suelos de la Linea 4y 5, en
algunos apartados aparece la
leyenda “Informacién en proce-
so”. Favor de proporcionar la
informacién en proceso faltante.

8 Bases Favor de proporcionar el estu-
dio y/o resolucidn de Impacto
Ambiental de este proyecto.

9 Apéndice 1 Favor de confirmar que la ubi-
cacion definitiva de las estacio-
nes sera propuesta por el Lici-
tante.

10 Apéndice 1 Favor de proporcionar la ubica-
cion exacta del predio para
talleres y cocheras, asi como
confirmar que se encuentra
liberado y a disposicion del
licitante ganador.

11 Apéndice 1 Favor de proporcionar la ubica-
cion exacta del predio para
Subestacion de Alimentacion en
la Estacion Y Griega, asi como
confirmar que se encuentra
liberado y a disposicion del
licitante ganador.

12 Apéndice 1 Favor de proporcionar la ubica-
cion de los anillos de 115 kV.

13 Apéndice 1 Favor de proporcionar el estu-
dio de demanda que se men-
ciona en el Apéndice 1.

14 Apéndice 1 ¢ Los CETRAM son parte del
alcance de esta licitacion? En
caso afirmativo, ¢en cuales
estaciones deberan considerar-
se?

15 General Favor de proporcionar ubicacién

ICA Constructora, S.A. de C.V.

Av. Patriotismo 201, piso 7, Col. San Pedro de Los Pinos,
Alcaldia Benito Juarez,

C.P. 03800, Ciudad de México

Tel. +52 (55) 52-72-99-91



|ICACON

de los bancos de materiales y
desperdicio que se podran utili-
zar.

16

General

¢ Los predios donde se ubicaran
las estaciones se encuentran
liberados y a disposicién del
Licitante ganador?

17

Visita de obra

La concurrencia de las 3 Lineas
(4,5 y 6) se ubica en la zona
del Hospital Ginecoldgico y
Obstétrico ; Esta es la estacion
de transferencia para las tres
lineas y existe alguna conside-
racion adicional para su disefio?

18

Apéndice 1

Favor de indicar cuales son las
estaciones de transferencia con
las lineas actuales de Metrorrey

19

Visita de obra

¢Habra conexion entre la esta-
cidn Santa Lucia y alguna de
las lineas 4,5y 67

20

Visita de obra

En los Términos de Referencia,
linea 6, se indica la estacion
Arena Monterrey, pero en los
planos proporcionados en la
visita de obra se indica la esta-
cién Parque Fundidora la cual
no esta incluida en los términos
de referencia. Favor de confir-
mar si se refiere a diferentes
estaciones y si ambas deben
considerarse dentro de la linea
6

21

Bases de Licitacion

¢ A qué estaciones o cadena-
mientos corresponden los 11.51
km de la linea 6 que se deberan
concluir en febrero de 2024
como parte de la etapa de eje-
cucién 1?

22

Visita de obra

(A qué se refiere y cudles la
finalidad de la division de la
Linea 6 en los Tramos A, B y
C?

23

Visita de obra

¢ A qué se refiere y cudles la
finalidad de la divisién de la
Linea 5 en los Tramos Ay B?

24

Visita de obra

¢ Existe alguna restriccién en
los apoyos de las estructuras
que deberan quedar dentro del
lecho del rio Santa Catarina?

25

Apéndice 1

Favor de indicar las restriccio-
nes de los horarios de trabajo

ICA Constructora, S.A. de C.V.

Av. Patriotismo 201, piso 7, Col. San Pedro de Los Pinos,
Alcaldia Benito Juarez,

C.P. 03800, Ciudad de México

Tel. +52 (55) 52-72-99-91



ICACON

'en las diversas zonas donde se
llevara a cabo la construccion
de las Lineas 4, 5y 6.

26 Apéndice 1 Para la elaboracion del proyecto
ejecutivo, favor de indicar la
Normatividad aplicable.

ATENTAMENTE

Arq. Esteban Sanchez Ramos
Representante Legal.

ICA Constructora, S.A. de C.V.

Av. Patriotismo 201, piso 7, Col. San Pedro de Los Pinos,
Alcaldia Benito Juarez,

C.P. 03800, Ciudad de México

Tel. +52 (55) 52-72-99-91



LA PENTISLE LR

La Peninsular Compania Constructora, §.A. de C.V.
RFC: PCO811231E14

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. SMPU-LPI-001/2022

“LINEAS 4, 5 Y 6 DEL METRO EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY".

Solicitud de Aclaraciones.

No.

NUMERAL DE LA
CONVOCATORIA

PREGUNTA

RESPUESTA

Primer Junta de Aclaraciones:

Apéndice A-1 Términos de
Referencia.

1.1 Etapas de Desarrollo.

Etapa 1. Desarrollo Linea 6.

Desde la Estacion Y Griega hasta la Estacion Citadel, con
fecha limite de enfrega para el 28 de febrero de 2024, sin
confemplar la construccion de las estaciones de Arboledas
Azteca, Sendero La Fe y Churubusco, mismas que formaran
parte de una etapa subsecuente,

En la presentacion que nos dieron el dia de la visita al lugar
de los trabgjos, indica que estas estaciones serdn incluidas
en el proyecto ejecutivo pero su construccién serd realizada
en una 2da etapa, fuera de los alcances de esta licitacién.

Entendemos que dentro del alcance de esta licitacion no se
incluye la construccidon de las estaciones, pero si la
presentacion del proyecto de estas.

2Es correcto nuesiro entendimiento?

De ser asi solicitamos amablemente indicarnos el alcance
preciso _de provecto de estas estaciones gue debemos
considerar vy presentar en nuesira oferta dentro de esta
licitacién.

Apéndice A-1 Témminos de
Referencia.

1.1 Etapas de Desarrollo.

Etapa 2. Desarrollo de las Lineas 6 y 4.

Desde la Estacidon Apodaca de la Linea 6 hasta la Estacion
Pable Gonzdlez Garza de la Linea 4 en la Calzada San
Pedro, sin contemplar la construccién de las estaciones de
Arboledas, Azteca, Churubusco, Sendero La Fe, Serafin Peiig,
Palacio y Barrio Antiguo, mismas que formaran parte de una
etapa subsecuente,

En la presentacion que nos dieron el dia de la visita al lugar
de los trabagjos, indica que estas estaciones seran inclvidas
en el proyecio ejecutivo pero su construccion serd realizada
en una 2da etapa, fuera de los alcances de esta licitacion.

Entendemos que dentro del alcance de esta licitaciéon no se
incluye la consfruccién de las estaciones, pero si la
presentacion del proyecto de estas.

3Es correcto nuestro entendimiento?

De ser asi solicitamos amablemente indicarnos el alcance
preciso de proyecto de esias estaciones que debemos
considerar y presentar_en nuesira oferfa denfro de esta
licitacién.
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Apéndice A-1 Términos de

Referencia.

1.1 Etopas de Desarrollo.

Etapa 3. Desarrollo de la Linea 5.

Desde la Estacion Hospital Ginecologia y Obstetricia hasta la
Estacion la Estanzuelq, sin contemplar la construccién de las

estaciones Valle Alto, Satélite, Brisas y 2 de abril, mismas que
formaran parte de una etapa subsecuente.

En la presentacién que nos dieron el dia de la visita al lugar
de los trabajos, indica que estas estaciones serdn incluidas
en el proyecto ejecutivo pero su construccion serd realizada
en una 2da etapa, fuera de los alcances de esta licitacion.

Entendemos que dentro del dlcance de esta licitacion no se
incluye la consfruccién de las estaciones, pero si la
presentacion del proyecto de estas.

2Es correcto nuestro entendimiento?

De ser asi solicitamos amablemente indicarnos el alcance
preciso _de proyecto de estas estaciones que debemos
considerar_y presentar_en nuesira oferta dentro de esta

Apéndice A-1 Términos de

Referencia.

1.1 Etapas de Desarrollo.

Etapa 3. Desarrollo de la Linea 5.

El proponente deberd presentar dos alternativas para la
Etapa 3:

A) Considerando solucion elevada en todo el trazo de
lalinea s

B) Considerando solucién a nivel entre San José
Alvarado vy Sendero Sur

Solicitamos amablemente a la dependencia defina la
alternativa a considerar en nuestra oferta, ya gue enfre
ambas existrd una diferencia considerable en costo y
tiempo de ejecucién.

Apéndice A-1 Términos de

Referencia.

2. Especificacicnes Técnicas
delas Lineas 4, 5y é.

La informaciéon deberd venir en los formatos normativos
locales para este tipo de proyectos, mismos que le serdn
eniregados en la visita al sitio de los frabajos en medios
electrénicos.

Solicitamos amablemente favor de proporcionarnos estos
formatos normativos locales para este tipo de proyectos.

Apéndice A-1 Términos de
Referencia.

2.1 Infraestructura

b) Estaciones, Talleres y Cocheras.

7. Considerar dentro de sus alcances la interlocucion con
CFE para la gestion de tramites y permisos necesarios.

Entendemos que contaremos con todo el apoyo necesario
por parte de la enfidad y dependencia para la gestién de
frémites y permisos necesarios con CFE y ofros organismos.

3Es correcto nuestro entendimiento?
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7 Apéndice A-1 Términos de | Areas para el depdsito de material de excavaciones, para
Referencia. plantas de prefabricados y sitios de acopio intermedio
1.1 Provisiones Generales El material exiraido de las excavaciones que contenga
polimeros u ofros contaminantes deberd ser ubicado en un
relleno sanitario autorizado, luego del tratamiento requerido
para dichos materiales
Favor de proporcionarnos los rellenos sanitarios autorizados
por la entidad.
9 Bases
2.- DE LOS TRABAJCS.
2.1 DESCRIPCION Y
UBICACION
En la presentacion que nos dieron el dia de la visita al lugar
Los trabajos a ejecutarse de los trabajos se nos informd nos serd proporcionado el
consisten en: Lineas 4, 5y 6 archivo kmz del frazo de las lineas 4, 5 y 6 del metro, con las
del Metro en el area ubicaciones donde serdn consfruidas las estaciones, talleres,
metropolitana de Menterrey. | cocheras, etc.
Solicitamos amablemente a la dependencia nos sea
3.4 DE LA ELABORACION DE proporcionado este archivo kmz del trazo de las lineas 4, 5y
LAS PROPOSICIONES 6 del metro, con las ubicaciones donde serdn construidas
estas instalaciones.
¢) Los Términos de
Referencia, las
especificaciones generales
que indique LA DEPENDENCIA
y las particulares que se
acompanan a estas bases.
10 Bases

2.- DE LOS TRABAJOS.

2.1 DESCRIPCION Y
UBICACION

Los frabagjos a ejecutarse
consisten en: Lineas 4, 5y é
del Metro en el Grea
metropolitana de Monterrey.

3.4 DE LA ELABORACION DE
LAS PROPOSICIONES

¢) Los Términecs de
Referencia, las
especificaciones generales
que indique LA DEPENDENCIA
y las particulares que se
acompafan a estas bases.

Entendemos que los predios donde serdn construidas las
estaciones, falleres, cocheras, subestaciones, etc se
encuentran liberados en su totalidad. 3Es comrecto nuestro
entendimiento?

Bases
2.- DE LOS TRABAJCS.

2.1 DESCRIPCION Y
UBICACION

Solicitamos amablemente a la dependencia favor de
proporcionamos caracteristicas, dimensiones, ubicaciones
y/o coordenadas de los predios donde serdn construidas las
estaciones, talleres, cocheras, etc.
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Los trabajos a ejecutarse
consisten en: Lineas 4, 5y 6
del Metro en el area
metropolitana de Monterrey.

3.4 DE LA ELABORACION DE
LAS PROPOSICIONES

¢) Los Términos de
Referencia, las
especificaciones generales
que indique LA DEPENDENCIA
y las particulares que se

acompanan a estas bases.

Atentamente

3r. Gilberto Francisco Villegas Navarro
Representante legal




Monterrey N.L. a 13 de mayo de 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
C. DR. HERNAN MANUEL VILLARREAL RODRIGUEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
PRESENTE:

Referencia: Licitacion Publica Internacional SMPU-LPI-001/2022, Construccion de las lineas 4,5y 6 del metro en el
area metropolitana de Monterrey

Con relacién a la licitacion publica de referencia, hago entrega de nuestras preguntas y solicitudes de aclaracion,
mismas que entrego de manera impresa y electrénica/digital en formato World.

En caso de discrepancia entre la versién impresa y la versién electronica/digital en World, acepto que la Entidad
Contratante considere la primera como prevaleciente.

Nombre de la empresa: Constructora Maiz Mier S.A. de C.V

Punto o numeral de la
Convocatoria o Base, numeral,
inciso, etc. de las Bases de
Licitacion de Referencia

Respuesta
Pregunta o aspecto que se solicita aclarar (reservado para la
Dependencia)

De las bases de licitacion. | Solicitamos la ampliacién al plazo de presentacién de las
Resumen de licitacién. - | propuestas al menos 90 dias calendario después de la fecha
original de la licitacién debido a la magnitud del proyecto, el
tiempo necesario para el desarrollo de ingenierias y
preparacion de la propuesta técnica y economica.




De las Bases de licitacion,
2.2 Plazo de ejecucion. -

Solicitamos la ampliacién de 24 Meses al plazo de ejecucién
de los trabajos en las etapas 1 y 2.

GENERAL

En el caso de dreas que tengan que verse afectadas, ;sera por
cuenta de la Convocante el costo y gestiones que ello
implique? De lo contrario, favor de indicar los conceptos que
se habran de considerar por los Licitantes para tales efectos.

De la visita al sitio de

realizacion de los trabajos.

En caso de encontrar interferencias subterraneas (agua, energia
eléctrica de alta tension, gas, etc. ) como se deberan representar
los costos en la propuesta.

De la visita al sitio de

realizacion de los trabajos.

De acuerdo a fotografia aérea recibida por parte de la
dependencia, En la ubicacion de talleres el drea delimitada en
color rojo y en especifico al 4rea de entrada se podra utilizar
mas area o esta limitad por el drea marcada.

De la visita al sitio de

realizacion de los trabajos.

En la linea 6 la estacién “Y griega” debemos considerar
conexidn con la estacion “Y griega” de la linea 1

Apéndice A-1, numeral
1.1

En la construccion de la primera etapa se debe de entregar en
operacion

De la visita al sitio de

realizacion de los trabajos.

En las estaciones que no se van a construir que arreglo
constructivo se debe dejar o solo se sefialaran en planos.

En el documento Bases de
licitacién. En el punto
3.1.1 - De los requisitos
que deben cumplir los
interesados para la

Menciona: “deberan entregar en el domicilio de la convocante
los siguientes documentos, en copia simple y original o
certificada”. De los requisitos o documentos que menciona.
Favor de aclarar ;Cuales de ellos deben presentarse en original
o certificada?




inscripcion y adquisicion
de bases

10

11

En el documento Bases de
licitacion. En el punto
3.1.1 - De los requisitos
que deben cumplir los
interesados para la
inscripcion y adquisicion
de bases.

De los anexos Técnicos y
Econémicos para la
presentacion de la
propuesta

En el requisito 8 para acreditar que el licitante y sus
profesionistas responsables de obra cuenten con experiencia o
capacidad técnica en trabajos de la misma naturaleza. En el
inciso B) Pide de los profesionistas responsables de obra
Curriculo. En caso de presentar la propuesta en Proposicién
conjunta. ;Se deber4 presentar individualmente por empresa
este requisito B)? De ser asi, favor de especificar Cuantos
profesionistas y para que cargos hay que cumplir para la etapa
de inscripcion.

¢A quien seran dirigidas las cartas?

Atentamente

Constructora Maiz Mier S.A. de C.V.
Lic. Jose Luis Ortiz Rodriguez
Representante Legal
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Monterrey, Nuevo Leén, a 13 de mayo de 2022

C. DR. HERNAN MANUEL VILLAREAL RODRIGUEZ

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA
PRESENTE:

Por medio del presente, y respecto al proyecto de las “Lineas 4, 5 y 6 del Metro en el Area
Metropolitana de Monterrey”, me permito exponer las siguientes interrogantes que se nos
presentaron una vez revisada la documentacion la licitacion y posterior a la visita correspondiente
efectuada por la Secretaria bajos su digno cargo, para su oportuna aclaracién:

Nombre de la empresa: IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Consecutivo

Punto o numeral
de la Convocatoria
0 Base, numeral,
inciso, etc. de las
Bases de Licitacion
de Referencia

Pregunta o aspecto que se solicita
aclarar

Respuesta
(reservado para
Dependencia)

la

De los apartados establecidos para
el desarrollo de los anteproyectos
correspondientes, asi como de la
documentacién revisada respecto a
los estudios preliminares de las
ingenierias y términos de referencia,

3.2 DE LA | se solicita a la Dependencia tenga a
PROPOSICION bien indicar lo siguiente:

TECNICA DE LAS | éSe deberd tomar en cuenta los
BASES, INCISO T- | cddigos de disefio encontrados en la

1 . - .
15.- informacion de los  estudios
ANTEPROYECTOS realizados _ previamente para el
ARQUITECTONICOS | desarrollo del anteproyecto, o seré a
E INGENIERIA libre criterio _del licitante la

utilizacidn de los cédigos de disefio
americanos, europeos, etc. ue
pudieran presentar mayores
beneficios para  satisfacer las
necesidades técnico-econdmicos de
la Dependencia?
3.2 DE LA | Para lo correspondiente al
PROPOSICION anteproyecto del Viaducto se solicita
TECNICA DE LAS |a la Dependencia tenga a bien
BASES, INCISO T- | esclarecer lo siguiente:

2 15.- iSe debera considerar entre si la
ANTEPROYECTOS interconectividad de las 3  (tres)
ARQUITECTONICOS | nuevas lineas de Metrorrey para el
E INGENIERIA libre transito del material rodante

l1de4



IDOM

(carros/vagones) de una linea a
otra?

3.2 DE LA
PROPOSICION
TECNICA DE LAS
BASES, INCISO T-
15.-
ANTEPROYECTOS
ARQUITECTONICOS
E INGENIERIA

Para lo correspondiente al
anteproyecto de los edificios
auxiliares, se solicita a la
Dependencia tenga a bien
esclarecer:

¢Por edificios auxiliares se refiere al
Centro de Control de Operaciones
(CCO) o qué clase de edificios
auxiliares se refiere?

3.2 DE LA
PROPOSICION
TECNICA DE LAS
BASES, INCISO T-
15.-
ANTEPROYECTOS
ARQUITECTONICOS
E INGENIERIA

Para lo  correspondiente al
anteproyecto de los terminales vy
estaciones, y teniendo en cuenta
gue en la documentacion
encontrada en los Apéndices de la
licitacion esta redactado que la
Estacién “Hospital de Ginecologia y
Obstetricia” e “Y Griega” seran tipo
CETRAM, y parte de otra licitacion,
se solicita a la Dependencia tener a
bien esclarecer lo siguiente:

¢Se debera proponer por parte del
licitante una estacién preliminar o
definitiva para la Estacién Hospital
de Ginecologia y Obstetricia para las
3 (tres) nuevas lineas del Sistema
Metro, asi como para la Estacién “Y
Griega” para la nueva linea 6 del
Sistema Metro?

3.2 DE LA
PROPOSICION
TECNICA DE LAS
BASES, INCISO T-
15.-
ANTEPROYECTOS
ARQUITECTONICOS
E INGENIERIA

Para lo correspondiente al
anteproyecto de Talleres y Cocheras,
y teniendo en cuenta que en la
documentacién encontrada en los
Apéndices de la licitacion no se
define la ubicacion, se solicita a la
Dependencia lo siguiente:

¢En gué fecha se publicard la
informacidén_de la ubicacién del
predio, mencionada en los términos
de referencia, de forma oficial a los
ofertantes/licitantes?

3.2 DE LA
PROPOSICION
TECNICA DE LAS
BASES, INCISO T-
15.-
ANTEPROYECTOS

Para lo correspondiente al desarrollo
del anteproyecto, y teniendo en
cuenta que en la documentacion
encontrada en la licitacién no se ha
encontrado la informacion
correspondiente al perfil del trazo
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ARQUITECTONICOS
E INGENIERIA

(alzado del trazo), ni tampoco a la
validacién y rectificacidon del trazo
de la Linea 6, por lo cual se solicita a
la Dependencia esclarecer lo
siguiente:

¢En gué fecha La Dependencia
complementara la documentacion
gue compartid previamente,
respecto a lo faltante para la Linea
67

3.2 DE LA
PROPOSICION
TECNICA DE LAS
BASES, INCISO T-
15.-
ANTEPROYECTOS
ARQUITECTONICOS
E INGENIERIA

Para lo correspondiente al desarrollo
del anteproyecto, tomando en
cuenta que en la documentacién
encontrada en los Apéndices de la
licitacién los términos de referencia
se indica que la Dependencia
entregara a los  ofertantes
informacién que hoy dia se
considera faltante especificamente
la siguiente:

e Ubicacion de Predio disponible

para Subestacion de
Alimentacion en estaciéon Y
Griega.

@ Ubicacidn de anillos a 115 Kv

e Informaciéon del estudio de
Demanda

® Estudio de Demanda final

De lo anterior, se solicita a Ia
Dependencia pueda esclarecer lo
siguiente:

éEn qué fecha se entregarda la
informacidén antes mencionada de
forma oficial a los
ofertantes/licitantes?

3.2 DE LA
PROPOSICION
TECNICA DE LAS
BASES, INCISO T-
15.-
ANTEPROYECTOS
ARQUITECTONICOS
E INGENIERIA

Para el desarrollo del anteproyecto,
tomando en cuenta en los Apéndices
se indica como requerimiento lo
siguiente para el Viaducto,
Terminales y Estaciones, Talleres y
Cocheras y Edificios Auxiliares:

“Memoria descriptiva de obra civil
que incluya tipo de solucion,

anteproyectos, planos tipo,
justificaciones  técnicas de Ila
solucion, procedimientos

constructivos a implementar, y
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demas informacion que el ofertante
estime de importancia para la
interpretacion de su Oferta”.

De lo anterior, se solicita tener a
bien a la Dependencia aclarar lo
siguiente:

¢Existe alguna documentacién o
requisito particular, adicional a lo
antes redactado, gue la
Dependencia considere como
determinante para la evaluacidn del
Anteproyecto?

2.3 DE LA VISITA AL

SITIO DE
REALIZACION DE
LOS TRABAJOS

Dada la visita efectuada el pasado 10
de mayo de 2022, y para tener mejor
referencia de la ubicacién propuesta
de las Estaciones, asi como del Taller
y Cochera, en conjunto con el trazo
de las lineas 4, 5 y 6, se solicita a la
Dependencia esclarecer lo siguiente:
¢En qué fecha compartirdn el o los
archivos .KMZ para pronta ubicacién
de los puntos de interés para la
Dependencia vy los Licitantes?

4. DE LA
RECEPCION Y
APERTURA DE
PROPOSICIONES
DE LAS BASES,
INCISO

4.1 DE LA FECHA ,
HORA Y LUGAR DE
ENTREGA DE
PROPOSICIONES

Dada lo complejo de este
interesante proyecto, si existiera una
ampliacién de plazo en la recepcion
y apertura de proposiciones podria
haber una apertura a los licitantes
para preparar una propuesta técnica
y econdémica correctamente
estructurada, en especifico para el
desarrollo del anteproyecto que es
parte vital para que se fundamente
toda la propuesta integral y que
permitira definir mas a detalle el
Proyecto Ejecutivo, una adecuada
Procuracién y sobre todo, la correcta
ejecucion de los trabajos de
Construccion para la puesta en
Marcha y Operacion, por lo cual se
solicita a la Dependencia considerar
lo siguiente:

¢Podria existir una apertura para el
aplazamiento de al menos 75 dias
naturales para la recepcién vy
apertura de proposiciones?

Sin mas por el momento, aprovecho la ocasién para enviar un cordial saludo,

4ded
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JAVIER ITURRIAGA ARRILLAGA
DIRECTOR GENERAL
IDOM INGENIERIA, S.A. DE C.V.
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Nombre de la empresa: Constructora Garza Ponce, S5.A, de C.V.

Punto o numeral de la Convocatoria o Base,
Consecutivo |numeral, inciso, etc. de las Bases de Pregunta o aspecto que se solicita aclarar Respuesta (reservado para la Dependencia)
Licitacidn de Referencia

Para la presentacién de documentos en idioma diferente al espafiol en la
presentacion de la propuesta, mencionan que deberd de acompafiarse de su
traduccion al castellano. Favor de indicar si bastard con incluir una traduccién
simple o si deberi ser traduccién por périto traductor oficial

1|Bases, pag. 3, seccion 1.4 IDIOMA

Bases, pag. 8 seccién 3.11 DE LOS
REQUISITOS SOLICITADOS EN LA Entendemos que una vez inscritos en la licitacién, estos mismos documentos
CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION Y  |deberdn integrarse a la propuesta, Favor de confirmar

ADQUISICION DE LAS BASES

Favor de aclarar si para licitantes extrajeros, los documentos de insripcion que
deberdn integrarse a la propuesta, asi como los requeridos para la propuesta
técnica (testimonio del acta constitutiva y sus moficaciones, poderes notariados,
Bases, pag. 12, seccidn 3.2 DE LA identificacién del representante, contratos, titulo de profesionales, etc.) deberdn
PROPOSICION TECNICA de entregarse illados en la pr idn de prop s ¥ si su traduccién
debera ser por un perito traductor oficial o traduccién simple

Para la comprobacidn de la Certificacién Vigente de los Laboraterios Acreditados
y de los Profesicnales Responsables Certificades, en caso de que se encuentren
en proceso de renovacién , se indica que se deberd de anexar la copia de la
documentacion del proceso de Renovacidn que compruebe que su solicitud esta
en tramite ante la Secretaria de Movilidad y Planeacién Urbana de Nuevo Ledn,
Favor de especificar qué documentacion es necesario incluir para comprobar el
proceso de Renovacion,

Bases, pdg. 18 seccion 3.2 DE LA
PROPOSICION TECNICA, T-14

Dice: "El Contratista deberd tener en la obra permanentemente un técnico que,
sea su representante, cuyo titulo debers estar registrado en la Direccion General
de Profesionales de la Secretaria de Educacién Publica y ademds tenga suficiente|
experiencia en Obras similares...” Favor de aclarar:

a) Entendemes que el técnico al que se refiere este apartado es el referido dentro
de las Bases, pag. 13, tabla de profesionales de obra minimo, como
SUPERINTENDENTE. Favor de aclarar si se trata de este profesional o si debera
incluirse otro profesional con cargo denominado como "Técnico Representante”
b) Al solicitarse titulo registrado en la Direccién General de Profesionales de Ia
Secretaria de Educacion Publica, entendemos que deberd de incluirse en la
propuesta una copia de la plataforma del Registro de Cédulas profesionales con lo
que conste el registro ante la Secretaria de Educacian. Favor de confirmar de ser
el caso.

c} Al solicitarse titulo registrado en la Direccién General de Profesionales de la
Secretaria de Educacidn Publica, faver de indicar, c6mo se validard este requisito
para personas que estudieron en un pals distinto a México y que documento
deberd incluirse en la propuesta para estos casos

Bases pag. 28 seccion 3.4 DE LA
ELABORACION DE PROPOSICIONES, D.- DEL
REPRESENTANTE EN LA OBRA

w

Siendo esta obra sujeta al amparo de la Ley de Obras Publicas para el Estado ¥
Municipios de Nuevo Ledn en virtud del origen de los fondos, se solicita a |a
convocante informe porqué esta seccién hace referencia respecte al
cumplimiento de las disposiciones del Cédigo Fiscal de la Federacion,
argumentando que la eventual asignacién del Contrato se celebre al amparo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades con las Mismas, siendo ésta la que
rige cuando les recursos tuvieren origen federal.

6|Bases pag. 42 seccién 7.2.1.2

Favor de aclarar 1) sl el importe correcto del seguro RC es el que viene expresado
7|Bases, Pag. 46, seccion 7.4 en nimero o el que se expresa en letra; y 2) cuil seria la racional que justifique
dicho importe

Al decir que las estimaciones "se pagardn dentro de los 20 dias hdbiles siguientes
a la recepcidn de la estimacidn y su foctura por la Secretaria de Finanzas y
Tesoreria General del Estado”, significa que si bien las estimaciones, canforme al
articulo 70 de la ley de |a materia, deben ser entregadas para su revisién a la
Bases pag. 50, Seccidn 10 residencia de supervision de la obra, dla entrega fisica y/o electrénica de la
factura que refle el importe aprobado debera ser entregada POR SEPARADO por|
el propio Contratista a la Secretaria de Finanzas, o dicha entrega habra de ser
realizada internamente por la propia residencia de supervision?

)

Fr

9|Bases pag. 55, A Favor de proveer el Apéndice A-7 Modelos de Garantias

Se tiene alguna restriccién de horarios o periodos en el cierre de avenidas para
PROCESQ CONSTRUCTIVO ocasiones especiales, dias festivos o eventos (temporada navidefia, desfiles,
maratones, etc.?

I
o

Favor de indicar si se permite el trabajo en horarios nocturnos en aquellos tramas
1|PROCESO CONSTRUCTIVO cerca de zona habitacional. Lo anterior por la operacion de maquinaria que
genera niveles altos de ruido

-

Favor de indicar si se tendra apoyo vial de personal de trinsito de los municipios
2| PROCESO CONSTRUCTIVO por donde se construira la via y si esto generard algin costo que se deba incluir|
en la propuesta

=

Al realizarse la construccion de la via en varies municipios, como serd la
3| PROCESQ CONSTRUCTIVO coordinacion con las distintas dependencias viales? Quien dara las autorizaciones
correspondientes para los distintos trabajos a realizar?

-

Durante la ejecucidn del proyecto y por experiencia en otras obras similares, se!
han tenido que realizar mejoras o adecuaciones a los edfficios o viviendas de los
4| AFECTACIONES vecinos que se encuentran en la zona de los trabajos, la dependencia se hara
cargo del pago y realizacion de esos trabajos?

(=




-

5| AFECTACIONES

Tode el equipamiento urbano gue serd retirado como: semaforos, barreras,
sefializacion, arbotantes, etc. a que dependencia deberdn ser entregados?,
¢Pueden darnos la ubicacién para la consideracion de distancias de acarreo?

-

6|OBRAS INDUCIDAS

La informacién gque proporcionan sobre la ubicacién de la infraestructura

es muy basica. Si durante el proceso de construccién aparecen|
instalaciones o interferencias no identificadas, cual seria el proceso de revision de
costo y tiempo? Lo anterior porque algunas dependencias realizan sus
adecuaciones en un periodo de tiempo prolongado

.

7|AFECTACIONES

¢Cual serd el grado de intervencién que se permitira en las estructuras viales|
existentes? ¢Su reparacién, adecuacion o reconstruccién serd a cargo de la
dependencia?

P

8|PROYECTO EIECUTIVO

Favor de informar si se tiene alguna imagen institucional que deba tomarse en
cuenta en el disefio? Colores, logos, etc

-
o

PROYECTO EJECUTIVO

¢Qué tipo de grado de intemperie se requiere considerar para las escaleras de
acceso a las estaciones?

APENDICE 1 TERMINOS DE REFERENCIA
PAG. 14 ULTIMO PARRAFO

Dice: “se debe de priorizar el uso del material proveniente de las excavaciones
para rellenos” Si el material no cumple con las caracteristicas requerida y es
necesario emplear material de banco externo ¢Se autorizara la generacién de
conceptos extraordinarios para el cobro correcto de los trabajos realizados?

APENDICE 1 TERMINOS DE REFERENCIA
PAG. 15 PARRAFO 10

Dice: “El incumplimiento de lo anterior es responsabilidad del Contratista ¥ no se
aceptardn extras o reclamos por error en su Propuesta o por posibles
discrepancias entre lo existente y los planos y especificaciones. La sola
presentacion de la oferta es indicativo de que el Proponente ha realizado la
inspeccién del Sitio objeto de esta contratacién.” Por lo que se entiende que no|
se aceptard la presentacién de trabajos extraordinarios que pudieran surgir|
durante la ejecucién de los trabajos y que no se encuentren dentro de la
propuesta por lo que solicitamos aclarar:

a) ¢Se  tiene informacién adicional como planos
complementarias que no han sido entregadas a los licitantes?
bjEntendemos que en la parte de precios unitarios del contrato esta
consideracién no aplica, favor de confirmar

o especificaciones

APENDICE 1 TERMINOS DE REFERENCIA
PAG. 16 PARRAFO 5

N
]

Dice: "El Contratista tendrd la obligacion de dar mantenimiento a las vias e
infraestructura vial que se encuentre dentro del drea de trabajo del Contratista.
Luego de concluidas las obras del Proyecto, el Contratista tendra la obligacién de
restituir las condiciones de las vias e infraestructura vial en las dreas de trabajo
que ocupd.” Debido a los trabajos a realizarse, aumento de trifico sobre las
vialidades secundarias y la p ia de r ia pesada, los pavimentos de
estas vialidades sufriran dafios. ¢Se debe de considerar un bacheo periédico o
repavir durante la ej ién de los trabajos o solo al final de la obra?
¢éCual seria el area de influencia?




