I8 c nimcsicuro GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
J} NuevoLeon SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE LICITACIONES

COORDINACION DE BASES Y CONVOCATORIAS

CONCURSO NO. SINL-CPE-030-2018
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE SALONES PARA ESPACIO CULTURAL EN LA EX HACIENDA JUAN BUENA VISTA, EN

EL MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON A os DE AGOSTO DE 2018,

Minuta que se formula siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, refativa a la junta convocada por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA en relacién con el concurso cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en las BASES DE
CONCURSO; se reunieron en la sala de juntas de la Coordinacion de Bases y Convocatorias de esta Dependencia ubicada en [a calle
Washington 648 Ote. Primer piso entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N. L. con Ia intervencitn de las personas cuya asistencia se
enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparacion de las proposiciones
de! concursa en cuestion y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando o que a continuacién se indica:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccién Il y 87 sequndo parrafo de |a Constitucion Politica del Estado Libre y Saberano de Nuevo
Lebn; articulos 1, 3, 6, 7, 8 fraccidn 1, 10 fraccion |, 23, 24 fraccion |, 29 fraccion I, 32 fraccion 11, 37 parrafo quinto y demés relativos de la
Ley de Obras Publicas para e! Estado y Municipios de Nuevo Ledn; articulos 1, 3, 4,7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion 1, I, V, VI, X ¥
demis relativos de la Ley Organica de la Administracion Piblica para el Estado de Nuevo Ledn; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio
de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobiemno, gque contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeacion de esta
Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccién VI, VIII, 18 fragcion Ill, 1V, VIV y XIX, 19 fraccion IV, ViI, Viil, XIIl y demas relativos del
Reglamento Intefior de la Secrelaria de Infraestruciura del Estado y acuerdo de Oelegacion de Facultades expedido por el Secretario de
Infraestructura de fecha 12 de agosto de 2016, a fin de que signe entre otros, 1as invitaciones o convocatorias piblicas para iniciar los
procesos de licitacidn.

2.- Se les informa que, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Conceracién celebrado el 26 de Febrero de 2016 entre el
Gobierno de! Estado de Nuevo Ledn, la Camara de la Industria de la Gonstruecién, Delegacion Nuevo Ledn, y el Instituto de Capacitacion de
la Industria de la Construccion, A.C., se le retendra a EL CONTRATISTA el dos af millar {0.2%) de) monto de las estimaciones a que teng
derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecucion de este contrato de obra piblica para destinarse al Institute de Capacitacién d
Industria de la Construccidn, A.C.

3.- Asimismo, en cumplimiento del Convenio de Concertacion celebrado el 26 de Febrero de 2016 entre el Gobiemno del Estado de Nuevo '
Ledn, Ya Camara de 1a Industria de la Construccion, Delegacion Nuevo Ledn y el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del Eslado

de Nuevo Leon, se le retendra a EL CONTRATISTA el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos
realizados con mativo de la ejecucion de este contrato de obra piblica para destinarse a! DIF Nuevo Leén para obras de beneficio social.

Ni la retencion para ICIC ni la retencion para obras de Beneficic Social al DIF Nuevo Ledn forman parte de los Precios Unitarics ni de ninguna
olra parte de la propuesta, ya que no constituye ningdn costo indirecto o directo, impuesto, derecho, etc.

4.- La convocante no padré contratar con las personas que tengan créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados ¢ garantizados; que
no se encuentren inscritc en el registro estatal yfo federal de contribuyentes; ¢ que habienda vencido el plazo no haya presentado alguna
declaracion.

5.- Los licitantes deberan de considerar para la elaboracién de su propuesta dentre de sus indirectos el suministro de agua y de 1a energla
eléctrica para la ejecucidn de los trabajos, el equipo necesario e indispensable de seguridad para todos y cada uno de los trabajadores para el
desarrolio de la obra convocada; ftambién el lugar en donde resguardaran |la maquinaria y equipe para el desamollo de dichos trabajos;
adicfonal a lo anterior deberén de considerar también dentro de los indirectos un seguro de responsabilidad civil por $1'000,000.00 MN.

6.- Para la elaboracion del Factor de Salaric Real deberan de considerar el UMA para llevar a cabo dicho programa.

7.- Respeclo a la documentacion adicional solicitada por la convocante, es decir el tercer sobre solicitado, en especifico 1a requerida par
acreditar la experiencia, la misma deberén de presentarla completa, es decir, contratos completos con las firmas de las parte involucradas \

catalogo de conceptos con precios, unidad, volumen, efc. Y acla de entrega recepcién o docurnento en donde conste la entrega de fos trabajos
completa y con las firmas de las partes involucradas.

8.- Asi mismo en la documentacién adicional, el documento referente al cumplimienta de obllgacmnes fiscales emitido por el SAT (32-D), en el
acto de presentacion de proposiciones y apertura técnica se verificard su autenticidad escaneando et codigo contenide en la Opinion del
cumplimiento QR (quick response code, codigo de respuesta rapida). La informacion que arrojara la validacion es: el folio de Ia opinion del
cumplimiento, el Regisiro Federal de Comtribuyentes a favor de quien se emitid, la fecha de emision de la opinién del cumplimiento y el sentido
en el que se emilid [a opinion, lodos los datos deben coincidir cuando se frata de una operacion auténtica, a! incidir esta informacion con

la empresa que lo solicita se desechara en el acto, ;
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.- ANEXO T-13.-E| Licitanie debera identificar al Laboratorio que empleara para efectuar (as prugbas necesarias para el debido cumplimienio
de las especificaciones generales y particulares solicitadas para los trabajos maleria de esta licitacion, debiendo acompafiar copia de la
acreditacion vigente del Laboratorio emitida por auloridad competente.

10.- Se debera considerar en el andlisis de indirectos el costo de la fabricacion e instalacion de un letrero informativo de 1a obra, segin disefio
proporcionado, debiendo mantenerlo en buen estado hasta la entrega de la obra, si resultara daiiado se debera reponer las veces que sea
necesario,

11.- En el ANEXO E-3.- Catalogo de Conceplos y Cantidades de Obra para Expresion de Precios Unitarios, Montes parciales y Monto Total de
fa Proposicion.- El catdloge de conceptos en digital proporcionado por la licitante deberan de llenar su contenido y regresarla con la
informagitn solicitada en el mismo formato digital e impreso al momento de Ia entrega de su propuesta economica.

12.- La empresa GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, S.A. DE C.V. presenié [as preguntas que se insertan en este acto:

- ¢No es posible hacer el suministro de agua por contrato, se considerara en catalogo un concepto por suministro de agua por medio de pipa?
R= Todos los suministros de agua y electricidad, se considerara denira de los indirectos.

- ¢ De donde saldré el drenaje sanitario y pluviat?, Al parecer no cuenta un proyecto real hidrosanitario y pluvial, considerando los niveles y
construcciones aledanas.
R= Se coneciard a la red de drenaje existente y una parie de las bajantes pluviales se redigiran a areas de absorcitn existentes en el proyecto.

- ¢la obra es supervisada por el INA, por el municipio de Garcia, Secretaria de Infraestruciura y confratista ganador, haciendo juntas
peribdicas para ver temas relacionados con la construceion, ;se daran holvuras de tiempo en dado momento en que una actividad se ponga
en consideracion de alguna de las partes que impidan realizarlas en tiempo y forma?

R= En caso de haber un cambio de proyecto significative, se consideraran la extensidn del fiempo de efecucion en coordinacion con la
Direccitn de Edificacion

- ¢ Cual es el procedimiento para considerar extracrdinarios adicionales y o excedentes?
R= Se realiza un proceso administrativa en conjunto con las dreas de edificacién y Costos para llegar a un acuerdo en precios ylo volimenes.

- ¢ El proyecto es a precio alzado?
R= Como se menciond anteriormente, el proyecto si es susceplible a cambios de tiempo y coslo, habiendo una causal definida y convenida
con las areas correspondientes

\_7 POR LA DEPENDENCIA

ING. ALEJANDRQ SANCHEZ GOMEZ LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
DIRECTOR DE LICITACIONES CORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

¢

IWO MORENO ARQ. JOSE 0 SALVADOR DELGADO
COORBAADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS DIRECCION DE PROYECTOS

ARQ. DAVID GARZA MAYORGA
POR LA DIRECCION DE EDIFICACION
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J.FIDENCIO ANGUIANO FLORES. EFERTEC INDUSTRIAL, SA.DEC.V.
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CONSTRUCCIONES AVIFER, S.A. DEC.V.
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