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TABLERO DE ALARMA Y DETECCION

FUENTE DE PODER AUXILIAR

Analog addressable releasing module

Modelo SIGA-REL;

cabinet for mounting releasing MFC-A

Detector de humo

Modelo SIGA-PD

Manual releasing station

Modelo 278-REL

Manual Abort Station

Modelo RELA-ABT

Horn-Strobe

Modelo 757-3A-T

Polarized end-of-line relay

Modelo RELA-EOL

Service Disconnect Switch

Modelo RELA-SRV-1
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A EQUIPO

1L,1H,1S,1MR,1AS,1SW,1LR

T-25

1L,1H,1S,1MR,1AS,1SW,1LR

T-25

1L,1H,1S,1MR,1AS,1SW,1LR

T-25

1SW,1LR

1L,1H,1S,1MR,1AS

1L,1H,1S,1MR,1AS

1L,1H,1S,1MR,1AS

1SW,1LR

A EQUIPO

1L

1L

1L

1L

58.43

65.62

38.00

58.43

65.62

73.11

65.48 110.34

36.49

150.00

72.96

56.34

150.00

73.12

65.49

224.74

300.00

224.74

300.00

42.07 15.04

69.87

69.40

50.12

69.87

15.04

23.29

43.00

330.41

25.00

270.00

35.41

50.12

299.02

197.82

224.74

300.00

224.74

300.00

44.26

P

P

P

P

P

- ACOTACIONES EN METROS

- NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO

- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA RIGE SOBRE TODAS LAS PLANTAS.

- ESTE PLANO DEBERÁ VERIFICARSE CON LOS CORRESPONDIENTES DE INSTALACIONES Y

ESTRUCTURALES. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE

OBRA.

- EL CONTRATISTA RECTIFICARÁ EN EL LUGAR DE LA OBRA, ANTES DE EJECUTAR, LAS

DIMENSIONES Y NIVELES INDICADOS EN ESTE PLANO, DEBIENDO SOMETER A LA DIRECCIÓN

DE OBRA CUALQUIER DIFERENCIA QUE HUBIERE , ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE DE EL

PROPIO CONTRATISTA A ESTE DIBUJO.

- TODOS LOS ACABADOS SEÑALADOS EN ESTE PLANO DEBERÁN EJECUTARSE DE ACUERDO A

LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES EN CAMPO, Y REPORTAR A

LA ATENCIÓN INMEDIATA A DIRECCIÓN DE OBRA DE TODA DISCREPANCIA ENCONTRADA.

TODO TRABAJO QUE REQUIERA DE MEDICIÓN SE REALIZARÁ CONSIDERANDO LA DIMENSIÓN

EXPRESAMENTE INDICADA EN LOS DIBUJOS. NO DEBERÁN REALIZARSE MEDICIONES

DIRECTAMENTE SOBRE LOS DIBUJOS.

-EL CONTRATISTA DEBERÁ PONER A REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA LAS

DISCREPANCIAS ESPECÍFICAS.

-TODAS LAS ACOTACIONES Y NIVELES EN ESTOS PLANOS SE EXPRESAN EN METROS Y

GRADOS.

-TODAS LAS DIMENSIONES MOSTRADAS SE INDICAN A PAÑO DE MAMPOSTERÍA, PAÑO DE

CONCRETO, PAÑO DE MURO DE LAMINA TERMINADO, EJE CENTRAL DE COLUMNAS, O PAÑO

DE MURO DIVISORIO INTERIOR, SEGÚN SEA EL CASO, A MENOS QUE CLARAMENTE SE INDIQUE

LO CONTRARIO.

-EL CONTRATISTA GENERAL DEBERÁ VERIFICAR Y COORDINAR TODOS LOS TIPOS, TAMAÑOS Y

UBICACIONES DE TODA ABERTURA PARA INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, MECÁNICAS, DE

EQUIPO ELÉCTRICO, BASES Y EMPAQUES PARA EQUIPOS, ASÍ COMO INSTALACIONES DE

ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y DRENAJES ANTES DE PROCEDER A REALIZAR LOS TRABAJOS.

TODAS LAS DUDAS, LIMITACIONES DE ESPACIO, INTERFERENCIAS O CONFLICTOS CON LA

ESTRUCTURA DEBERÁN CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE PROCEDER

CON ADECUACIONES EN OBRA.

-EL CONSTUCTOR Y/O GERENCIA DE OBRA DEBERÁ VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LOS

PLANOS ESTÉN ACTUALIZADOS Y ASEGURAR LA CORRECTA COORDINACIÓN CON LAS OTRAS

ACTIVIDADES DE LA OBRA

PROYECTO:

CLAVE CATASTRAL:

UBICACIÓN:

CONTIENE:

ACOTACIÓN
:

ESCALA
:

REVISIONE
S

NOTAS GENERALES:

APROBACIONE
S

COORDINACIÓ
N

CLAVE DEL PLANO

CONTENIDO DEL PLANO

NO. DESCRIPCIÓN FECHA

INICIALES FIRMA FECHA

DISEÑO/DIBUJO
REVISADO POR
APROBADO POR
ARCHIVO CAD

NORTE:

ESCALA GRÁFICA:

0

0.5 1 2 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE

PROYECTOS

UBICACION

REVISÓ APROBÓ

OBRA

ESCALA

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI

PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS

PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS,

ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.
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