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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaria de Infragstructura del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucion
Poiitica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion il y 87 sequndo parrafo de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 7, 8 fraccion 1, 10 fraccion 11, 23, 24, fraccion 1, 29 fraccién ill, 32, 33,35 y demas
relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon; articulos 1, 3, 4, 7. 10, 13, 15,17, 18
fraccion X, 29 fraccion 1, 11, V, Vi y X y demas refativos de fa Ley Organica de la Administracién Publica para el Estado de
Nuevo Leon: Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobiemo, que
contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeacion de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10,18 fraccion Il Vy
Vi1, 19 fraccion IV, VI, VIIL, XIll y de mas refativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura se procede a
efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion piiblica estatal No. SINL-CPE-032-2018

ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO

Que se efectiia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para El Estado y Municipios de Nuevo Ledn;
correspondiente a la Licitacion Publica Esiatal No. SINL-CPE-032-2018 relativa a: OBRA EXTERIOR, ADECUACIONES
INTERIORES E INSTALACION ESPECIALES DEL HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 15:00 horas del dia 21 de Septiembre de 2018, nos reunimos en la Sala
de Juntas de la Direccion de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaria de infraestructura, sito en primer piso def
edificio ubicado en Ave. Washington 648 Ote. Col. Centro, Monterrey, N. L., las personas fisicas y/o morales y servidores
plblicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y fimas figuran al final de la presente acta para conocer €l fallo de esta
dependencia.

Conforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recurses gue provienen del Oficio de Aprobacion presupuestal PEl-
0110/2018 de fecha B de Junio de 2018 para la Obra licitada No SINL-CPE-032-2018, relativa a: OBRA EXTERIOR,
ADECUACIONES INTERIORES E INSTALACION ESPECIALES DEL HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO.

El C. Ing. José Luis Castro Moreno quien preside este Acto, da a conocer el resultado de la Evaluacion de conformidad en lo
establecido en el Fallo Técnico y Apertura Econdmica de fecha el 11 de Septiembre del 2018 a las 12:00 horas, evaluacion
efectuada por el Area de Evaluaciones y Fallos de la Direccion de Licitaciones de fa Secretaria de Infraestructura.

Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta Onicamente el monto total de las mismas, sino también las
condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitacion para estos trabajos, y en base a la
Evaluacion detaltada de los diversos Anexos solicitados como parte Economica, se desecharon las Propuestas siguientes:
BUFETE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., a quienes en el Acto de Fallo se les informa por escrito y por
separado las causas que motivaron dicha situacién.

Asi mismo, Nlevando a cabo el Comité de apoyo para la adjudicacion y fallo de fecha 20 de Sepfiembre del 2018 para la \\
adjudicacion y fallo de los Concursos de obra publica conforme a fo establecido en el Articuio 98 de |a Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, formulandose e! Dictamen corespondiente para este fallo y dando el Comité su
Opinion para esta Licitacion. '

N

Nuevo Leén, cuya proposicion resulte solvente por reunir los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatonia a la
licitacion, las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por 1a convocante y por lo tanto garantice el cumplimiento
de las obligaciones respectivas para adjudicar el contrato al licitante cuya proposicion cumplié, con la convocatoria a |

presente licitacion, por lo que g C. ING. ALEJANDR({)} SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA

Nueve Leon | /
Ty telan LNLPEREANCIA %

~ .

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios d;/
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, cuyas facultades se encuentran
determinadas en los articulos 1°, 9, 18, fraccion X, 29 fracciones V, Vi, X y demas relativos de la Ley Organica de la
Administracion Pablica para el Estado de Nuevo Ledn; 1, 2, § Fraccion Il, inciso a, 19 del Reglamento Interior de la Secretaria
de Infraestructura: de conformidad con lo establecido en los Articulos 58 y 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn, se emite el fallo de esta ficitacion a favor de CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., con un monto de
$ 32,809,374.61 (TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 61/100),
incluyendo el I.V.A., relne las condiciones necesarias que garantizan e} cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria
de los trabajos.

La presente Acta surte para CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. efectos de notificacién en forma y por ello se compromete y
obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las 10:00 horas en las oficinas
de la Direccion de Transparencia y Normatividad 4° piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote. Entre Zaragoza y
Zuazua centro de Monterrey Nuevo Ledn o dentro de un plazo no mayor de 15 dias habiles siguientes. Igualmente adquiere el
compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias habiles contados a partir de la fecha de firma
del Contrato, la garantia para ef cumplimiento del mismo y la del anticipo que recibir, especificadas en el modelo de Contrato
entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderén a favor del Erario
Estatal la garantia de seriedad de su proposicion y la presente adjudicacion quedara sin efecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 33 Bis del Cédigo Fiscal del Estado de Nuevo Ledn. EL LICITANTE seleccionado
CKT EDIFICACIONES, S.A. DE G.V., previo a la firma del contrato, debera entregar en las oficinas de la Direccion de Licitaciones
la documentacion que compruebe su inscripcion en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes; manifestacion bajo
protesta de decir verdad que no tiene créditos fiscales firmes que no se encueniren pagados o garantizados en alguna forma
permitida por el Cédigo Fiscal, en su caso autorizacion de las autoridades fiscales para cubrir los pagos a plazo, ya sea diferido
o en parcialidades; asi como las declaraciones, provisionales 0 no, y con independencia de que de 1as mismas resulte 0 no
cantidad a pagar, que demuestren estar al corriente en el pago de L.S.R. 0 IETU e |.V.A e Impuesto sobre Nominas. En el caso
de no estar inscrito en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes o no estar al comiente en el pago de sus impuestos,
tendra un plazo de 15 dias, previo a su contratacion, para corregir su situacion fiscal, en caso de no hacerlo se establecera en
el contrato clausula de retencion a efecto de garantizar el pago de las contribuciones omitidas.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentar, después de autorizadas
por la supervision, y aprobadas por fa Direccion de Edificacion, para su cobro en las oficinas de la Direccion de Planeacion,
Programacion y Presupuesto de esta DEPENDENCIA, situada en el Primer Piso del edificio ubicado en la calle
Washington 648 Ote. Entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo Ledn., a nombre de GOBIERNO DEL
ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, con Registro
Federal de GEN-620601-DTA. E! pago se hara en las oficinas de Gobierno del Estado de nuevo ledn, con domicilio en
Escobedo No. 333 Sur, Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn o bien mediante transferencia electronica
para lo cual EL CONTRATISTA debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente

Por otra parte se le comunica a CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., que los trabajos deberan iniciarlos el 8 DE
OCTUBRE DE 2018 y concluirlos a més tardar el dia 2 DE OCTUBRE DE 2019, es decir en un plazo no mayor de 360 dia
naturales considerando la modificacion en 1a fecha original del fallo.

Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaria de Funcion

Publica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020
Ciudad de México, asi mismo ante la Contraloria y Transparencia Gubemamental, en los términos de lo previsto en los

Articulos 119 a 123 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
Conforrhe a lo establecido en las bases se procedio a devolver las garantias depositadas a los concursantes que asistieron. %

Para constancia y a fin de que surtaljos efectos legales que e son inherentes, a continuacion firmaron el presente documento
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las personas que intervinieron en este Acto.

Acta de Fallo Licitacion Pabiica Estatat No. SINL-CPE-032-2018

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

\

ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOWEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES

ING=IBSELUIS
COORDINADOR DE EVAL

RO MORENO
NES Y FALLOS

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

POR EL COLEGIO DE iNGENOIEROS CIVILES DE NUEVQ
LEON

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCIN}
COORDINADOR DE BASES Y CONV ORIAS
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ﬂﬂora LA CONTRA{ ORIA Y TRANSPARENCIA ‘

GUBERNAMENTAL
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POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA |
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE ‘
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL ‘

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEON
AC.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE
TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD
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POR LA SECRETARIA DE SALUD
FI20792076
LICITANTES
|
CKT EDIFICACIONES, S.A.DEC.V. TORDEC, S.A. DE C.V. Y LOTREJA, S.A.DEC.V.
(PARTICIPACION CONJUNTA)
KABATAS, S.A. DEC.V. BUFETE OE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A.
( DEC.V.
CONSTRUYE DE VICTORIA, S.A. DE C.V Y LUIS ALBERTO DDC DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A.
GONZALEZ CRUZ (PARTICIPACION CONJUNTA} DEC.V.
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