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CORIINO DELESTARS Acta de Fallo Licitacion Piblica Estatal No. SINL-CPE-047-2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaria de Infraestructura del Gobiemo del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Il y 87 segundo parrafo de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo Leon; articutos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion II, 23, 24, fraccién 1, 29 fraccion Hl, 32, 33,35 y demas
relativos de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18
fraccion X, 29 fraccion |, il, V, Vi y X y demas relativos de la Ley Organica de [a Administracién Publica para el Estado de
Nuevo Leon; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobiemo, que
contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeacion de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10,18 fraccion i, IV y
VIl 19 fraccion IV, VI, VI, Xill y de mas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura se procede a
efectuar a etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion publica estatal No. SINL-CPE-047-2018

ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO

Que se efectiia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Pblicas para El Estado y Municipios de Nuevo Leodn;
correspondiente a la Licitacion Publica Estatal No. SINL-CPE-047-2018 relativa a2 CONSTRUCCION DE COMEDOR
COMUNITARIO EN LA COLONIA FOMERREY 156 EN EL MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES, NUEVOQ LEON.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 17:00 horas del dia 13 de Diciembre de 2018, de acuerdo a lo
comunicado en el Fallo Técnico y Apertura Econdmica de fecha el 30 de Noviembre del 2018 a las 10:00, nos reunimos en la
Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaria de Infraestructura, sitc en primer piso
del edificio ubicado en Ave. Washington 648 Ote, Col. Centro, Monterrey, N. L., las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y fimas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo de esta
dependencia.

Conforme a la disponibilidad pres ﬁzlestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio de Aprobacion presupuestal PEI-
0165/2017 Bis de fecha 3 de-Oétubre de 2018 para la Obra licitada No SINL-CPE-047-2018, relativa a: CONSTRUCCION
DEOCOMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA FOMERREY 156 EN EL MUNIC!PIO DE CIENEGA DE FLORES, NUEVO
LEON.

EI C. Ing. José Luis Castro Moreno quien preside este Acto, da a conocer el resultado de la Evaluacion de conformidad en lo
establecido en el Fallo Técnico y Apertura Economica de fecha el 30 de Noviembre del 2018 a las 10:00 horas, evaluacion 3 A
efectuada por el Area de Evaluaciones y Fallos de la Direccion de Licitaciones de la Secretaria de Infraestructura. %

Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta Gnicamente el monto total de las mismas, sino también las
condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitacion para estos trabajos, y en base a la
Evaluacion detallada de los diversos Anexos solicitados como parte Econémica, NO HUBIERON PROPUESTAS
DESECHADAS.

Asi mismo, llevando a cabo ante el Comité de apoyo para la adjudicacion y fallo de los Concursos de Obra Publica en fecha 13
de Diciembre del 2018 a las 11:50 horas, conforme a lo establecido en el Articulo 98 de la Ley de Obras Pablicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Leén, formulandose el Dictamen correspondiente para este fallo y dando el Comité su Opinion
Positiva en esta Licitacion.

- En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon, cuya proposicion resulte solvente por reunir los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la
licitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante y por lo tanto garantice el cumplimiento
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de las obligaciones respectivas para adjudicar el contrato al licitante cuya proposicién cumplio, con fa  convocatoria a la
presente licitacion, por lo que el C. ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVD LEON, cuyas facultades se encuentran
determinadas en los articulos 1°, 9, 18, fraccién X, 29 fracciones V, Vi, X y demas relativos de la Ley Organica de la
Administracion Piblica para el Estado de Nuevo Leén; 1, 2, 5 Fraccion I, inciso a, 19 del Reglamento Interior de la Secretaria
de Infraestructura; de conformidad con lo establecido en los Articulos 59 y 60 de la Ley de Qbras Piblicas para el Estado y

Municipios de Nuevo Leén, se emite el fallo de esta licitacion a favor de CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE
C.V. CON UN IMPORTE DE $ 2,490,907.07 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
NOVECIENTOS SIETE PESOS 07/100), incluyendo el 1.V.A., redne las condiciones necesarias que garantizan el

cumplimiento de! contrato y la ejecucion satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V. efectos de notificacion en forma y por eflo
se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 18 DE DICIEMBRE DE 2018 a las 11:00 horas
en las oficinas de la Direccion de Transparencia y Normatividad 4° piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote.
Entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo Leén o dentro de un plazo no mayor de 15 dias habiles siguientes.
Igualmente adquiere &l compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias habiles contados a
partir de la fecha de firma del Contrato, la garantia para el cumplimiento del mismo y la del anticipe que recibira, especificadas
en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones
perderan a favor del Erario Estatal la garantia de seriedad de su proposicion y la presente adjudicacion quedard sin efecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 33 Bis del Cédigo Fiscal del Estado de Nuevo Ledn. EL LICITANTE seleccionado

CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V., previo a la firma del contrato, debera entregar en las oficinas de la
Direccién de Licitaciones la documentacion que compruebe su inscripcion en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes;
manifestacion bajo protesta de decir verdad que no tiene créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados
en alguna forma permitida por el Codigo Fiscal, en su caso autorizacion de las autoridades fiscales para cubrir los pagos a
plazo, ya sea diferido o en parcialidades; asi como las declaraciones, provisionales ¢ no, y con independencia de que de las
mismas resulte o no cantidad a pagar, que demuestren estar al comiente en el pago de LS.R. o IETU e L.V.A e Impuesto sobre
Nominas. En el caso de no estar inscrito en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes o no estar al corriente en el pago
de sus impuestos, tendra un plazo de 15 dias, previo a su contratacion, para corregir su situacién fiscal, en caso de no hacerio
se establecera en el contrato clausula de retencion a efecto de garantizar el pago de las contribuciones omitidas.

.
La facturacion del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentara, después de autorizadas
por la supervision, y aprobadas por la Direccién de Edificacion, para su cobro en las oficinas de la Direccion de Planeacion, (™}
Programacion y Presupuesto de esta DEPENDENCIA, situada en el Primer Piso del edificio ubicado en la calle \
Washington 648 Ote. Entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo Leén., a nombre de GOBIERNO DEL
ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, con Registro
Federal de GEN-620601-DTA, El pago se hara en las oficinas de Gobierno del Estado de nuevo ledn, con domicilio en
Escobedo No. 333 Sur, Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leén o bien mediante transferencia electronic
para lo cual EL CONTRATISTA debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente

Por otra parte se le comunicaa CONSTRUCCIONES MAYVI, S.A. DE C.V., que los trabajos deberan iniciarlos el
2 DE ENERO DE 2019 y concluifos a més tardar el dia 1 DE MAYO DE 2019, es decir en un plazo no mayor de 120 dias
naturales considerando 'a modificacion en la fecha original dei fallo. ‘

Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaria de Funcién
Publica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. GuadaEpe Inn, C.P. 01020
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Ciudad de México, asi mismo ante la Contraloria y Transparencia Gubemarmental, en los términos de lo previsto en los
Articulos 119 a 123 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

Conforme a lo establecido en las bases se procedid a devolver las garantias depositadas a los concursantes que asistieron.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacién firmaron el presente documento
las personas que intervinieron en este Acto.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

N/

ING. ALEJANDRO SANCREZ GOMEZ LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
DIRECTOR DE LICITACIONES COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS
(
Y
ING. @E LUIS Q%G MORENO POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
COORDINADOR DE EVALURCIONES Y FALLOS GUBERNAMENTAL

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE

PRESUPUESTQ Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGETEJ)IERDS CIVILES DE NUEVO POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEON
LEON AC.
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POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE
TRANSPARENCIA'Y NORMATIVIDAD

LICITANTES
J. FIDENCIOANGUIANO FLORES CKT EDIFICACIONES, $.A. DE C.V.
cousmuccugpks’ MAYV, S.A.DEC.V. GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA
GRUPO CONSTRUCTOR MARCONCE, S.A. DEC.V. REYS! MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y
CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.
CONSTRUCCIONES NYCPZA, SA. DECV.Y CSI DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES ALIANSA DEL CENTRO, S.A. DEC.V.

(PROPOSICION CONJUNTA).
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CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FANIM, S.A, DE MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
cV.
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RURALES DE INGAR VIGIL, S.A. DEC.V.

LINARES, 8.A. DEC.V.

ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO VIP DESARROLLO URBANO, S.A.DEC.V.
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CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA,
S.A.DEC.V.
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