



La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-039-2018**:

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-039-2018**, relativa a: **AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL "CREE"**, trabajos a financiarse con recursos provenientes del oficio de aprobación presupuestal **Recursos Estatal PEI-0229/2018** de fecha **05 de Octubre de 2018**

Siendo las **10:00** horas del día **05 DE NOVIEMBRE DE 2018**, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de esta Dependencia, sito en el primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N.L. CP 64000, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **15 de octubre del año en curso** las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

EL LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica y la documentación adicional.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.



CONCURSANTES

- 1.- PEDRO GAONA GUTIÉRREZ
- 2.- ODEVISA, S.A. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V.
- 4.- HECTOR JESÚS BUENDIA MORENO
- 5.- ELECTROCONSTRUCTORA ENERCON, S.A. DE C.V.
- 6.- EFERTEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
- 7.- INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.
- 8.- MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 9.- KABATAS, S.A. DE C.V.
- 10.- DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS CHAPA, S.A. DE C.V.

Cabe señalar que al verificar la información adicional solicitada y/o documentación técnica se desechan las propuestas de los siguientes licitantes, expresando los motivos que originaron dicha situación:

La empresa o licitante **ROXMAL GÁMEZ ESCOBEDO** en el presente acto fue rechazada para su evaluación detallada, toda vez que dentro la documentación adicional (tercer sobre) NO anexa por lo menos un contrato, catálogo de conceptos y acta de entrega – recepción para acreditar la experiencia de la empresa en obras de naturaleza similar; determinando que la documentación presentada esta incompleta y no cumple con lo solicitado por la convocante en las bases que rigen la presente licitación en sus numerales 3.1, 3.3.3, 4.2.1 y 6.3 de las mismas.

La empresa o licitante **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SACADEAGUA, S.A. DE C.V.** en el presente acto fue rechazada para su evaluación detallada, toda vez que dentro la documentación adicional (tercer sobre) NO anexa el documento de cumplimiento de las obligaciones fiscales ante el SAT (art. 32 D), determinando que la documentación presentada esta incompleta y no cumple con lo solicitado por la convocante en las bases que rigen la presente licitación en sus numerales 3.1, 3.3.3, 4.2.1 y 6.3 de las mismas.



Por otra parte las empresas **SECRO, S.A. DE C.V. y KAMOS, S.A. DE C.V.** presentaron una carta de disculpa respectivamente, por no poder presentar su propuesta en la presente licitación.

Se hace mención que por parte de las empresas **MJP SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR TREVAL, S.A. DE C.V. Y TREVAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA); GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES GARCÍA GARZA, S.A. DE C.V.**, no obstante de haberse inscrito en la presente licitación, no se presentaron a ofrecer disculpas, ni acudió persona alguna a presentar su propuesta técnica y económica.

Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el **día 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS** en la Sala de Juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de la Secretaría de Infraestructura, que se encuentra en primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote., entre Zaragoza y Zuazua, Centro de Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.


POR LA CONVOCANTE E INVITADOS




ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES



LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS



ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS



C. MARIO ALBERTO RAMIREZ DORIA
POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo este no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."



Secretaría
de Infraestructura
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-039-2018

No asistió

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO
LEÓN A.C.

No asistió

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL
PRESUPUESTAL

No asistió

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
NUEVO LEÓN

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES


PEDRO GAONA GUTIÉRREZ


Pedro Gaona Grz.

ODEVISA, S.A. DE C.V.


Rocio Fabela Salazar


CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
ALVIZURI, S.A. DE C.V.




HECTOR JESÚS BUENDIA MORENO



ELECTROCONSTRUCTORA ENERCON,
S.A. DE C.V.


Jesús Francisco Quiñones Vega

EFERTEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.


Marcos Gaona Grz




Secretaría
de Infraestructura
Nuevo León


GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-039-2018

INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.


Julio Cesar Martinez


MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


Adrian Medina P.


KABATAS, S.A. DE C.V.


Fernando Coronado Tello

DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS
CHAPA, S.A. DE C.V.


Fernando Medina Chap

ROXMAL GÁMEZ ESCOBEDO


Roxmal G.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
SACADEAGUA, S.A. DE C.V.


Arge Cordina Hidalgo Gomez



LICITACION No. SINL-CPE-039-2018 Relativa a AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL "CREE", HOJA 1 DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES					
		1	2	3	4	5	6
	DOCUMENTACION ADICIONAL						
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y comprobante del impuesto sobre nomina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PROPUESTA TÉCNICA						
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.c	Carta compromiso del técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-2	Relación de obras en proceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-7	Resumen de costos hora-maquina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-9	Tabulador de salarios reales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-10	Listado de materiales y costos básicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA					
1.-	PEDRO GAONA GUTIÉRREZ	PEDRO GAONA GUTIERREZ					
2.-	ODEVISA, S.A. DE C.V.	DARIO ROBLEDO GONZALEZ					
3.-	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V.	JOSE ALVIZURI					
4.-	HECTOR JESÚS BUENDIA MORENO						
5.-	ELECTROCONSTRUCTORA ENERCON, S.A. DE C.V.	JESUS FRANCISCO BUENDIA MORENO VEGA					
6.-	EFERTEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MARCIA GONZALEZ					

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

C. MARIO ALBERTO RAMIREZ DORIA



LICITACION No. SINL-CPE-039-2018 Relativa a AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL "CREE",

HOJA 2
DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES					
		7	8	9	10	11	12
	DOCUMENTACION ADICIONAL						
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y comprobante del impuesto sobre nomina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PROPUESTA TÉCNICA						
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.c	Carta compromiso del técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-2	Relación de obras en proceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-7	Resumen de costos hora-maquina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-9	Tabulador de salarios reales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-10	Listado de materiales y costos básicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA					
7.-	INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR MARTINEZ GONZALEZ					
8.-	MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Araceli Medina					
9.-	KABATAS, S.A. DE C.V.	Jose fernando Coronado talb					
10.-	DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS CHAPA, S.A. DE C.V.	Francisco Medina Cruz					
11.-	ROXMAL GÁMEZ ESCOBEDO	Roxmal Gam					
12.-	COMPANÍA CONSTRUCTORA SACADEAGUA, S.A. DE C.V.	Arge Carolina HERNANDEZ GOMEZ					

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

C. MARIO ALBERTO RAMIREZ DORIA