



Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-036-2018**

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-036-2018**:

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-036-2018**, relativa a: **REHABILITACIÓN DE BARRERA PERIMETRAL CONSTRUCCIÓN DE ÁREA POLIVALENTE EN LA INSTALACIÓN DE FRONTÓN VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**, trabajos a financiarse con recursos provenientes del oficio de aprobación presupuestal **RECURSOS ESTATAL Recursos Estatal PEI-0208/2018** de fecha **21 de Septiembre de 2018**.

Siendo las **10:00** horas del día **24 DE OCTUBRE DE 2018**, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de esta Dependencia, sito en el primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N.L. CP 64000, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **03 de octubre del año en curso** las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

EL LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica y la documentación adicional.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.



CONCURSANTES

- 1.- DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS CHAPA, S.A. DE C.V.
- 2.- PEDRO GAONA GUTIÉRREZ
- 3.- SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DE MANTENIMIENTO EN MAQUINAS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.
- 4.- EFERTEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
- 5.- MAURO DE JESUS MEDINA QUINTANILLA

Cabe señalar que al verificar la información adicional solicitada y/o documentación técnica se desechan las propuestas de los siguientes licitantes, expresando los motivos que originaron dicha situación:

La empresa o licitante **INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S.A. DE C.V.** en el presente acto fue rechazada para su evaluación detallada, toda vez que al revisar con la misma aplicación generada por el SAT, el código QR del documento de cumplimiento de las obligaciones fiscales ante el SAT (art. 32 D) presentado dentro la documentación adicional (tercer sobre), éste arroja fecha de abril de 2017, por lo tanto no corresponde con la fecha señalada en dicho documento, determinando que la documentación presentada esta incompleta y no cumple con lo solicitado por la convocante en las bases que rigen la presente licitación en sus numerales 3.1, 3.3.3, 4.2.1 y 6.3 de las mismas.

La empresa o licitante **MMR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.** en el presente acto fue rechazada para su evaluación detallada, toda vez que al revisar con la misma aplicación generada por el SAT, el código QR del documento de cumplimiento de las obligaciones fiscales ante el SAT (art. 32 D) presentado dentro la documentación adicional (tercer sobre), éste arroja fecha de mayo de 2016, por lo tanto no corresponde con la fecha señalada en dicho documento, determinando que la documentación presentada esta incompleta y no cumple con lo solicitado por la convocante en las bases que rigen la presente licitación en sus numerales 3.1, 3.3.3, 4.2.1 y 6.3 de las mismas.

Se hace mención que por parte de las empresas **ROXMAL GÁMEZ ESCOBEDO; GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; BUILDTECH PAVIMENTOS ESTAMPADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. y MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ**, no obstante de haberse



Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-036-2018

inscrito en la presente licitación, no se presentaron a ofrecer disculpas, ni acudió persona alguna a presentar su propuesta técnica y económica.

Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **31 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS** en la Sala de Juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de la Secretaría de Infraestructura, que se encuentra en primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote., entre Zaragoza y Zuazua, Centro de Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.


POR LA CONVOCANTE E INVITADOS




ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES



LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS



ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS



C. AGUSTIN ALONSO TORRES
POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

No asistió

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO
LEÓN A.C.

*Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, en caso de que este no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el SEGREM de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública.

TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL
PRESUPUESTAL

No asistió

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
NUEVO LEÓN




POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES


DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS
CHAPA, S.A. DE C.V.



PEDRO GAONA GUTIÉRREZ


_____ PEDRO GAONA GUTZ.



SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DE
MANTENIMIENTO EN MAQUINAS
INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.


_____ PEDRO GAONA GUTZ.

EFERTEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.


_____ PEDRO GAONA GUTZ.

MAURO DE JESUS MEDINA QUINTANILLA


_____ Ing. Adrián Medina Pedraza



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION No. SINL-CPE-036-2018 Relativa a REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA POLIVALENTE EN LA INSTALACIÓN DE FRONTÓN VENUSTIANO CARRANZA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

HOJA 1
DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 24 DE OCTUBRE DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES				
		1	2	3	4	5
	DOCUMENTACION ADICIONAL					
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	✓	✓	✓	✓	✓
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	✓	✓	✓	✓	✓
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y comprobante del impuesto sobre nomina	✓	✓	✓	✓	✓
	PROPUESTA TÉCNICA					
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.c	Carta compromiso del técnico	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	✓	✓	✓	✓	✓
T-2	Relación de obras en proceso	✓	✓	✓	✓	✓
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	✓	✓	✓	✓	✓
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓
T-7	Resumen de costos hora-maquina	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	✓	✓	✓	✓	✓
T-9	Tabulador de salarios reales	✓	✓	✓	✓	✓
T-10	Listado de materiales y costos básicos	✓	✓	✓	✓	✓
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	✓	✓	✓	✓	✓
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	✓	✓	✓	✓	✓
	OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)	SI	SI	SI	SI	SI
	CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA				
1.-	DESARROLLO OBRAS Y SERVICIOS CHAPA, S.A. DE C.V.	Fausto Medina Chapa				
2.-	PEDRO GAONA GUTIÉRREZ	PEDRO GAONA GUT				
3.-	SOLUCIONES ESTRATÉGICAS DE MANTENIMIENTO EN MAQUINAS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.	Rocío Cervantes				
4.-	EFERTEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MARIA CRISTINA				
5.-	MAURO DE JESUS MEDINA QUINTANILLA	Adrián Medina				

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

G. AGUSTIN ALONSO TORRES



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION No. SINL-CPE-036-2018 Relativa a REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA POLIVALENTE EN LA INSTALACIÓN DE FRONTÓN VENUSTIANO CARRANZA
EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

HOJA 2
DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 24 DE OCTUBRE DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES					
		6	7				
	DOCUMENTACION ADICIONAL						
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	✓	✓				
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	✓	✓				
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	✓	✓				
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y comprobante del impuesto sobre nomina	X	X				
	PROPUESTA TÉCNICA						
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	✓	✓				
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	✓	✓				
T-1.c	Carta compromiso del técnico	✓	✓				
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	✓	✓				
T-2	Relación de obras en proceso	✓	✓				
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	✓	✓				
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	✓	✓				
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	✓	✓				
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	✓	✓				
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	✓	✓				
T-7	Resumen de costos hora-maquina	✓	✓				
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	✓	✓				
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	✓	✓				
T-9	Tabulador de salarios reales	✓	✓				
T-10	Listado de materiales y costos básicos	✓	✓				
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	✓	✓				
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-				
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	✓	✓				
	OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)	NO	NO				
	CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA					
6.-	INGENIERIA SERVINDUSTRIAL DE LINARES, S. DE R.L. DE C.V.						
7.-	MMR SOLUCIONES, S.A. DE C.V.						

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

C. AGUSTÍN ALONSO TORRES