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Bt o Acta de Fallo Licitacién Publica Estatal No, SINL-CPE-045-2018

| Nueve Leon

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaria de Infraestructura del Gobiemo del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos: articulos 85 fraccion Il y 87 segundo parrafo de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo Ledn: articulos 1 .7, 8fraccion 1, 10 fraccion il, 23, 24, fraccion l, 29 fraccion i1, 32, 33,35 y demas
Telativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn: articulos 1,3,4,7,10, 13, 15, 17, 18
fraccion X, 29 fraccion I, II, V, Vi y X y demas refativos de la Ley Organica de la Administracion Pablica para el Estado de

ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO

Que se efectlia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Piblicas para El Estado y Municipios de Nuevo Leén;
correspondiente a la Licitacion Publica Estatal No. SINL-CPE-045-2018 relativa a; PAVIMENTACION EN PROLONGACION
AV. MONTERREY, EN MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEON.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, siendo las 15:00 horas del dia 07 de Diciembre de 2018, nos reunimos en la Sala
de Juntas de la Direccion de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaria de Infraestructura, sito en primer piso del
publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer e! falio de esta
dependencia.

Conforme a ia disponibilidad presupuestal se cuenta con los recursos que provienen del oficio de aprobacion No. PEI-

0157/2017 BIS de fecha 03 de Octubre del 2018 de aprobacion presupuestal para la obra licitada No. SINL-CPE-045-2018
relativa a: PAVIMENTACION EN PROLONGACION AV. MONTERREY, EN MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEON. /

EI C. Ing. José Luis Moreno Castro quien preside este acto da a conocer en primer lugar el resultado de la evaluacién de
conformidad en lo establecido en el Fallo Técnico y Apertura Econémica de fecha el 28 de Noviembre del 2018 a las 12:00
horas, evaluacion efectuada por el area de Evaluaciones y Fallos de la Direccion de Licitaciones de la Secretaria de
Infraestructura.

Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta Unicamente el monto total de las mismas, sino también |3
condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitacion para estos trabajos, y en base a la
evaluacion detallada de los diversos anexos solicitados como parte econdmica, las siguientes empresas se desechan: &

1.- MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

(A quien en el acto de falio se le informa por separado y por escrito las causas que motivaron dicha situacion),

Asi mismo llevando a cabo ante el Comité de apoyo para la Adjudicacion y Fallo de los Concursos de Obra Piblica en fecha 06
de Diciembre del 2018 conforme lo establecido en el articulo 98 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de

Nuevo Leon, formulandose el Dictamen correspondiente para este fallo y dando el Comité su opinion positiva en esta
Licitacion.

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Nuevo Ledn, cuya proposicion resulte solvente por reunir los criterios de adjudicacion establecidos en la co
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ficitacion, las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la convocante y por lo tanto garantice el cumplimiento
de las obligaciones respectivas para adjudicar el contrato al licitante cuya proposicion cumplié, con la  convocatoria a fa
presente licitacion, por lo que el C. ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, cuyas facultades se encuentran
determinadas en los articulos 1°, 9, 18, fraccion X, 29 fracciones V, Vi, X y demés relativos de la Ley Organica de la
Administracion Piblica para el Estado de Nuevo Leén; 1, 2, 5 fraccion I, inciso a, 19 del Reglamento Interior de la Secretaria
de Infragstructura de conformidad con lo establecido en los articulos 59 y 60 de |a Ley de Obras Piblicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon, se emite ef fallo de esta licitacion en favor de CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN
GENERAL, S.A. DE C.V. con un monto de $2'040,321.29 (DOS MILLONES CUARENTA MiL TRESCIENTOS VEINTIUN
PESOS 29/100 M.N.}, incluyendo el LV.A,, reiine las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiente del contrato y fa
ejecucion satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, S.A. DE C.V,, efectos de notificacion en
forma y por ello se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 11 DE DICIEMBRE DEL 2018
a 1as 11:00 horas en las oficinas de Ia Direccion de Transparencia y Normatividad 4° piso del edificio ubicado en la calle
Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey, Nuevo Leon o dentro de un plazo no mayor de 15 dias
habiles siguientes. igualmente adquiere el compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias
habiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantia para el cumplimiento del mismo y la del anticipo que
recibira, especificadas en et modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con
{ales obligaciones perderan a favor del Erario Estatal fa garantia de seriedad de su proposicién y 1a presente adjudicacion
quedara sin efecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 33 Bis del Cédigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon. EL LICITANTE seleccionado
CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, S.A. DE C.V,, previo a la fira del contrato, debera entregar en las
oficinas de la Direccion de Licitaciones la documentacion que compruebe su inscripcion en e! Registro Estatal o Federal de
Contribuyentes; manifestacion bajo protesta de decir verdad que no tiene creditos fiscales firmes que no se encuentren
pagados o garantizados en alguna forma permifida por el Cédigo Fiscal, en su caso autorizacion de las autoridades fiscales |
para cubrir los pagos a plazo, ya sea diferido o en parcialidades; asi como las declaraciones, provisionales 0 no, y con
independencia de que de las mismas resulte o no cantidad a pagar, que demuestren estar al corriente en el pago de LS.R. o

IETU e |.V.A e Impuesto sobre Nominas. En el caso de no estar inscrito en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes o |
no estar al corriente en el pago de sus impuestos, tendra un plazo de 15 dias, previo a st contratacion, para coregir su V |
situacién fiscal, en caso de no hacerlo se establecera en el contrato ctausula de retencion a efecto de garantizar el pago de las
contribuciones omitidas. /

La facturacion del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentar, después de autorizadas
por la supervision, y aprobadas por la Direccion de Edificacion, para su cobro en las oficinas de la Direccidn de Planeacion,
Programacion y Presupuesto de esta DEPENDENCIA, situada en el Primer Piso del edificio ubicado en la calle
Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo Leon., a nombre de GOBIERNO DE
ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur Tercer Piso, Col, Centro, Monterrey, con Registro
Federal de GEN-620601-DTA. El pago se hara en las oficinas de Gobierno del Estado de nuevo ledn, con domicilio e
Escobedo No. 333 Sur, Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn o bien mediante transferencia etectronica

para lo cual EL CONTRATISTA debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente

Por ofra parte se le comunica a CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, S.A. DE C.V.,, que los trabajos deberan

iniciarlos e! 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 y concluirlos 2 més tardar el dia 25 DE MAYO DEL 2019, es decir en un plazo no
mayor de 150 dias naturales considerando io establecido en las bases de la licitacion.

Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaria de la Funcion

Piblica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalup P. 01020,
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Ciudad de México, asi mismo ante Contraloria y Transparencia Gubemamental, en los términos de lo previsto en los Articulos
119 a 123 de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nueve Ledn.
Conforme a lo establecido en las bases se procedio a devolver las garantias depositadas a los concursantes que asistieron.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacién firmaron el presente documento

las personas que intervinieron en este Acto.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

\

ING. ALEJANDRO sA»}c}tjgz GOMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES
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COORDINADOR CIONES Y FALLOS

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
NUEVO LEON

L

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCIN!
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS
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LICITANTES
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ODEVISA, SA DEC.V. CONSTRUCTORA ROGACU, SA.DEC.V.
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GUAJARDOQ Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, CONSTRUCIGRA TREVINO GARCIA, S.A. DE C.V.
SA. DECV.
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CONSTRUCCION Y CONSERVACION EN GENERAL, MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
SA DEC.V.

333—5’0-04-@

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS GARCIA CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DEC.V.
TCRRES, SA.DECV.

CeTh s s s egp i ve e y] Nueve Leon 4
o ' s ..HT'-..':,}{'"..H.. |

o



