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Acta de Fallo Licitacion Pablica Estatal No. SINL-CPE-042-2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVC LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaria de Infraestructura del Gobiemo del Estado de Nuevo Leén, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion [l y 87 segundo parrafo de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion I, 23, 24, fraccién |, 29 fraccion lIl, 32, 33,35 y demas
relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18
fraccion X, 29 fraccion |, II, V, VI y X y demés relativos de la Ley Orgénica de la Administracion Puablica para el Estado de
Nuevo Leon; Oficio No. BSG/285/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobiemo, que
contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeacion de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 10,18 fraccion Ill, IV, VII, 19
fraccion 1V, VII, VIII,- XIIl y demas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la
etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion pablica estatal No. SINL-CPE-042-2018.

ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO

Que se efectiia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para E! Estado y Municipios de Nuevo Leon,
correspondiente a la Licitacion Plblica Estatal No. SINL-CPE-042-2018 relativa a: SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESTATAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 14:00 horas del dia 19 de DICIEMBRE del 2018, nos reunimos en la Sala
de Juntas de la Direccién de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaria de tnfraestructura, sito en primer piso del
edificio ubicado en Ave. Washington 648 Ote. Col. Centro, Monterrey, N. L., las personas fisicas yfo morales y servidores

‘ publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo de esta
dependencia.

Conforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio de aprobacion presupuestal PEI-
0226/2018 de fecha 05 de Octubre de 2018 para la obra licitada No. SINL-CPE-042:2018 relativa a SUSTITUCION POR
OBRA NUEVA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO ESTATAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

| EI C. Ing. Jose Luis Castro Moreno quien preside este acto da a conocer el resultado de la evaluacion de conformidad en lo
establecido en el Fallo Técnico y Apertura Econdmica de fecha el 11 de DICIEMBRE de 2018 a las 16:00 horas, evaluacion
efectuada por el drea de Evaluaciones y Fallos de |a Direccion de Licitaciones de la Secretaria de Infraestructura.

Al Analizar fas propuestas recibidas no se tuvo en cuenta dnicamente el monto total de las mismas, sino también las
condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitacion para estos trabajes, y en base a la

evaluacidn detaliada de los diversos anexos soficitados como parte econdmica, las siguientes empresas se rechazan, a
quienes en el acto de fallo se les informara por separado y por escrito las causas que motivaron dicha situacion.

LICITANTES
ABEQU, S.A, DE C.V.

BUFETTE DEGBRAS, SERVICIOS SUMINISTROS, S.A.DEC.V™ =
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CORPORACION CONSTRUCTORA GC, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.
(PARTICIPACION CONJUNTA)

PRISMA DESARROLLOS, S.A.DEC.V.

Asi mismo las propuestas presentadas por los siguientes licitantes que resultaron solventes econémicamente sobrepasan el
monto aprobado para esta obra.

LICITANTE MONTO ORIGINAL CON
LV.A.
DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V. $ 179'502,710.62
GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V. $ 193'991,345.81

Y asi mismo flevando a cabo ante el Comité de apoyo para la adjudicacion y fallo de los concursos de obra Publica en fecha 19
de diciembre del 2018 a las 13:00 horas; conforme a lo establecido articulo 98 de Ia Ley de obras publicas de Estado de Nuevo
Leon: formulandose el Dictamen correspondiente para este fallo, Y dando el comité su opinion positiva para esta licitacion.

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leodn, cuya proposicion resulte solvente por reunir los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a la
licitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante y por lo tanto garantice el cumplimiento
de las obligaciones respectivas para adjudicar el contrato al licitante cuya proposicion cumplio, con la convocatoria a la
presente licitacion, por lo que el C. ING, ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNOQ DEL ESTADO DE NUEVO LEON, cuyas facuitades se encuentran
determinadas en los articulos 1°, 9, 18, fraccion X, 29 fracciones V, VI, X y demas relativos de la Ley Organica de la
Administracion Publica para e! Estado de Nuevo Leén; 1,2,5 fraccion |1, inciso a, 19 de! Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura: De conformidad con lo establecido en los articulos 59 y 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn, se emite el fallo de esta licitacién en favor de AINLEY , S.A. DE C.V. con un monto $
159'945,881.64 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS:
OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.), incluyendo el 1.V.A., reline las condiciones necesarias que garantizan el cumplimientg\
del contrato y la ejecucion satisfactona de fos trabajos.

La presente Acta surte para AINLEY , S.A. DE C.V. efectos de notificacién en forma y por ello se compromete y obliga a firmar

el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 21 DE DICIEMBRE DE 2018 a las 11:00 horas en las oficinas de |a Direccion de

Transparencia y Normatividad 4° piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua centro de

Monterrey Nuevo Leon o dentro de un plazo no mayor de 15 dias habiles siguientes. Igualmente adquiere el compromige”y

obligacién de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias hébiles contados a partir de la fecha de firma del Contratp, la

—_ .garantia para el cumplimiento del mismo.y la del anticipo. que. recibira, especificadas en.el modelo de Contratc entregadopicon

) las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderan a favor del Erario Estatal laga ntia
— _—4deseriedad-de-su-propoesicidr-y-la-presente-adjudicacion guedard-sin-efecto.— 4 -

D
Nuevo Leon

//




-

r__;‘d" Secretaria
ﬁl de Infraestructura
e

Tk Nuevo Ledn
GOBIERND DEL ESTADO

Acta de Fallo Licitacion Pablica Estatal No. SINL-CPE-042-2018

Ce conformidad con lo previsto en el articulo 33Bis del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Ledn. EL LICITANTE seleccionado,
AINLEY , S.A. DE C.V. previo a la firma del contrato, debera entregar en las oficinas de la Direccion de Licitaciones la
documentacion que compruebe su inscripeion en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes; manifestacion bajo protesta
de decir verdad que no tiene créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna forma permitida
por el Codigo Fiscal, en su caso autorizacion de las autoridades fiscales para cubrir los pagos a plazo, ya sea diferido ¢ en
parcialidades; asi como las declaraciones, provisionales o no, y con independencia de que de las mismas resulte o no cantidad
a pagar, que demuestren estar al corriente en el pago de L.S.R. 0 IETU e I.V.A e Impuesto sobre Nominas. En el caso de no
estar inscrito en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes o no estar al coriente en el pagoe de sus impuestos, tendra un
plazo de 15 dias, previo a su contratacion, para comregir su situacion fiscal, en caso de no hacerlo se establecera en el contrato
clausula de retencion a efecto de garantizar el pago de las contribuciones omitidas.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentara, después de autorizadas
por la supervisidn, y aprobadas por la Direccion de Edificacion, para su cobro en las oficinas de la Direccidn de Planeacion,
Programacién y Presupuesto de esta DEPENDENCIA, situada en el Primer Piso del edificio ubicado en la calle
Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo Ledn., a nombre de GOBIERNQ DEL
ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, con Registro
Federal de GEN-620601-DTA. El pago se hara en las oficinas de Goblerno del Estado de nuevo leén, con domicilio en
Escobedo No. 333 Sur, Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Le6n o bien mediante transferencia electrénica
para lo cual EL CONTRATISTA debera proporcicnar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente

Por ofra parte se le comunica a AINLEY , 5.A. DE C.V. que los trabajos deberan iniciarlos el 02 DE ENERO DEL 2019 y
concluirlos a mas tardar el dia 24 DE JUNIO DEL 2020, es decir en un plazo no mayor de 540 dias naturales considerando la
modificacién en la fecha original del fallo.

Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaria de Funcién
Publica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 de
la Ciudad de México, asi mismo ante la contraloria y transparencia gubernamental en los términos de lo previsto en los
articulos 119 a 123 de la ley de obras publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Conforme a lo establecido en las bases se procedid a devolver las garantias depositadas a los CONCURSANTES que
asistieron,

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacidn firmaron el presente documento
las personas gue intervinieron en este Acto.
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POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

\

ING. ALEJANDRO SANCHEZ\GOMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES

——

'\ -
ING. JOSE WS CASTRO MORENO
COORDINADOR DE EVALWACIONES Y FALLOS

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

PCR EL COLEGIO DE INGENIERQS CIVILES
DE NUEVO LEON

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Acta de Fallo Licitacion Piblica Estatal No. SINL-CPE-042-2018
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LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

PCR EL COLEGIO DE ARQUITECTOQS
DE NUEVO LEON A.C.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE
TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD
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LICITANTES
/\%V & -
DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES CORPORACION CONSTRUCTORA GC, S.A.DE
URBANAS, S.A.DEC.V. C.V.Y CONSTRUCTORA JILSA, S.A.DEC.V.

(PARTICIPACION CONJUNTA).
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PRISMAS DESARROLLOCS, S.A.DEC.V, BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOSJ
Y SUMINISTROS, S.A.DEC.V.

GRUPO ESTRUCTO, S.A. DE C.V. ABEQU, S.A. DE C.V.
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/AINLEY S.A.DEC.V. AXIS CONSTRUCCIONES
DE MONTERREY, S.A. DEC.V. /
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