



**Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-004-2018**

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-004-2018**:

**ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-004-2018**, relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L.**, trabajos a financiarse con recursos provenientes del oficio de aprobación presupuestal **RECURSOS ESTATAL PEI-0424-2017** de fecha **22 de noviembre de 2017**.

Siendo las **12:00** horas del día **12 DE FEBRERO DE 2018**, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de esta Dependencia, sito en el primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N.L. CP 64000, de conformidad con lo establecido en el **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **15 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO**, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se pasó lista de asistencia y se procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica presentadas y la documentación adicional.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.



**CONCURSANTES**

- 1.- COINHOMEX, S.A. DE C.V.
- 2.- TERMACO, S.A. DE C.V.
- 3.- NUEVE NOVENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 4.- CONSTRUCTORA EXPANSIÓN 2000, S.A. DE C.V.
- 5.- CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
- 6.- CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V.
- 7.- PROVEEDORA DE MATERIAS DE PESQUERÍA, S.A. DE C.V.
- 8.- GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
- 9.- PINTURAS E INSUMOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
- 10.- GPEEX, S.A. DE C.V.

Cabe señalar que al verificar la información adicional solicitada y/o documentación técnica se desechan las propuestas de los siguientes licitantes, expresando los motivos que originaron dicha situación:

La empresa **ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V.** en el presente acto fue rechazada para su evaluación detallada, toda vez que dentro de el la información que anexa en la documentación adicional para la presente licitación, NO incluye por lo menos un contrato, catálogo de conceptos y acta de entrega-recepción, determinando que la documentación presentada esta incompleta y no cumple con lo solicitado por la convocante en las bases que rigen la presente licitación en sus numerales 3.1, 4.2.1 y 6.3 de las mismas.

Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **20 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 12:00 HORAS** en la Sala de Juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de la Secretaría de Infraestructura, que se encuentra en primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote., entre Zaragoza y Zuazua, Centro de Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.





Cabe hacer mención que las empresas **DESARROLLOS ROSENZWEIG, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA ATRIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., URBITEM S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.** no obstante de haberse inscrito en la presente licitación, no se presentó a ofrecer disculpas, ni acudió persona alguna a presentar su propuesta técnica y económica.


Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

**POR LA CONVOCANTE E INVITADOS**

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ  
DIRECTOR DE LICITACIONES

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI  
COORDINADO DE BASES Y CONVOCATORIAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO  
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

  
\_\_\_\_\_  
C. JESUS GAYTAN  
POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

*Esta con la copia  
transmisional proceso  
ART 106  
LOPENNL*

No asistió

No asistió

\_\_\_\_\_  
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

\_\_\_\_\_  
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA  
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

No asistió

No asistió

\_\_\_\_\_  
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO  
LEÓN

\_\_\_\_\_  
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEÓN  
A.C.



Secretaría  
de Infraestructura  
**Nuevo León**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-004-2018

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

COINHOMEX, S.A. DE CV.

TERMACO, S.A. DE CV.

NUEVE NOVENTA CONSTRUCCIONES, S.A.  
DE CV.

CONSTRUCTORA EXPANSIÓN 2000, S.A.  
DE CV.

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE CV.

CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCÍA, S.A.  
DE CV.

PROVEEDORA DE MATERIAS DE  
PESQUERÍA, S.A. DE CV.

GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A.  
DE CV.

PINTURAS E INSUMOS DE MONTERREY, S.A.  
DE CV.

GPEEX, S.A. DE CV.

Mónica Bureda

44



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION No. SINL-CPE-004-2018 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L.

HOJA 1  
DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 12:00 horas del día 12 DE FEBRERO DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                    | CONCURSANTES                     |    |    |    |    |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|--|
|        |                                                                                                                                                                                                            | 1                                | 2  | 3  | 4  | 5  |  |
|        | <b>DOCUMENTACION ADICIONAL</b>                                                                                                                                                                             |                                  |    |    |    |    |  |
| 1      | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                           | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 2      | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                           | -                                | -  | -  | -  | ✓  |  |
| 3      | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato.<br>*Del personal técnico: Currículo | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|        | <b>PROPUESTA TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                   |                                  |    |    |    |    |  |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                   | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                             | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.c  | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                               | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                                | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                               | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                      | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                 | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5    | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                   | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                  | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-6    | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                                | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-7    | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                             | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                                 | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                               | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                               | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                     | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                                  | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-12   | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                            | -                                | -  | -  | -  | -  |  |
| T-13   | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                         | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|        | <b>OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)</b>                                                                                                                                                                         | SI                               | SI | SI | SI | SI |  |
|        | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>NOMBRE Y FIRMA</b>            |    |    |    |    |  |
| 1.-    | COINHOMEX, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                    |                                  |    |    |    |    |  |
| 2.-    | TERMACO, S.A. DE C.V.<br><i>Ramón Edo. Ochoaín P. #409</i>                                                                                                                                                 |                                  |    |    |    |    |  |
| 3.-    | NUEVE NOVENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                 | <i>Arq. Lino H. Guez C. #409</i> |    |    |    |    |  |
| 4.-    | CONSTRUCTORA EXPANSIÓN 2000, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                  | <i>Arq. Policarpo Rodríguez</i>  |    |    |    |    |  |
| 5.-    | CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                            | <i>ADALBERTO AVALOS S. #409</i>  |    |    |    |    |  |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

C. JESÚS GAYTÁN



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION No. SINL-CPE-004-2018 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L.

HOJA 2  
DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 12:00 horas del día 12 DE FEBRERO DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                    | CONCURSANTES          |    |    |    |    |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|--|
|        |                                                                                                                                                                                                            | 6                     | 7  | 8  | 9  | 10 |  |
|        | <b>DOCUMENTACION ADICIONAL</b>                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |  |
| 1      | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                           | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 2      | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                           | -                     | -  | -  | -  | -  |  |
| 3      | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato.<br>*Del personal técnico: Currículo | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|        | <b>PROPUESTA TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                   |                       |    |    |    |    |  |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                   | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                             | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.c  | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                                | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                      | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                 | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5    | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                   | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                  | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-6    | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                                | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-7    | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                             | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                                 | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                     | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                                  | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-12   | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                            | -                     | -  | -  | -  | -  |  |
| T-13   | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                         | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|        | <b>OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)</b>                                                                                                                                                                         | SI                    | SI | SI | SI | SI |  |
|        | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>NOMBRE Y FIRMA</b> |    |    |    |    |  |
| 6.-    | CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                  | JUAN E. CANOVA        |    |    |    |    |  |
| 7.-    | PROVEEDORA DE MATERIAS DE PESQUERÍA, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          | ANTONIO GARCIA ALFAR  |    |    |    |    |  |
| 8.-    | GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                 | Arturo Trejo          |    |    |    |    |  |
| 9.-    | PINTURAS E INSUMOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                              | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ    |    |    |    |    |  |
| 10.-   | GPEEX, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                        | MARIA GUERDIA PARRA   |    |    |    |    |  |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

C. JESUS GAYTAN