



Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-048-2018**

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-048-2018**:

**ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-048-2018**, relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN RAFAEL GALEANA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN**, trabajos a financiarse con recursos provenientes del oficio de aprobación presupuestal **Recursos Estatal PEI-0236/2018 de fecha 15 de Octubre de 2018**.

Siendo las **10:00** horas del día **29 de noviembre de 2018**, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de esta Dependencia, sito en el primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N.L. CP 64000, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **09 de noviembre del año en curso** las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

**EL LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI**, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica y la documentación adicional.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.

*(Handwritten signatures and marks)*

**Nuevo León**  
LA NUEVA DEPENDENCIA

1



CONCURSANTES

- 1.- ODEVISA, S.A. DE C.V.
- 2.- ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCTORA MALAKI, S.A. DE C.V.
- 4.- CAMINOS CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.
- 5.- EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
- 6.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V.
- 7.- FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA
- 8.- CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
- 9.- MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 10.- COTELSA, S.A. DE C.V.
- 11.- ARQ. MONICA ELIZONDO ELIZONDO
- 12.- C. JOSÉ BAUDELIO LUNA MENDOZA
- 13.- GAR - REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
- 14.- MAQUINARIA HDL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Se hace mención que por parte de las empresas INGENIERIAS HUGAS, S.A. DE C.V.; PAVIMENTOS, CONSERVACIÓN Y MICROSUPERFICIE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN EN GENERAL, S.A. DE C.V. y GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., no obstante de haberse inscrito en la presente licitación, no se presentaron a ofrecer disculpas, ni acudió persona alguna a presentar su propuesta técnica y económica.




Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **06 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas** en la Sala de Juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de la Secretaría de Infraestructura, que se encuentra en primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote., entre Zaragoza y Zuazua, Centro de Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.


Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

POR LA CONVOCANTE E INVITADOS

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ  
DIRECTOR DE LICITACIONES

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI  
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO  
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

  
\_\_\_\_\_  
C. AGUSTIN ALONSO TORRES  
POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL


"Esta Contraloría suscribe en la presente sede en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."

No asistió

No asistió

\_\_\_\_\_  
POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEÓN A.C.

\_\_\_\_\_  
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL





No asistió

No asistió

\_\_\_\_\_  
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE  
NUEVO LEÓN

\_\_\_\_\_  
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA  
DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO  
LEÓN

FOR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

ODEVISA, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_  
Ricardo Robledo

ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE  
C.V.

\_\_\_\_\_  
Abel E. Elizondo Bailey

CONSTRUCTORA MALAKI, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_  
Karim Medina

CAMINOS CONSTRUCCIÓN Y  
PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE  
C.V.

\_\_\_\_\_  
Mr. Jose A. Almaguer U.

EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE,  
S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_  
Eusebio Juarez R.

MANTENIMIENTO Y  
CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A.  
DE C.V.

\_\_\_\_\_  
Monterrey S.A. de C.V.



FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA

\_\_\_\_\_

CONSTRUCCIONES MALDONADO  
OVIEDO & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Veronica MIZ MIZ

MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE  
C.V.

Ing. Adán Medina P.

COTELSA, S.A. DE C.V.

Ricardo Lopez

ARQ. MONICA ELIZONDO ELIZONDO

\_\_\_\_\_

C. JOSÉ BAUDELIO LUNA MENDOZA

José Baudelio Luna Mendoza

GAR - REAL CONSTRUCCIONES DE  
TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

Cesar Alvarez Lopez






MAQUINARIA HDL Y SERVICIOS  
INMOBILIARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Rubén Ramírez González


LICITACION No. SINL-CPE-048-2018 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN RAFAEL GALEANA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN.

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES				
		1	2	3	4	5
<b>DOCUMENTACION ADICIONAL</b>						
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	✓	✓	✓	✓	✓
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	✓	✓	✓	✓	✓
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y comprobante del impuesto sobre nomina	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>						
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.c	Carta compromiso del técnico	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	✓	✓	✓	✓	✓
T-2	Relación de obras en proceso	✓	✓	✓	✓	✓
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	✓	✓	✓	✓	✓
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓
T-7	Resumen de costos hora-maquina	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	✓	✓	✓	✓	✓
T-9	Tabulador de salarios reales	✓	✓	✓	✓	✓
T-10	Listado de materiales y costos básicos	✓	✓	✓	✓	✓
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	✓	✓	✓	✓	✓
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	✓	✓	✓	✓	✓
<b>OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)</b>		SI	SI	SI	SI	SI
<b>CONTRATISTA</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA</b>				
1.-	ODEVISA, S.A. DE C.V.					
2.-	ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
3.-	CONSTRUCTORA MALAKI, S.A. DE C.V.					
4.-	CAMINOS CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.					
5.-	EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.					

POR LA CONVOCANTE  
  
LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
  
C. AGUSTÍN ALONSO TORRES



LICITACION No. SINL-CPE-048-2018 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN RAFAEL GALEANA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN. HOJA 2 DE 3

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES				
		6	7	8	9	10
<b>DOCUMENTACION ADICIONAL</b>						
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	✓	✓	✓	✓	✓
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	✓	✓	✓	✓	✓
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y comprobante del impuesto sobre nomina	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>						
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.c	Carta compromiso del técnico	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	✓	✓	✓	✓	✓
T-2	Relación de obras en proceso	✓	✓	✓	✓	✓
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	✓	✓	✓	✓	✓
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓
T-7	Resumen de costos hora-maquina	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	✓	✓	✓	✓	✓
T-9	Tabulador de salarios reales	✓	✓	✓	✓	✓
T-10	Listado de materiales y costos básicos	✓	✓	✓	✓	✓
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	✓	✓	✓	✓	✓
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	✓	✓	✓	✓	✓
<b>OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)</b>		SI	SI	SI	SI	SI
<b>CONTRATISTA</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA</b>				
6.-	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V.	Rogelio Lopez Hernandez				
7.-	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA					
8.-	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Veronica Maldonado Oviedo				
9.-	MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Adrián Medina				
10.-	COTELSA, S.A. DE C.V.	Ricardo López				

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

C. AGUSTIN ALONSO TORRES

LICITACION No. SINL-CPE-048-2018 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN RAFAEL GALEANA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN. HOJA 3 DE 3

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES				
		11	12	13	14	15
<b>DOCUMENTACION ADICIONAL</b>						
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	✓	✓	✓	✓	✓
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	✓	✓	✓	✓	✓
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y comprobante del impuesto sobre nomina	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PROPUESTA TÉCNICA</b>						
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.c	Carta compromiso del técnico	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	✓	✓	✓	✓	✓
T-2	Relación de obras en proceso	✓	✓	✓	✓	✓
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	✓	✓	✓	✓	✓
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓
T-7	Resumen de costos hora-maquina	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	✓	✓	✓	✓	✓
T-9	Tabulador de salarios reales	✓	✓	✓	✓	✓
T-10	Listado de materiales y costos básicos	✓	✓	✓	✓	✓
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	✓	✓	✓	✓	✓
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	✓	✓	✓	✓	✓
<b>OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)</b>		SI	SI	SI	SI	SI
<b>CONTRATISTA</b>		<b>NOMBRE Y FIRMA</b>				
11.-	ARQ. MONICA ELIZONDO ELIZONDO	<i>Monica Elizondo Elizondo</i>				
12.-	C. JOSÉ BAUDELIO LUNA MENDOZA	<i>José Baudelio Luna Mendoza</i> <i>José Baudelio Luna M</i>				
13.-	GAR - REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	<i>Cesar Humberto Olivares Borrayo</i>				
14.-	MAQUINARIA HDL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS, S. DE R.L. DE C.V.	<i>Rubén Romera González</i>				

POR LA CONVOCANTE

*[Signature]*  
LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

*[Signature]*  
C. AGUSTIN ALONSO TORRES

*[Handwritten signatures and marks]*