



La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-100-2017**:

## ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-100-2017**, relativa a: **CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CENTRO COMUNITARIO TIERRA PROPIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN**, trabajos a financiarse con recursos provenientes del oficio de aprobación presupuestal **RECURSOS ESTATAL PEI-0310/2017** de fecha **29 de septiembre de 2017**.

Siendo las **10:00** horas del día **19 DE ENERO DE 2018**, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de esta Dependencia, sito en el primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N.L. CP 64000, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **13 DE DICIEMBRE DE 2017**, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

En este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica y la documentación adicional.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.



**CONCURSANTES**

- 1.-NUEVE NOVENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 2.-CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.
- 3.-SARO CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE.C.V.
- 4.-RASA, SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE.C.V.
- 5.-ING. MAURO DE JESÚS MEDINA QUINTANILLA
- 6.-GPEEX, S.A. DE.C.V.
- 7.-LUONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE.C.V.
- 8.-MARTÍNEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE.C.V.
- 9.-CALIZA DINTEL, S.A. DE.C.V.
- 10.-CONSTRUCTORA DOJA, S.A. DE.C.V.
- 11.-VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
- 12.-EFERTEC INDUSTRIAL, S.A. DE.C.V.
- 13.-MULTIOBRAS INTEGRADOS DE SALTILLO, S.A. DE.C.V.
- 14.-C. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y FLOTRESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE.C.V. ( PARTICIPACIÓN CONJUNTA)
- 15.-INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE.C.V.
- 16.-PROVEEDORA DE MATERIAS DE PESQUERIA, S.A. DE C.V.

Cabe hacer mención que el **C. J. FIDENCIO ANGUIANO FLORES** presentó una carta de disculpa por no poder presentar su propuesta en la presente licitación.

Por otra parte cabe señalar que un representante de la empresa **SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE MANTENIMIENTO EN MAQUINAS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE.C.V.**, se presentó con su propuesta en el presente evento, sin embargo no fué recibida toda vez que llegó una vez iniciado el presente el acto.



Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-100-2017

Además se hace constar que, el **ING. HECTOR DE JESUS BUENDIA MORENO** acudió al presente acto con su propuesta, sin embargo ésta no fue recibida ya que dicha empresa o interesado no acudió a las oficinas de esta dependencia a realizar su registro de inscripción dentro del tiempo señalado en la convocatoria para la presente licitación.

Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **26 DE ENERO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS** en la Sala de Juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de la Secretaría de Infraestructura, que se encuentra en primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote., entre Zaragoza y Zuazua, Centro de Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.

Se hace referencia que las empresas **GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS ZEUS, S.A. DE C.V.; BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. y COINCO TECH, S.A. DE C.V.** no obstante de haberse inscrito en la presente licitación, no se presentaron a ofrecer disculpas, ni acudió persona alguna a presentar sus propuestas técnicas y económicas e información adicional.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

POR LA CONVOCANTE E INVITADOS

ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ  
DIRECTOR DE LICITACIONES

ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO  
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

No asistió

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI  
POR LA COORDINACION DE BASES Y  
CONVOCATORIAS

C. JESUS GAYTAN  
POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

*Esta contraloría no asistió al acto*  
ABR 10 6 10 PM 2018  
No asistió

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA  
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL



No asistió

No asistió

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO  
LEÓN

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

NUEVE NOVENTA CONSTRUCCIONES, S.A.  
DE C.V.

SARO CONSTRUCCIONES Y  
MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

ING. MAURO DE JESÚS MEDINA  
QUINTANILLA

  
Ing. Adrián Medina

CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.

RASA, SERVICIOS, OBRAS Y  
SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

GPEEX,, S.A. DE C.V.

  
Monica Barreda

LUONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MARTÍNEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES,  
S.A. DE C.V.

B



Secretaría  
de Infraestructura  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-100-2017

CALIZA DINTEL, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA DOJA, S.A. DE C.V.

VÍAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

EFERTEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

MULTIOBRAS INTEGRADOS DE SALTILLO,  
S.A. DE C.V.

C. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ  
MARTÍNEZ Y FLOTRESA  
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
(PARTICIPACIÓN CONJUNTA)

INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.

PROVEEDORA DE MATERIAS DE  
PESQUERÍA, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION No. SINL-CPE-100-2017 Relativa a CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CENTRO COMUNITARIO TIERRA PROPIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.

HOJA 1  
DE 3

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 19 DE ENERO DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                 | CONCURSANTES              |    |    |    |    |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|
|        |                                                                                                                                                                                                         | 1                         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|        | DOCUMENTACION ADICIONAL                                                                                                                                                                                 |                           |    |    |    |    |    |
| 1      | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                        | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 2      | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                        | -                         | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3      | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|        | PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                                                                                                       |                           |    |    |    |    |    |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                          | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.c  | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                            | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                             | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                            | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                   | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                              | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-5    | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                               | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-6    | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                             | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-7    | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                          | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                              | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                            | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                            | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                  | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                               | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-12   | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                         | -                         | -  | -  | -  | -  | -  |
| T-13   | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                      | ✓                         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|        | OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)                                                                                                                                                                             | SI                        | SI | SI | SI | SI | SI |
|        | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                             | NOMBRE Y FIRMA            |    |    |    |    |    |
| 1.-    | NUEVE NOVENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                              | Ag. Lindolfo Gomez Coto   |    |    |    |    |    |
| 2.-    | CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                       | Romero Mtz. Ramos         |    |    |    |    |    |
| 3.-    | SARO CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                       | MAURICIO SUAREZ RODRIGUEZ |    |    |    |    |    |
| 4.-    | RASA, SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                      | ABRAHAM E. GONZALEZ       |    |    |    |    |    |
| 5      | ING. MAURO DE JESUS MEDINA QUINTANILLA                                                                                                                                                                  | Adrian Medina Rodriguez   |    |    |    |    |    |
| 6      | GPEEX, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                     | Monica Barreda            |    |    |    |    |    |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

C. JESUS GAYTAN



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION No. SINL-CPE-100-2017 Relativa a CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CENTRO COMUNITARIO TIERRA PROPIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.

HOJA 2  
DE 3

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 19 DE ENERO DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                 | CONCURSANTES                   |    |    |    |    |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|
|        |                                                                                                                                                                                                         | 7                              | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|        | DOCUMENTACION ADICIONAL                                                                                                                                                                                 |                                |    |    |    |    |    |
| 1      | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                        | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 2      | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                        | -                              | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3      | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|        | PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                                                                                                       |                                |    |    |    |    |    |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                          | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.c  | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                            | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                             | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                            | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                   | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                              | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-5    | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                               | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-6    | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                             | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-7    | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                          | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                              | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                            | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                            | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                  | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                               | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-12   | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                         | -                              | -  | -  | -  | -  | -  |
| T-13   | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                      | ✓                              | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|        | OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)                                                                                                                                                                             | SI                             | SI | SI | SI | SI | SI |
|        | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                             | NOMBRE Y FIRMA                 |    |    |    |    |    |
| 7.-    | LUONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                      | DETALHADOYALL CARLOS RUIZ RUIZ |    |    |    |    |    |
| 8.-    | MARTÍNEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                           | ANTONIO DIAZ SUTAITA           |    |    |    |    |    |
| 9.-    | CALIZA DINTEL, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                             | CARLOS M. LOPEZ                |    |    |    |    |    |
| 10.-   | CONSTRUCTORA DOJA, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                         | CARLOS MARTINEZ                |    |    |    |    |    |
| 11.-   | VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                        | ING. OSCAR K. TORRES           |    |    |    |    |    |
| 12.-   | EFERTEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                        | MARCELO GARCIA                 |    |    |    |    |    |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GOBIERNAMENTAL

C. JESUS GAYTAN



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION No. SINL-CPE-100-2017 Relativa a CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CENTRO COMUNITARIO TIERRA PROPIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. HOJA 3 DE 3

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 19 DE ENERO DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                 | CONCURSANTES                     |    |    |    |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|--|--|
|        |                                                                                                                                                                                                         | 13                               | 14 | 15 | 16 |  |  |
|        | DOCUMENTACION ADICIONAL                                                                                                                                                                                 |                                  |    |    |    |  |  |
| 1      | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                        | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| 2      | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                        | -                                | -  | -  | -  |  |  |
| 3      | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
|        | PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                                                                                                       |                                  |    |    |    |  |  |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                          | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-1.c  | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                            | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                             | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                            | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                   | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                              | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-5    | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                               | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-6    | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                             | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-7    | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                          | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                              | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                            | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                            | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                  | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                               | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
| T-12   | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                         | -                                | -  | -  | -  |  |  |
| T-13   | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                      | ✓                                | ✓  | ✓  | ✓  |  |  |
|        | OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)                                                                                                                                                                             | SI                               | SI | SI | SI |  |  |
|        | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                             | NOMBRE Y FIRMA                   |    |    |    |  |  |
| 13.-   | MULTIOBRAS INTEGRADOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                         | MIGUEL CRISTÓBAL GARCÍA ALVARADO |    |    |    |  |  |
| 14.-   | C. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y FLOTRESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ( PARTICIPACIÓN CONJUNTA)                                                                                                    | MARCO ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  |    |    |    |  |  |
| 15.-   | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                        | BRANDON ALEJANDRO AVALA GARCÍA   |    |    |    |  |  |
| 16.-   | PROVEEDORA DE MATERIAS DE PESQUERIA, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                       | ANTONIO CARPÉN DE FARO           |    |    |    |  |  |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

C. JESUS GAYTAN