



La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-018-2019**:

## **ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-018-2019**, relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO AV. CONSTITUCIÓN EN LA ALIANZA REAL, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN**, trabajos a financiarse con recursos provenientes de los oficios de aprobación presupuestal **Recursos Estatal PEI-0162/2019** de fecha **22 de Octubre de 2019**.

Siendo las **14:00** horas del día **20 de noviembre de 2019**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **23 de octubre del año en curso** y la **SEXTA JUNTA DE ACLARACIONES** de fecha **11 de noviembre de 2019**, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Lic. **José Lionel Santa Anna Carcini**, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica y la documentación adicional.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.



**CONCURSANTES**

- 1.- RODADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 2.- CONSTRUCTORA L'MONT, S.A. DE C.V.
- 3.- CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
- 4.- DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.
- 5.- KABATAS, S.A. DE C.V.
- 6.- DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.
- 7.- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V.
- 8.- VIP DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.
- 9.- CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S.A. DE C.V.
- 10.- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V.
- 11.- DESARROLLO, OBRAS Y SERVICIOS CHAPA, S.A. DE C.V.
- 12.- COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 13.- SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
- 14.- VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
- 15.- MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 16.- INSTALACIONES ELECTROMECHANICA MICO, S.A. DE C.V.
- 17.- ODEVISA, S.A. DE C.V.

Por otra parte del **C. J. FIDENCIO ANGUIANO FLORES** se presentó una carta de disculpa, por no poder presentar su propuesta en la presente licitación.



Se hace mención que por parte de las empresas **COTELSA, S.A. DE C.V.; ING. GAMALIEL MÁRQUEZ ESPRIELLA; CONSTRUCTORA MEG7, S.A. DE C.V.; TOO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALINAS CISA, S.A. DE C.V. y KC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** no obstante de haberse inscrito en la presente licitación, no se presentaron a ofrecer disculpas, ni acudió persona alguna a presentar su propuesta técnica y económica.

Cabe señalar que un representante de la empresa **CONSTRUCTORA 428, S.A. DE C.V.** se presentó con su propuesta en el presente evento, sin embargo no fue recibida toda vez que no acudió a la Dependencia a realizar su inscripción en el procedimiento que nos ocupa, dentro del tiempo señalado en la convocatoria a la presente licitación

Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **26 de noviembre de 2019 a las 14:00 horas** en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones, sito en la planta baja del edificio ubicado en Ave. Washington No. 2000 Torre Administrativa, Colonia Obrera, en Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

**POR LA CONVOCANTE E INVITADOS**

ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ  
DIRECTOR DE LICITACIONES

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI  
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

C.P. PABLO OBREGON CARRANZA  
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

C. AGUSTIN ALONSO TORRES  
POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL.

No asistió

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA  
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.

LIC. NORA ARVIDE  
POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de  
participante exclusivo, sin embargo esto no certifica por  
parte de este Órgano de Control la debida ejecución del  
proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva  
el derecho establecido en el artículo 108 de la Ley de Obras  
Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para  
verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública.



No asistió

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO  
LEÓN A.C.

No asistió

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE  
NUEVO LEÓN

**POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

**RODADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Ing. José Luis Rodríguez S.

**CONSTRUCTORA LIMONT, S.A. DE C.V.**

Veronica Benavides Cordero

**CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**

Ing. Arell Roberto Solano

**DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES,  
S.A. DE C.V.**

Isabel Martínez Garza

**KABATAS, S.A. DE C.V.**

José Fernando Cordero T.

**DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y  
URBANISTICO, S.A. DE C.V.**

Dina Luz Contreras Lugo

**CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES  
ALVIZURI, S.A. DE C.V.**

A/m

**VIP DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.**

Leticia Sánchez García



CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S.A.  
DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA,  
S.A. DE C.V.

DESARROLLO, OBRAS Y SERVICIOS CHAPA,  
S.A. DE C.V.

COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES,  
S.A. DE C.V.

VIAS Y DESARROLLOS,  
S.A. DE C.V.

MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

INSTALACIONES ELECTROMECHANICA MICO,  
S.A. DE C.V.

ODEVISA, S.A. DE C.V.



LICITACION No. SINL-CPE-018-2019 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO AV. HOJA 1  
CONSTITUCIÓN EN LA ALIANZA REAL, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. DE 4

Monterrey, N.L. siendo las 14:00 horas del día 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS. | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                    | CONCURSANTES                                 |    |    |    |    |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|----|----|--|
|         |                                                                                                                                                                                                            | 1                                            | 2  | 3  | 4  | 5  |  |
|         | <b>DOCUMENTACION ADICIONAL</b>                                                                                                                                                                             |                                              |    |    |    |    |  |
| 1       | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                           | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 2       | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                           | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 3       | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato.<br>*Del personal técnico: Currículo | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 4       | Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y Cumplimiento de seguridad social IMSS; comprobante del impuesto sobre nomina                                                                                | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|         | <b>PROPUESTA TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                   |                                              |    |    |    |    |  |
| T-1.a   | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                   | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.b   | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                             | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.c   | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                               | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.d   | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                                | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-2     | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                               | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-3     | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                      | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-4     | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                 | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5     | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                   | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5.a   | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                  | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-6     | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                                | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-7     | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                             | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.a   | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                                 | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.b   | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                               | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-9     | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                               | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-10    | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                     | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-11    | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                                  | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-12    | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                            | -                                            | -  | -  | -  | -  |  |
| T-13    | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                         | ✓                                            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|         | <b>OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)</b>                                                                                                                                                                         | SI                                           | SI | SI | SI | SI |  |
|         | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>NOMBRE Y FIRMA</b>                        |    |    |    |    |  |
| 1.-     | RODADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                        | Ing. Jose Luis Nolasco S. <i>[Firma]</i>     |    |    |    |    |  |
| 2.-     | CONSTRUCTORA L'MONT, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                          | Veronica Borja <i>[Firma]</i>                |    |    |    |    |  |
| 3.-     | CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                            | Ing. Ariel Roberto Salas <i>[Firma]</i>      |    |    |    |    |  |
| 4.-     | DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             | León Karla Martínez Garza <i>[Firma]</i>     |    |    |    |    |  |
| 5.-     | KABATAS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                      | Jose Fernando Contreras Telly <i>[Firma]</i> |    |    |    |    |  |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de  
Órgano de Control la debida ejecución de  
los trabajos de construcción. Por lo que esta Contraloría se  
declara conforme al artículo 106 de la Ley de  
Organización y Administración del Estado y Municipios de Nuevo León.  
En cualquier tiempo cada una de las partes de la obra pública.



LICITACION No. SINL-CPE-018-2019 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO AV. HOJA 2  
CONSTITUCIÓN EN LA ALIANZA REAL, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. DE 4

Monterrey, N.L. siendo las 14:00 horas del día 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                    | CONCURSANTES                         |    |    |    |    |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|--|
|        |                                                                                                                                                                                                            | 6                                    | 7  | 8  | 9  | 10 |  |
|        | DOCUMENTACION ADICIONAL                                                                                                                                                                                    |                                      |    |    |    |    |  |
| 1      | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                           | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 2      | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                           | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 3      | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato.<br>*Del personal técnico: Currículo | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 4      | Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y Cumplimiento de seguridad social IMSS; comprobante del impuesto sobre nómina                                                                                | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|        | PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                                                                                                          |                                      |    |    |    |    |  |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                   | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                             | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.c  | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                                | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                      | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                 | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5    | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                   | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                  | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-6    | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                                | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-7    | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                             | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                                 | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                               | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                     | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                                  | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-12   | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                            | -                                    | -  | -  | -  | -  |  |
| T-13   | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                         | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|        | OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)                                                                                                                                                                                | SI                                   | SI | SI | SI | SI |  |
|        | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                | NOMBRE Y FIRMA                       |    |    |    |    |  |
| 6.-    | DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        | Ing. Daniel C. Quintana Ing. [Firma] |    |    |    |    |  |
| 7.-    | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                     | ALFREDO SANCHEZ M. [Firma]           |    |    |    |    |  |
| 8.-    | VIP DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                        | Luis De la Cruz Sánchez [Firma]      |    |    |    |    |  |
| 9.-    | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                            | Jesús S. Quintana [Firma]            |    |    |    |    |  |
| 10.-   | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        | Ing. [Firma]                         |    |    |    |    |  |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."



LICITACION No. SINL-CPE-018-2019 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO AV. HOJA 3  
CONSTITUCIÓN EN LA ALIANZA REAL, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. DE 4

Monterrey, N.L. siendo las 14:00 horas del día 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                    | CONCURSANTES          |    |    |    |    |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|--|
|        |                                                                                                                                                                                                            | 11                    | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|        | <b>DOCUMENTACION ADICIONAL</b>                                                                                                                                                                             |                       |    |    |    |    |  |
| 1      | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                           | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 2      | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                           | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 3      | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato.<br>*Del personal técnico: Currículo | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| 4      | Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y Cumplimiento de seguridad social IMSS; comprobante del impuesto sobre nomina                                                                                | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|        | <b>PROPUESTA TÉCNICA</b>                                                                                                                                                                                   |                       |    |    |    |    |  |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                   | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                             | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.c  | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                                | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                      | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                 | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5    | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                   | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                  | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-6    | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                                | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-7    | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                             | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                                 | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                     | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                                  | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
| T-12   | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                            | -                     | -  | -  | -  | -  |  |
| T-13   | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                         | ✓                     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |  |
|        | <b>OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)</b>                                                                                                                                                                         | SI                    | SI | SI | SI | SI |  |
|        | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>NOMBRE Y FIRMA</b> |    |    |    |    |  |
| 11.-   | DESARROLLO, OBRAS Y SERVICIOS CHAPA, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          | Fausto Medina Chapa   |    |    |    |    |  |
| 12.-   | COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                         | Edgar Ortiz           |    |    |    |    |  |
| 13.-   | SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                         | Ana Belén García      |    |    |    |    |  |
| 14.-   | VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                           | Daniel Rodríguez      |    |    |    |    |  |
| 15.-   | MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                       | Alicia Medina         |    |    |    |    |  |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esta no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 108 de la Ley de Transparencia para el Estado y Municipios de investigar y verificar en cualquier tiempo cualquiera de los etapas del proceso.



licitación No. SINL-CPE-018-2019 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO AV. HOJA 4  
CONSTITUCIÓN EN LA ALIANZA REAL, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. DE 4

Monterrey, N.L. siendo las 14:00 horas del día 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                    | CONCURSANTES          |    |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--|--|--|--|
|        |                                                                                                                                                                                                            | 16                    | 17 |  |  |  |  |
|        | DOCUMENTACION ADICIONAL                                                                                                                                                                                    |                       |    |  |  |  |  |
| 1      | Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior                                                                           | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| 2      | En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda                                                                                                                                           | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| 3      | *De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato.<br>*Del personal técnico: Currículo | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| 4      | Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y Cumplimiento de seguridad social IMSS; comprobante del impuesto sobre nómina                                                                                | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
|        | PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                                                                                                          |                       |    |  |  |  |  |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                                                                                                                                   | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                                                                                                                             | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-1.c  | Carta compromiso del técnico                                                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                                                                                                                                                | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                                      | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                                                                                                                                 | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-5    | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                                                                                                                                   | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                  | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-6    | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                                                                                                                                                | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-7    | Resumen de costos hora-maquina                                                                                                                                                                             | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                                                                                                                                 | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                                                                                                                               | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                                                                                                                     | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                                                                                                                                  | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
| T-12   | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar                                                                                                                            | -                     | -  |  |  |  |  |
| T-13   | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                                                                                                                                         | ✓                     | ✓  |  |  |  |  |
|        | OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)                                                                                                                                                                                | SI                    | SI |  |  |  |  |
|        | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                | NOMBRE Y FIRMA        |    |  |  |  |  |
| 16.-   | INSTALACIONES ELECTROMECHANICA MICO, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          | Daniel Reyes Martinez |    |  |  |  |  |
| 17.-   | ODEVISA, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                      | Vianey de los santos  |    |  |  |  |  |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

"Esta Contraloría suscribe en la presente esta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esta no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública