



La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-004-2020**:


ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-004-2020**, relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CULTURAL EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**, trabajos a financiarse con recursos provenientes de los oficios de aprobación presupuestal **Recursos Estatal PEI-0186 /2019** de fecha **03 de Diciembre de 2019**

Siendo las **10:00** horas del día **24 de marzo de 2020**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **28 de febrero de 2020** y la **TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES** de fecha **13 de marzo de 2020**, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Lic. **José Lionel Santa Anna Carcini**, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica y la documentación adicional.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.



CONCURSANTES

- 1.- CONSTRUCCIONES G V DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
- 2.- ARQUITECTOS Y CONSULTORES RM, S.A. DE C.V.
- 3.- COTELSA, S.A. DE C.V.
- 4.- DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.
- 5.- VIP DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.
- 6.- CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
- 7.- VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
- 8.- KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.
- 9.- TECNOLOGIA Y ARQUITECTURA MODERNA, S.A. DE C.V. Y M T EXCAVA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V. (CONJUNTA)
- 10.- KC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 11.- INSTALACIONES ELECTROMECHANICA MICO, S.A. DE C.V.
- 12.- EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Se hace mención que la empresa **STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** presentó una carta de disculpa por no poder presentar su propuesta.


Por otra parte cabe mencionar que por parte de la empresa **CORPORACIÓN CONSTRUCTORA GC, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V.** no obstante de haberse inscrito en la presente licitación, no se presentaron a ofrecer disculpas, ni acudió persona alguna a presentar su propuesta técnica y económica.

Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **27 de marzo de 2020 a las 16:00 horas** en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones, sito en la planta baja del edificio ubicado en Ave. Washington No. 2000, Torre Administrativa, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.


Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.



~~POR LA CONVOCANTE E INVITADOS~~




ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES



LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS



ARQ. LETICIA COBOS PORTES
COORDINADORA DE EVALUACIONES Y FALLOS



C. AGUSTIN ALONSO TORRES
POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

No asistió

"Esta Contraloría ejerce en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esta no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO
LEÓN

No asistió


No asistió

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO
LEÓN A.C.

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
NUEVO LEÓN


POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

CONSTRUCCIONES G V DE MONTERREY, S.A.
DE C.V.



Ing. Noe Vargas

ARQUITECTOS Y CONSULTORES RM, S.A. DE
C.V.



Ing. Ricardo Martinez



**Secretaría
de Infraestructura**

Nuevo León | Siempre Ascendiendo

Licitación Pública Estatal
No. SINL-CPE-004-2020

COTELSA, S.A. DE C.V.

DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO,
S.A. DE C.V.

Esthela Campos.

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

VIP DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.

KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.

Ing. Edgar Omar Calixto Ríos

VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

As. Neely Sanchez

TECNOLOGIA Y ARQUITECTURA MODERNA,
S.A. DE C.V. Y M T EXCAVA Y CONSTRUYE, S.A.
DE C.V. (CONJUNTA)

Arq. Jose R. Hdez. Ferrino

KC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.


Carlos Hdez. Cde

INSTALACIONES ELECTROMECANICA MICO,
S.A. DE C.V.

Daniel Reyes Martinez

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE,
S.A. DE C.V.

Francisco R. Saez Mei



LICITACION No. SINL-CPE-004-2020 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CULTURAL EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. HOJA 1
DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 23 DE MARZO DE 2020

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES					
		1	2	3	4	5	6
	DOCUMENTACION ADICIONAL						
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y Cumplimiento de seguridad social IMSS; comprobante del impuesto sobre nómina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PROPUESTA TÉCNICA						
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.c	Carta compromiso del técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-2	Relación de obras en proceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-7	Resumen de costos hora-maquina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-9	Tabulador de salarios reales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-10	Listado de materiales y costos básicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA					
1.-	CONSTRUCCIONES G V DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	Ing. Noé Raúl Vargas <i>Noé Raúl Vargas</i>					
2.-	ARQUITECTOS Y CONSULTORES RM, S.A. DE C.V.	Ing. Ricardo Martínez <i>Ricardo Martínez</i>					
3.-	COTELSA, S.A. DE C.V.	NICOLAS JIMENEZ FARRERA <i>Nicolás Jimenez Farrera</i>					
4.-	DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.	Esthela Campos <i>Esthela Campos</i>					
5.-	VIP DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	Andrés Héctor Gurmán <i>Andrés Héctor Gurmán</i>					
6.-	CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Ricardo Delgado <i>Ricardo Delgado</i>					

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo el presente acta, por lo que se certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."



LICITACION No. SINL-CPE-004-2020 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CULTURAL EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. HOJA 2 DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 23 DE MARZO DE 2020

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES					
		7	8	9	10	11	12
	DOCUMENTACION ADICIONAL						
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y Cumplimiento de seguridad social IMSS; comprobante del impuesto sobre nomina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PROPUESTA TÉCNICA						
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.c	Carta compromiso del técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-2	Relación de obras en proceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-7	Resumen de costos hora-maquina	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-9	Tabulador de salarios reales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-10	Listado de materiales y costos básicos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA					
7.-	VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Arq. Mayra Sanchez					
8.-	KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	Ing. Edgar Omar Calixto					
9.-	TECNOLOGIA Y ARQUITECTURA MODERNA, S.A. DE C.V. Y MT EXCAVA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V. (CONJUNTA)	Arq. Jose R. Hdez					
10.-	KC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	Caren Hdez					
11.-	INSTALACIONES ELECTROMECHANICA MICO, S.A. DE C.V.	Daniel Reyes Martinez					
12.-	EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Francisco Sebastian					

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

C. AGUSTIN ANONSO TORRES