




AVISO DE DIFERIMIENTO

A todos los participantes de la licitación No. **SINL-CPE-004-2020** relativa a **"Construcción de plaza cultural en la calle 5 de mayo en el municipio de Monterrey, Nuevo León"**, se les informa que se difiere el acto de la Apertura Económica de la licitación antes referida pactada para llevarse a cabo el día 06 de Mayo del presente año, por motivos de la contingencia de salud que prevalece actualmente en el Estado y de conformidad al Acuerdo emitido por el Ejecutivo el día 29 de Abril de 2020.

Considerando como nueva fecha para el acto de la Apertura Económica el día 02 de Junio del presente año a las 16:00 horas, llevándose a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones de ésta Secretaría sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León; una vez concluido el acto de la Apertura Económica se dará la fecha para el acto de notificación de fallo.

En el caso de que sea necesario el ampliar el plazo de la contingencia de salud que prevalece en el Estado, se les hará de su conocimiento a fin de tomar las medidas correspondientes.

Monterrey, Nuevo León a 04 de Mayo de 2020


Ing. Alejandro Sánchez Gómez
Director de Licitaciones de la
Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León