TERMINOS DE REFERENCIA

VALIDACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON EN DIVERSAS CALLES
DEL ESTADO DE NUEVO LEON

1. ANTECEDENTES

Con fundamento en el Articulo 8. Recepcion de obras de pavimentacion, de la Ley para la
Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de Nuevo Leon, Capitulo
Primero de Disposiciones Generales, la Secretaria de Infraestructura solicita la recepcion
de diversas obras.

“ARTICULO 8. Recepcién de obras de pavimentacion.

En los casos sefialados por el parrafo segundo y tercero del articulo 7 de esta Ley,
previamente a la recepcién de las obras concluidas, la autoridad deberd verificar el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, con apoyo de laboratorio acreditado y de
profesional responsable.”

Por lo que en cumplimiento a las disposiciones oficiales, para todos los trabajos
correspondientes a la construccién y/o rehabilitacién de las capas que conforman la
seccion estructural del pavimento (compactacion de terreno natural, terracerias,
subrasante, sub-base, base y/o carpetas, ya sean de concreto asfaltico o hidraulico), asi
como la aplicacién de tratamientos superficiales, labores de bacheo y trabajos de apertura
de pavimentos, -siempre que los anteriores se lleven a cabo en vialidades publicas-, se
debera considerar:

1. “Validar la recepcion de la obra entregada por el contratista, tomando en
consideracién cada lote y por cada capa de estructura de pavimento conforme Ley
para la Construccién y rehabilitacion de Pavimentos del Estado de Nuevo Ledn y
sus Normas Técnicas.” por parte de un Profesional Responsable Certificado, de
acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica NTEPNL-03-C, Capitulo 1, inciso D,
sub-inciso H.

2. “Obtener de la supervision de obra los informes de control de calidad de los
trabajos que recibe.” de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica NTEPNL-03-
C, Capitulo 1, inciso D, sub-inciso K.

1.1 Descripcion de las obras:

1.1.1 Pavimentacion de calle Zuazua, desde 5 de mayo hasta 2 de abril y desde
Zuazua hasta ElI Camino a la Ladrillera; y construccion de puente sobre la calle
Zuazua, entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre, en la Colonia Los Alamos en el
municipio de Allende, Nuevo Ledn.

1.1.2 Pavimentacion de las calles, Jesls C. Gonzalez desde Allende hasta
Espinoza, Guerrero desde Jesus C. Gonzalez hasta Manuel Villarreal, allende
desde Jesus C. Gonzalez hasta Manuel Villareal, en el municipio de Higueras,
N.L.
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1.1.7

Rehabilitacién de vialidades en calle Esperanza entre calle Jacinto Galindo y
Jesus Arreola (Dr. Enrique Livas), Monterrey, N.L.

Rehabilitacion de vialidades, calle Federal entre calle Sorgo y calle Del
Trabajo, Monterrey, N.L.

Reconstruccion de pavimento, calle Apolo entre calle Delfos y calle La
Esperanza, Monterrey, N.L.

Pavimentacién de la calle Fidel Velazquez y calle Principal en la Col. Las
Huertas de San Martin en Salinas Victoria, N.L.

Construccion de pavimento hidraulico en la calle Rangel Frias, en el municipio
de Santiago, N.L.

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL SERVICIO

Respecto a los antecedentes expresados y la importancia de contar con la recepcion de
obra, resultan necesarias las siguientes acciones:

2.1 Validar la recepcion de la obra entregada por el contratista, tomando en
consideracién la estructura de pavimento conforme Ley para la Construccion y
Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de Nuevo Ledn y sus Normas Técnicas.

2.2 Obtener de la supervision de obra los informes de control de calidad de los
trabajos que recibe.

3. SERVICIOS A REALIZAR

3.1 Pavimentacion de calle Zuazua, desde 5 de mayo hasta 2 de abril y desde Zuazua
hasta EI Camino a la Ladrillera; y construccion de puente sobre la calle Zuazua,
entre 5 de mayo y 16 de septiembre, en la Colonia Los Alamos en el municipio de
Allende, Nuevo Leon.

311

3.1.2

3.1.3

Revisién documental de los informes de control de calidad de los trabajos
ejecutados por el contratista. Incluye un (1) informe en el cual exprese sus
conclusiones respecto al cumplimiento de los parametros de calidad para cada
capa del pavimento construido.

Ejecucién de dos (2) sondeos exploratorio tipo Pozo a Cielo Abierto (PCA), de
60cm por 60cm, y de hasta 100 centimetros de profundidad. Incluye: corte con
disco de la superficie del pavimento, demolicibn de carpetas asfalticas.
Excavaciones, muestreo del material de cada capa y traslado al laboratorio.
Relleno y compactacion del sondeo reponiendo cada capa con materiales de
igual calidad y compactacion a los originales. Cargas, acarreos y descargas a
tiro libre de los materiales de desperdicio. Limpieza del sitio al finalizar los
trabajos.

Determinacion de la calidad de la capa de subbase. Incluye los siguientes
ensayes: a) Espesor de capa, b) Grado de compactacion AASHTO,
c)Clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) Limites de plasticidad, e) Valor de
Soporte California (CBR), f) Equivalente de arena, g) Contenido de agua del
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3.14

3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

lugar, h) Porcentaje de material triturado, i) Porcentaje de particulas alargadas
y lajeadas. Incluye dos (2) informes.

Determinacion de la calidad de la capa de subrasante. Incluye los siguientes
ensayes: a)Espesor de capa, b) Grado de compactacion AASHTO, c¢)
Clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) Limites de plasticidad, e) Valor de
Soporte California (CBR), f) Contenido de agua del lugar. Incluye dos (2)
informes.

Determinacién de la calidad de la capa de base asfaltica. Incluye los siguientes
ensayes: a) Contenido de asfalto, b) Adherencia con el asfalto, c)
Adicionalmente a grado de compactacion, d) Densidad y e) Espesor de la
capa. Incluye dos (2) informes.

Determinacion de la calidad de la capa de carpeta asféltica. Incluye los
siguientes ensayes: a) Contenido de asfalto, b) Adherencia con el asfalto, c)
Grado de compactacién y d) Espesor de la capa. Incluye dos (2) informes.
Determinacion de la textura superficial del pavimento por el método del circulo
de arena ASTM E 965-87. Se deberan tomar al menos tres mediciones en
distintos puntos de la superficie construida, seleccionados aleatoriamente.
Incluye un (1) informe.

Dictamen para la recepcién de los trabajos. Firmado por el profesional
responsable certificado, en el cual avale los trabajos que recibe, apoyado en la
revision documental de los informes de obra y en la verificacién de calidad
efectuada por el laboratorio certificado.

3.2 Pavimentacion de las calles, Jesus C. Gonzalez desde Allende hasta Espinoza,
Guerrero desde Jesus C. Gonzalez hasta Manuel Villarreal, Allende desde JesuUs
C. Gonzalez hasta Manuel Villareal, en el municipio de Higueras, N.L.

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Revisién documental de los informes de control de calidad de los trabajos
ejecutados por el contratista. Incluye un (1) informe en el cual exprese sus
conclusiones respecto al cumplimiento de los parametros de calidad para cada
capa del pavimento construido.

Ejecucion de tres (3) sondeos exploratorio tipo pozo a cielo abierto, de 60cm
por 60cm, y de hasta 80 centimetros de profundidad. Incluye: corte con disco
de la superficie del pavimento, demolicibn de carpetas asfalticas.
Excavaciones, muestreo del material de cada capa y traslado al laboratorio.
Relleno y compactacion del sondeo reponiendo cada capa con materiales de
igual calidad y compactacion a los originales. Cargas, acarreos y descargas a
tiro libre de los materiales de desperdicio. Limpieza del sitio al finalizar los
trabajos.

Determinacion de la calidad de la capa de base. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacion AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
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3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

soporte california (CBR), f) equivalente de arena, g) contenido de agua del
lugar, h) porcentaje de material triturado, i) porcentaje de particulas alargadas
y lajeadas. Incluye tres (3) informes.

Determinacién de la calidad de la capa de subrasante. Incluye los siguientes
ensayes: a)Espesor de capa, b) grado de compactacion AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) contenido de agua del lugar. Incluye tres (3)
informes.

Determinacion de la calidad de la capa de carpeta asféltica. Incluye los
siguientes ensayes: contenido de asfalto, grado de compactacion y espesor de
la capa. Incluye tres (3) informes.

Determinacion de la textura superficial del pavimento por el método del circulo
de arena ASTM E 965-87. Se deberan tomar al menos tres mediciones en
distintos puntos de la superficie construida, seleccionados aleatoriamente.
Incluye tres (3) informes.

Dictamen para la recepcién de los trabajos. Firmado por el profesional
responsable certificado, en el cual avale los trabajos que recibe, apoyado en la
revision documental de los informes de obra y en la verificacién de calidad
efectuada por el laboratorio certificado.

3.3 Rehabilitacién de vialidades en calle Esperanza entre calle Jacinto Galindo y
Jesus Arreola (Dr. Enrique Livas), Monterrey, N.L.

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

Revision documental de los informes de control de calidad de los trabajos
ejecutados por el contratista. Incluye un (1) informe en el cual exprese sus
conclusiones respecto al cumplimiento de los parametros de calidad para cada
capa del pavimento construido.

Ejecucion de un (1) sondeo simplificado por medio de extractora de nicleos de
8 pulgadas de didametro y hasta 100cm de profundidad. Incluye: extracciéon y
muestreo del material de cada capa, traslado al laboratorio. Relleno y
compactaciéon del sondeo reponiendo cada capa con materiales de igual
calidad y compactacion a los originales. Cargas, acarreos y descargas a tiro
libre de los materiales de desperdicio. Limpieza del sitio al finalizar los trabajos.
Determinacion de la calidad de la capa de subrasante. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacion AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) contenido de agua del lugar. Incluye un (1) informe.
Determinacion de la calidad de la capa de base. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacion AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) equivalente de arena, g) contenido de agua del
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3.3.5

3.3.6

lugar, h) porcentaje de material triturado, i) porcentaje de particulas alargadas
y lajeadas. Incluye un (1) informe.

Determinacion de la textura superficial del pavimento por el método del circulo
de arena ASTM E 965-87. Se deberan tomar al menos tres mediciones en
distintos puntos de la superficie construida, seleccionados aleatoriamente.
Incluye un (1) informe.

Dictamen para la recepcién de los trabajos. Firmado por el profesional
responsable certificado, en el cual avale los trabajos que recibe, apoyado en la
revision documental de los informes de obra y en la verificacién de calidad
efectuada por el laboratorio certificado.

3.4 Rehabilitacién de vialidades, calle Federal entre calle Sorgo y calle Del Trabajo,
Monterrey, N.L.

34.1

3.4.2

3.4.3

344

345

3.4.6

Revisién documental de los informes de control de calidad de los trabajos
ejecutados por el contratista. Incluye un (1) informe en el cual exprese sus
conclusiones respecto al cumplimiento de los parametros de calidad para cada
capa del pavimento construido.

Ejecucién de un (1) sondeo simplificado por medio de extractora de ndcleos de
8 pulgadas de didmetro y hasta 100cm de profundidad. Incluye: extraccion y
muestreo del material de cada capa, traslado al laboratorio. Relleno y
compactaciéon del sondeo reponiendo cada capa con materiales de igual
calidad y compactacion a los originales. Cargas, acarreos y descargas a tiro
libre de los materiales de desperdicio. Limpieza del sitio al finalizar los trabajos.
Determinacién de la calidad de la capa de subrasante. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacion AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinaciobn de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) contenido de agua del lugar. Incluye un (1) informe.
Determinacién de la calidad de la capa de base. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacion AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinaciobn de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) equivalente de arena, g) contenido de agua del
lugar, h) porcentaje de material triturado, i) porcentaje de particulas alargadas
y lajeadas. Incluye un (1) informe.

Determinacion de la textura superficial del pavimento por el método del circulo
de arena ASTM E 965-87. Se deberan tomar al menos tres mediciones en
distintos puntos de la superficie construida, seleccionados aleatoriamente.
Incluye un (1) informe.

Dictamen para la recepcion de los trabajos. Firmado por el profesional
responsable certificado, en el cual avale los trabajos que recibe, apoyado en la
revision documental de los informes de obra y en la verificacién de calidad
efectuada por el laboratorio certificado.
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3.5 Reconstruccion de pavimento, calle Apolo entre calle Delfos y calle La Esperanza,
Monterrey, N.L.

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

3.5.6

Revision documental de los informes de control de calidad de los trabajos
ejecutados por el contratista. Incluye un (1) informe en el cual exprese sus
conclusiones respecto al cumplimiento de los parametros de calidad para cada
capa del pavimento construido.

Ejecucion de un (1) sondeo simplificado por medio de extractora de nicleos de
8 pulgadas de didmetro y hasta 100cm de profundidad. Incluye: extraccién y
muestreo del material de cada capa, traslado al laboratorio. Relleno y
compactacién del sondeo reponiendo cada capa con materiales de igual
calidad y compactacion a los originales. Cargas, acarreos y descargas a tiro
libre de los materiales de desperdicio. Limpieza del sitio al finalizar los trabajos.
Determinacion de la calidad de la capa de subrasante. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacibon AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) contenido de agua del lugar. Incluye un (1) informe.
Determinacion de la calidad de la capa de base. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacibon AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) equivalente de arena, g) contenido de agua del
lugar, h) porcentaje de material triturado, i) porcentaje de particulas alargadas
y lajeadas. Incluye un (1) informe.

Determinacion de la textura superficial del pavimento por el método del circulo
de arena ASTM E 965-87. Se deberan tomar al menos tres mediciones en
distintos puntos de la superficie construida, seleccionados aleatoriamente.
Incluye un (1) informe.

Dictamen para la recepcién de los trabajos. Firmado por el profesional
responsable certificado, en el cual avale los trabajos que recibe, apoyado en la
revision documental de los informes de obra y en la verificacién de calidad
efectuada por el laboratorio certificado.

3.6 Pavimentacion de la calle Fidel Velazquez y calle Principal en la Col. Las Huertas
de San Mario en Salinas Victoria, N.L.

3.6.1

Revision documental de los informes de control de calidad de los trabajos
ejecutados por el contratista. Incluye un (1) informe en el cual exprese sus
conclusiones respecto al cumplimiento de los parametros de calidad para cada
capa del pavimento construido.
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Ejecucién de dos (2) sondeos exploratorio tipo pozo a cielo abierto, de 60cm
por 60cm, y de hasta 100 centimetros de profundidad. Incluye: corte con disco
de la superficie del pavimento, demolicibn de carpetas asfalticas.
Excavaciones, muestreo del material de cada capa y traslado al laboratorio.
Relleno y compactacion del sondeo reponiendo cada capa con materiales de
igual calidad y compactacién a los originales. Cargas, acarreos y descargas a
tiro libre de los materiales de desperdicio. Limpieza del sitio al finalizar los
trabajos.

Determinacién de la calidad de la capa de base. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacion AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) equivalente de arena, g) contenido de agua del
lugar, h) porcentaje de material triturado, i) porcentaje de particulas alargadas
y lajeadas. Incluye dos (2) informes.

Determinacion de la calidad de la capa de subrasante. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacibon AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) contenido de agua del lugar. Incluye dos (2)
informes.

Determinacién de la calidad de la capa de carpeta asfaltica. Incluye los
siguientes ensayes: contenido de asfalto, grado de compactacion y espesor de
la capa. Incluye dos (2) informes.

Determinacién de coeficiente de friccién de la superficie de pavimento, por el
método ASTM E 303 (péndulo inglés). Se deberan tomar al menos tres
mediciones en distintos puntos de la superficie construida, seleccionados
aleatoriamente. Incluye un (1) informe de calle Fidel Velazquez.

Determinacion de la textura superficial del pavimento por el método del circulo
de arena ASTM E 965-87. Se deberan tomar al menos tres mediciones en
distintos puntos de la superficie construida, seleccionados aleatoriamente.
Incluye don (2) informes.

Dictamen para la recepcion de los trabajos. Firmado por el profesional
responsable certificado, en el cual avale los trabajos que recibe, apoyado en la
revision documental de los informes de obra y en la verificacion de calidad
efectuada por el laboratorio certificado.

3.7 Construccién de pavimento hidraulico en la calle Rangel Frias, en el municipio de
Santiago, N.L.

3.7.1

Revisién documental de los informes de control de calidad de los trabajos
ejecutados por el contratista. Incluye un (1) informe en el cual exprese sus
conclusiones respecto al cumplimiento de los parametros de calidad para cada
capa del pavimento construido.
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3.7.2 Ejecucioén de un (1) sondeo simplificado por medio de extractora de nucleos de
8 pulgadas de diametro y hasta 100cm de profundidad. Incluye: extraccion y
muestreo del material de cada capa, traslado al laboratorio. Relleno vy
compactacién del sondeo reponiendo cada capa con materiales de igual
calidad y compactacion a los originales. Cargas, acarreos y descargas a tiro
libre de los materiales de desperdicio. Limpieza del sitio al finalizar los trabajos.

3.7.3 Determinacion de la calidad de la capa de subrasante. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacion AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) contenido de agua del lugar. Incluye un (1) informe.

3.7.4 Determinacion de la calidad de la capa de base. Incluye los siguientes
ensayes: a) espesor de capa, b) grado de compactacion AASHTO, c)
clasificacion SUCS, granulometria; densidad relativa y absorcion;
determinacion de masa volumétrica; d) limites de plasticidad, e) valor de
soporte california (CBR), f) equivalente de arena, g) contenido de agua del
lugar, h) porcentaje de material triturado, i) porcentaje de particulas alargadas
y lajeadas. Incluye un (1) informe.

3.7.5 Determinacion de la textura superficial del pavimento por el método del circulo
de arena ASTM E 965-87. Se deberan tomar al menos tres mediciones en
distintos puntos de la superficie construida, seleccionados aleatoriamente.
Incluye un (1) informe.

3.7.6 Dictamen para la recepcion de los trabajos. Firmado por el profesional
responsable certificado, en el cual avale los trabajos que recibe, apoyado en la
revision documental de los informes de obra y en la verificacién de calidad
efectuada por el laboratorio certificado.

4. ENTREGABLES

4.1 Dos (2) juegos de croquis impresos a blanco y negro, formato doble carta,
sefialando en ellos la ubicacion de los sondeos que se ejecuten de cada una de
las obras.

4.2 Dos (2) juegos de reportes correspondientes que contengan los resultados de los
estudios de campo y de laboratorio de cada una de las obras debidamente firmado
por el responsable de los trabajos y el personal técnico. Asi como en formato PDF
del escaneo digitalizado en CD de cada una de las obras.

4.3 Dos (2) tantos de la copia del certificado del laboratorio, emitido por la Secretaria
de Desarrollo Sustentable, con la leyenda “PARA USO EXCLUSIVO DE
RECEPCION DE OBRA [...]” para cada una de las obras.

4.4 Dos (2) tantos en original de Carta Responsiva del Profesional Responsable
Certificado que valida la recepcion para cada una de las obras entregadas.

4.5 Dos (2) tantos de la Copia del Certificado del Profesional Responsable, emitidos
por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, con la leyenda “PARA USO
EXCLUSIVO DE RECEPCION DE OBRA [...]’de cada una de las obras.
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4.6 Se entregard todos los estudios y reportes generados en carpetas de 3 arillos
identificando en la parte exterior la obra a la que se refiere.
4.7 La entrega de la informacion digitalizada sera por medio de 3 CD’s.

5. PLAZO DE EJECUCION

5.1 El tiempo de ejecucion de los trabajos sera de 45 dias habiles.

5.2 El contratista debera de realizar la entrega final a la Direccion de Proyectos de la
Secretaria de Infraestructura.
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