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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaria de Infraestructura de! Gobierno del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Il y 87 segunde parrafo de ia Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo Lebn; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion II, 23, 24, fraccion |, 29 fraccion IIl, 32, 33,35 y demés
relativos de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion
X, 29 fraccion |, Il, V, VI y X y demés relativos de la Ley Orgénica de la Administracion Piblica para el Estado de Nuevo Ledn;
Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobiemo, que contiene el
nombrarniento del Subsecretario de Planeacién de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10,18 fraccion IIl, IV y VN, 19 fraccién
[V, VI, Vill, Xtil y de mas relativos del Reglamento Interior de fa Secretaria de Infraestructura se procede a efectuar la etapa que
a continuacion se indica correspondiente a 1a licitacion piblica estatal No. SINL-CPE-019-2020

ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO

Que se efectia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Plblicas para El Estado y Municipios de Nuevo Leon:;
correspondiente a la Licitacion Publica Estatal No. SINL-CPE-019-2020 relativa a: RESTAURACION DE TEMPLO DE NUESTRO
PADRE JESUS MIER Y NORIEGA.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, siendo ias 12:00 horas del dia 20 de Noviembre de 2020, de acuerdo a lo comunicado
en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Econdmica de fecha 09 de Noviembre del 2020 a las 10:00 horas, nos reunimos en la Sala
de Juntas de la Torre Administrativa, para conocer el fallo de esta Secretaria de Infraestructura, sito en planta baja del edificio
ubicado en Ave. Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, N. L., las personas fisicas y/o morales y servidores piblicos, cuyos
nombres, cargos representaciones y firmas figuran al final de ta presente acta para conocer el fallo de esta dependencia.

Cenforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio de Aprobacion presupuestal Recursos
Estatal PEI-0197 /2020 de fecha 18 de Septiembre de 2020, relativa a: RESTAURACION DE TEMPLO DE NUESTRO PADRE
JESUS MIER Y NORIEGA.

La Arg. Leticia Cobos Portes, quien preside este acto da a conocer el primer lugar, el resultado de la evaluacion de conformidad
con lo establecido en el Fallo Técnico y Apertura Economica de fecha 09 de Noviembre del 2020 a las 10:00 horas, evaluacion
efectuada por el area de Evaluaciones y Fallos de la Direccion de Licitaciones de la Secretaria de Infraestructura del Gobierno del
Estado de Nuevo Leon.

Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta Unicamente el monto total de las mismas, sino también las condiciones
legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitacion para estos trabajos, y en base a la evaluacién detaliada
de los diversos anexos solicitados como parte econémica, Ia siguiente empresa se desecha:

.

1.- PABLO LUNA QVIEDO.
(A quien en el acto de fallo se le informa por separado y por escrito las causas que motivaron dicha situacion),
Asi mismo, llevando a cabo ante el Comité de apoyo para la adjudicacion y fallo de los Concursos de Obra Piblica en fecha 19

de Noviembre del 2020, conforme a lo establecido en el Articulo 98 de 1a Ley de Obras Pablicas para e! Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, formulandose el Dictamen correspondiente para este faflo y dando e! Comité su Opinion en esta Licitacion.
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En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo

Leodn, cuya proposicién resulte solvente por reunir los criterios de adjudicacion establecidos en a convocatoria a la licitacion, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante y por lo tanto garantice el cumplimiento de las
obligaciones respectivas para adjudicar el contrato al licitante cuya proposicion cumplid, con la convocatoria a la presente
licitacion, por lo que el C. ING, ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNQ DEL ESTADOQ DE NUEVO LEON, cuyas facultades se encuentran determinadas en los
articulos 1°, 9, 18, fraccion X, 28 fracciones V, VI, X y demas relativos de la Ley Organica de la Administracion Pablica para el
Estado de Nuevo Ledn; 1, 2, 5 Fraccion I, inciso a, 19 del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura; de
conformidad con lo establecido en los Articulos 59 y 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén,
se emite el fallo de esta licitacion a favor de BIZANCIO REYES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $6'466,885.08 (SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.), incluyendo
el LV.A, relne las condiciones necesarias que garantizan el cumpiimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de los
trabajos.

‘ La presente Acta surte para BIZANCIO REYES, S.A. DE C.V. efectos de notificacion en forma y por ello se compromete y obliga
a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 a las 10;00 horas en las oficinas de la
Direccion de Transparencia y Normatividad Piso 29 del Edificio de la Torre Administrativa ubicado en Ave. Washington No. 2000
Col. Qbrera de Monterrey Nuevo Ledn o dentro de un plazo no mayor de 15 dias habiles siguientes. lgualmente adquiere el
compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plaze no mayor de 15 dias habiles contados a partir de la fecha de fima
dei Contrato, fa garantia para el cumplimiento del mismo y 1a del anticipo que recibirs, especificadas en e! modelo de Contrato
entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderan a favor del Erario Estatal
la garantia de seriedad de su proposicion y la presente adjudicacion quedara sin efecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 33 Bis ‘del Cédigo Fiscal del Estado de Nuevo Ledn. EL LICITANTE seleccionado
BIZANCIO REYES, S.A. DE C.V.,, previo a la firma del contrato, deberé entregar en las oficinas de 1a Direccion de Licitaciones
la documentacion que compruebe su inscripcion en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes; manifestacion bajo protesta
de decir verdad que no tiene créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna forma permitida
por el Codigo Fiscal, en su caso autorizacion de las autoridades fiscales para cubrir los pagos a plazo, ya sea diferido o en
parcialidades; asi como las dectaraciones, provisionales o no, y con independencia de que de las mismas resutte o no cantidad a
pagar, que demuestren estar al corriente en el pago de |.S.R. 0 IETU e |.V.A e impuesto sobre Néminas. En el caso de no estar
inscrito en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes o no estar al corriente en el pago de sus impuestos, tendra un plazo
de 15 dias, previo a su contratacién, para corregir su situacion fiscal, en caso de no hacerlo se establecera en el contrato
clausula de retencion a efecto de garantizar el pago de las contribuciones omitidas.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentar, después de autorizadas
por la supervision, y aprobadas por la Direccién de Edificacion, para su cobro en las oficinas de la Direccion de Planeacién,
Programacion y Presupuesto de esta DEPENDENCIA, situada en Planta baja de la Torre Administrativa ubicada en Ave.
Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, Nuevo Leén., a nombre de GOBIERNQ DEL ESTADO DE NUEVO LEC
con domicilio en Escobedo No. 333 Sur Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, con Registro Federal de GEN-620601-DTA)
El pago se hara en las oficinas de FIDECULTURAL, con domicilio en Centro de Artes Nave 2, Avenida Fundidora y
Adolfo Prieto, Col. Obrera, Interior del Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo Leén o bien mediante transferencia
electronica para lo cual EL CONTRATISTA debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente.

Por otra parte se le comunica a BIZANCIO REYES, S.A. DE C.V., que los trabajos deberan iniciarlos el 08 OE DICIEMBRE DEL
2020 y concluirlos a mas tardar el dia 05 DE JUNIO DEL 2021, es decir en un plazo no mayor de 180 dias naturales
considerando la modificacién en la fecha original del Fallo.

Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaria de Funci
Publica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalupe Inn, C.P. 010
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Ciudad de México, asi mismo ante la Contraloria y Transparencia Gubernamental, en los terminos de lo previsto en los Articulos
119 a 123 de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
Conforme a lo establecido en las bases se procedio a devolver las garantias depositadas a los concursantes que asistieron.

Para ¢onstancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacidn firmaron el presente documento las
i . .
persoTas que intervinieron en este Acto.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

. N

| ING. ALEJANDRO SANGHEZ GO LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCIN|
DIRECTOR DE LICITACIONES COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

~ETICH IES POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
COORDINADORA DE EVALUACIONES Y FALLOS GUBERNAMENTAL
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE

PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

' POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE POR EL. COLEGIO DE ARQUITECTOS DE

' NUEVO LEON NUEVO LEON AC.

|
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POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL POR EL CONSHJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE
NUEVO LEON (CONARTE)

| LICITANTES
\
i
| ZANGI REYES, SA.DECV. PABLO LUNA OVIEDO
JOSE MORALES ZUNIGA
i
|
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