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CONSOLIDACIONES
C-1 Aplicación de pintura de esmalte en puerta de herrería en acceso al bautisterio.

C-2 Reposición de juntas con rajuela o piedra de tezontle asentada con mezcla de cal - arena.

C-3 Reposición de aplanados con mortero cal - arena en la superficie total de muros interiores y
exteriores donde se requiera.

C-4 Fijar con firmeza los barandales y elementos de carga de la escalera a los muros mediante
el relleno de oquedades.

C-5 Remoción del óxido de escalera metálica para recibir base anticorrosiva y pintura epóxica
de 3 mm

C-6 Resanar grietas verticales en la torre del campanario.

C-7 Retiro de residuos de pintura en ventanas de herrería, remoción de óxido existente para
aplicar base anticorrosiva y pintura epóxica de 3mm.

C-8 Retiro de residuos de pintura en puerta de herrería ubicada en acceso sur del conjunto
arquitectónico. Remoción de óxido existente para aplicar base anticorrosiva y pintura
epóxica de 3mm.

C-9 Retiro de residuos de pintura en enrejado y puertas de herrería circundante al conjunto
arquitectónico. Remoción de óxido existente para aplicar base anticorrosiva y pintura
epóxica de 3mm.

C-10 Reposición de elementos arquitectónicos con mortero cal- arena.

C-11 Consolidación de molduras en fachada  a base de mortero cal - arena y una preparación
pobre de cemento.

C-12 Consolidación de la mampostería de piedra caliza desplantada sobre la roca nativa del
lugar.

C-13 Consolidación de la roca nativa  del lugar, a base de malla electrosoldada y mortero de
cemento .

C-14 Consolidación de elementos

C-15 Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores. Única de Comex. (previa aprobación
de la instancia correspondiente).
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