
ESCALA 1:250
E L E V A C I Ó N  13

E L E V A C I Ó N  10

ESCALA 1:100

2
4

.
0

8

1
0

.
4

7

3
.
2

3
2

.
1

7

9
.
7

4
0

.
3

7
6

.
0

7

5
.
7
2

2
.
0

9

3
.
9

5

2
.
1

0

4
.
9
2

1
.
4

7
3

.
0

7

0
.
3

8
6

.
1

1
4

.
8

1
2

.
9

3
0

.
2

5
1

.
4

8
0

.
1

5
2
.
0

6
0

.
1

3
2

.
4

4
2

.
1

4

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-5

C-11

C-11 C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

104.542

116.594

122.67

122.696

116.590

100.1

99.93

6
.
7
9

ELEVACIÓN 12

1
.
8
8

0
.
7
4

0
.
7
7

2
.
8
1

E L E V A C I Ó N  11

ESCALA 1:200

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

113.805

106.476

107.047

105.768

103.341

103.779

113.850

102.754

102.400

102.034

101.158

100.560

101.523

6.16

4.69

8
.
5
3

11.65

7
.
8

4

ESCALA 1:200
E L E V A C I Ó N  7

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

113.260

113.109

104.728

105.244

115.278

105.304

104.728

E L E V A C I Ó N  8

ESCALA 1:250
E L E V A C I Ó N  9

ESCALA 1:250

0
.
9

0
1

0
.
4

3

0
.
5

9

4
.
7

3
4

.
4

0
2

.
0

7

0
.
0

7

0
.
2

3

0
.
9

1

0
.
0

1

3
.
4

3
6

.
0

8
3

.
6

0
2

.
3

7

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-15

C-11C-11C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11

C-11C-11C-11

CORTE ARQUITECTÓNICO - TORRE IGLESIA CAMPANA

corte escalera campanario
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C-1 Aplicación de pintura de esmalte en puerta de herrería en acceso al bautisterio.

C-2 Reposición de juntas con rajuela o piedra de tezontle asentada con mezcla de cal - arena.

C-3 Reposición de aplanados con mortero cal - arena en la superficie total de muros interiores y
exteriores donde se requiera.

C-4 Fijar con firmeza los barandales y elementos de carga de la escalera a los muros mediante
el relleno de oquedades.

C-5 Remoción del óxido de escalera metálica para recibir base anticorrosiva y pintura epóxica
de 3 mm

C-6 Resanar grietas verticales en la torre del campanario.

C-7 Retiro de residuos de pintura en ventanas de herrería, remoción de óxido existente para
aplicar base anticorrosiva y pintura epóxica de 3mm.

C-8 Retiro de residuos de pintura en puerta de herrería ubicada en acceso sur del conjunto
arquitectónico. Remoción de óxido existente para aplicar base anticorrosiva y pintura
epóxica de 3mm.

C-9 Retiro de residuos de pintura en enrejado y puertas de herrería circundante al conjunto
arquitectónico. Remoción de óxido existente para aplicar base anticorrosiva y pintura
epóxica de 3mm.

C-10 Reposición de elementos arquitectónicos con mortero cal- arena.

C-11 Consolidación de molduras en fachada  a base de mortero cal - arena y una preparación
pobre de cemento.

C-12 Consolidación de la mampostería de piedra caliza desplantada sobre la roca nativa del
lugar.

C-13 Consolidación de la roca nativa  del lugar, a base de malla electrosoldada y mortero de
cemento .

C-14 Consolidación de elementos

C-15 Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores. Única de Comex. (previa aprobación
de la instancia correspondiente).
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