



La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI y X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio del 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, que contiene el nombramiento del Titular de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, y VII, 19 fracción IV, VII, VIII y XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. **SINL-CPE-033-2020**:

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO

QUE SE EFECTÚA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021**, LUGAR, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **SINL-CPE-033-2020** relativa a: **MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN (URGENCIAS, CIRUGÍA Y AIRE ACONDICIONADO) ETAPA 1**. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, SE LES COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN SE **DIFIERE PARA EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 14:00 HORAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, EN VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA ECONÓMICA TAL Y COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.**

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SON INHERENTES A CONTINUACIÓN FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



**Secretaría
de Infraestructura**
Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Acta de Diferimiento de Fallo Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-033-2020

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

ING. JESÚS ANTONIO GALINDO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE LICITACIONES

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

ARQ. LETICIA COBOS PORTES
COORDINADORA DE EVALUACIONES Y FALLOS

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

Ing. Luis Jesús Cañero Uvalle

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE NUEVO LEÓN

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE NUEVO LEÓN A.C.

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



LICITANTES

Esthela Campos

[Signature]

DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANÍSTICO,
S.A. DE C.V.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICA MICO,
S.A. DE C.V.

[Signature]
Mc Rosal Segura

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA
REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.

[Signature]

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

[Signature]

ROBERTO SARRACENO I.
KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.

[Signature]
SAINTE GONZALEZ

ESPACIOS 6, S.A. DE C.V.

[Signature]
Lorena Alvarez

TEROMA, S.A. DE C.V.

[Signature]
OSCAR R. TORRES ORDOÑEZ

VÍAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

GAXIS, S.A. DE C.V.

I&CLA-INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
LEYVA, S.A. DE C.V.

[Signature]

5
[Signature]