
 

ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERÍAS PARA PAVIMENTACIÓN DE 
DIVERSAS CALLES, POLIGONO NORTE COL. ALIANZA REAL, ESCOBEDO, N.L. 

BARRIO OAXACA 
Términos de Referencia 

 
Propósito de los Estudios y Proyecto Ejecutivo 
Realizar los estudios y proyecto ejecutivo de ingenierías para la pavimentación de las 
calles: Niños Héroes, Constancia del Rosario, San Antonio de la Cal, Ciudad Ixtepec, 
Mayadan, Huatulco, Oaxaca, Guelato de Juárez y Loma Bonita en el Barrio Oaxaca, 
ubicadas en el polígono norte de la Col. Alianza Real, en el municipio de Escobedo, N.L, 
los cuales incluyen: 

 Levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico geo-referenciado 

 Estudio de análisis pluvial, análisis de lluvias en la zona, análisis hidrológico, 
elaboración de planos e informe de resultados hidráulicos 

 Proyecto geométrico, estudio de tránsito y proyecto de señalamiento horizontal 

 Estudio geotécnico 

 Diseño de Pavimentos 

 Especificaciones Técnicas 
 

 
Vialidades a pavimentar Polígono Norte, Col. Alianza Real, Escobedo, N.L. 

 
1. Levantamiento topográfico altimétrico y planimétrico geo-referenciado 

El levantamiento topográfico se llevará a cabo para recabar toda la información necesaria 
para elaborar el proyecto constructivo de las terracerías, obras de drenaje menor, 
pavimento, y señalamiento, del tramo de referencia. Las actividades que se llevarán a 
cabo son: 

1.1. Colocación de puntos de control altimétrico y planimétrico geo-referenciados a 

cada 500m, con equipo topográfico denominado GPS marca SOKKIA o 



 

equivalente. Serán colocados en puntos estratégicos para evitar que sean 

afectados por trabajos de construcción. 

1.2. Levantamiento topográfico altimétrico y planimetrico con estación total marca 

SOKKIA mod. SET630RK y/o GPS marca SOKKIA o equivalente, señalando en 

los levantamientos los elementos que se encuentren en la vía pública que 

interfieran con las obras objeto del presente estudio. 

1.3. Análisis, interpretación y procesamiento de datos de campo. 

1.4. Elaboración de planos y reportes correspondientes. Los Planos producto del 

levantamiento topográfico donde se muestre las condiciones actuales del sitio del 

proyecto serán parte del proyecto geométrico ejecutivo. Se elaborará en forma 

digital (en formato dwg) un plano de la planta general del levantamiento en 

coordenadas UTM, que contenga el archivo de los puntos levantados en campo 

en coordenadas X, Y, Z, así como la planimetría de la infraestructura existente 

levantada en todo lo ancho del derecho de vía con su simbología 

correspondiente, así como un tramo corto de los caminos, calles y/ó accesos 

viales que se conectan al tramo en estudio, anotando el nombre del destino y/ó 

función. 

1.5. Entrega de un CD con la información generada. 

Entregable: 
- 2 juegos de planos a color impresos en formato doble carta. 
- 2 juegos del reporte correspondiente generado por el estudio topográfico. 
- 2 juegos de reporte fotográfico del levantamiento impreso a color en tamaño carta. 
- Archivos digitales en formato DWG (CAD) entregados en CD. 
- Archivos firmados escaneados en formato PDF entregados en CD. 
- La información generada deberá de estar debidamente firmada y ante firmada por 

especialistas. 
 

2. Estudios de análisis pluvial, análisis de lluvias en la zona, análisis hidrológico, 
elaboración de planos e informe de resultados hidráulicos 

 
Se deberá de estudiar el comportamiento de las precipitaciones y escurrimientos de la(s) 
cuenca(s) que inciden en donde se ubica el tramo en estudio. El estudio debe contener: 
 

2.1 Visita de campo a la zona donde se pretende desarrollar el proyecto de 
pavimentación de las vialidades, visualizando los escurrimientos que tienen 
aportación a la zona, localizar las obras pluviales existentes, visualizar el tipo y 
uso de suelo en la zona etc; se realizará también la reseña fotográfica de cada 
uno de los sitios visitados. 
 

2.2 Análisis de lluvias de la zona, a partir de la obtención y adecuación de dato de 
lluvias máximas acumuladas en 24 horas de la estación climatológica más 
cercana y con mayor número de registro que maneje la comisión nacional del 



 

agua para generar las curvas I-D-TR (intensidad-duración –periodo-de retorno) 
y HP-D-Tr (altura de precipitación-duración-periodo de retorno). 
 

2.3 Análisis hidrológico superficial en la zona en estudio; determinara análisis de 
las cuencas de aportación en las condiciones del proyecto, determinando la 
cantidad de agua pluvial superficial que afecta internamente la zona en estudio. 
El análisis se realizara por el método racional americano o la metodología más 
apropiada según las características propias de la cuenca. Este estudio se 
generara simulando la situación cuando se presenten lluvias asociadas a 
periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. 
 

2.4 Análisis hidráulico pluvial de la zona en estudio: realizar una revisión de las 
condiciones actuales de las vialidades que se pretenden pavimentar, revisión 
de la infraestructura pluvial existente en la zona y en caso de requerir el diseño 
para solución hidráulica pluvial a nivel conceptual, dichos análisis para un 
periodo de retorno de 50 años. 

 
2.5 Elaboración de planos hidrológicos superficiales e hidráulicos pluviales con sus 

diseños de solución conceptual, en caso de ser requerida. 
 
2.6  Informe que contendrá los resultados del análisis hidrológico superficial e 

hidráulico pluvial de la zona de estudio, conclusiones, recomendaciones con 
anexos de memorias de cálculo. 

 
Entregable: 

- 2 juegos impresos tamaño carta de informe conteniendo el análisis hidrológico e 
hidráulico. 

- 2 juegos de reporte fotográfico impresos a color en tamaño carta. 
- 2 juegos de planos impresos a color en formato doble carta. 
- Archivos digitales en formato DWG (CAD) entregados en CD. 
- Archivos firmados escaneados en formato PDF en CD. 
- La información generada deberá de estar debidamente firmada y ante firmada por 

especialistas, con respectiva copia de cédula profesional. 
 
3. Estudio de tránsito, proyecto geométrico y proyecto de señalamiento horizontal 

 
3.1. Estudio de Tránsito: Estimación del TPDA (Transito Promedio Anual) 

3.1.1. Se deberá determinar el TPDA a partir de aforos vehiculares que se 
realizará por medio de aforos manuales, dos días representativos en un 
periodo de nueve horas por día, se realizará el tratamiento estadístico y 
se calculará el TPDA y su clasificación vehicular. Se realizará también la 
reseña fotográfica de los aforos realizados. 

 
3.2. Proyecto Geométrico 

3.2.1. Se elaborara el proyecto horizontal y vertical (planta y perfil) así 
como secciones transversales, esto en base a la topografía, diseño de 
pavimento y recomendaciones del estudio hidrológico. 

3.2.2. Se elaborara proyecto de secciones en base a la rasante 
proyectada, las secciones se representara a cada 20 o 40 metros según 
las variaciones de la pendiente o cambio drástico de sección, dichas 



 

secciones especificaran diversas áreas transversales de las capas a 
trabajar (corte, terraplén, estructura de pavimento).  
 

3.3. Proyecto de Señalamiento 
3.3.1. En base al proyecto horizontal, se realizarán los planos de 

ingenierías del señalamiento horizontal y vertical que se requiera con 
respecto al Manual de Señalización Vial y dispositivos de seguridad, SCT, 
para cada una de las vialidades. 

 
Entregable: 

Estudio de Tránsito 
- 2 juegos impresos tamaño carta de informe correspondiente. 
- 2 juegos de reporte fotográfico impresos en tamaño carta. 
- Archivos firmado escaneados PDF en CD 

 
Proyecto Geométrico 

- 2 juegos de planos impresos, formato doble carta. 
- Archivos digitales en formato DWG entregados en CD 
- Archivos firmados escaneados en formato PDF en CD 

Proyecto de Señalamiento 
- 2 juegos de planos impresos, formato doble carta. 
- Archivos digitales en formato DWG entregados en CD 
- Archivos firmado escaneados PDF en CD 

 
La información generada deberá de estar debidamente firmada y ante firmada por 
especialistas.  
 
4. Estudio geotécnico 
Elaboración de 9 sondeos (hasta 1m de profundidad), estratigrafía, determinación de 
compactación y calidad de los materiales correspondientes al número de capas que 
conformen cada sondeo. 

 
4.1. Estudios de campo. 
Ejecución de sondeos tipo PCA (sondeo a cielo abierto) y muestreo de materiales. 
Con ayuda de medios mecánicos o de forma manual, se realizaran hasta 14 
sondeos tipo PCA a una profundidad máxima de 1 m. Cada capa que forma el 
pavimento será muestreada para determinar en laboratorio la calidad 
correspondiente. Cada sondeo será tapado con los materiales de excavación, 
relleno de sondeos. Todos los sondeos ejecutados deberán ser rellenados.  Se 
requiere capturar fotografías antes, durante y después de la ejecución de los 
sondeos y presentarlas en el informe fotográfico correspondiente a los trabajos de 
geotecnia en campo. 
 
4.2 Ensayes de laboratorio  
Las muestras obtenidas serán sometidas a los ensayes correspondientes para 
determinar su calidad, características físicas y comportamiento mecánico tales 
como:  
 
 



 

Terracerías: 

 Subrrasante, Terraplen o Desplante (Terreno Natural). 

 Grado de compactación 

 Masa volumétrica seca suelta  

 Granulometria simplificada 

 Límites de consistencia 

 Clasificación de acuerdo al S.U.C.S. 

 Masa volumétrica seca máxima correspondiente y contenido de agua 
optimo(*) 

 Valor de Soporte California (C.B.R.) y Expansión (*) 

 Valor de Soporte California (C.B.R.)  Modificado y Expansión, en su 
caso Determinación de la masa volumétrica del lugar por el método del 
cono de arena (grado de compactación) y contenido de agua del lugar 
(*). 

 Espesores de cada capa encontrada 
(*) Métodos acreditados ante la ema. 

 
Entregables: 

- 2 juegos de planos impresos a color, formato doble carta, señalando en ellos la 
ubicación de los sondeos a cielo abierto que se ejecuten. 

- 2 juegos de reportes correspondientes generados por los estudios de campo y de 
laboratorio. 

- 2 juegos de reporte fotográfico impresos a color en tamaño carta. 
- Archivos firmados escaneados PDF en CD 
- 2 tantos de la copia del certificado del laboratorio vigente, emitido por la Secretaria 

de Desarrollo Sustentable, con la leyenda “PARA USO EXCLUSICO PROYECTO 
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES […] EN LA COL. ALIANZA REAL, 
ESCOBEDO, N.L.” 

- La información generada deberá de estar debidamente firmada y ante firmada por 
especialistas. 
 

5. Diseño de Pavimentos 
5.1. Se diseñará el pavimento y su revisión tomando en consideración lo señalado 

en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de 
Nuevo León, en su Norma Técnica NTEPNL-02-DP, Capítulo 1. “Catálogo de 
Pavimentos” 

Entregables: 
- 2 juegos de reporte correspondientes, firmados por el diseñador. 
- 2 tantos en original de Carta Responsiva del Profesional Responsable Certificado 

que diseñó el pavimento. 
- 2 tantos en original de Carta Responsiva del Profesional Responsable Certificado 

que revisó el diseño del pavimento. 
- 2 tantos de la Copia del Certificado vigente de los Profesionales Responsables, 

emitidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con la leyenda “PARA USO 
EXCLUSICO PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES […] EN LA COL. 
ALIANZA REAL, ESCOBEDO, N.L.” 

- Archivos firmados escaneados PDF en CD 
- La información generada deberá de estar debidamente firmada y ante firmada por 

especialistas. 
 



 

 
6. Especificaciones Técnicas 

6.1 Se entregaran especificaciones técnicas generales y/o particulares de los trabajos 
a ejecutar de pavimentación.  

 
Entregables: 

- 2 juegos impresos tamaño carta de informe conteniendo especificaciones 

- La información generada deberá de estar debidamente firmada y ante firmada por 
especialistas. 

- Archivos firmados escaneados en formato PDF en CD. 
 

7. Plazo de Ejecución de los servicios 
- El tiempo de ejecución de los trabajos será de 30 días naturales. 
- El Contratista deberá realizar una entrega final a la Dirección de Proyectos de la 

Secretaría de Infraestructura. 
 


