

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-006-2021**:

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-006-2021**, relativa a: **REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.**, trabajos a financiarse con recursos provenientes de los oficios de aprobación presupuestal **Recursos Estatal PEI-0052/2021** de fecha **17 de Junio de 2021**.


Siendo las **10:00** horas del día **16 de julio de 2021**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **25 de junio de 2021** y la **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES** de fecha **08 de julio de 2021**, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Lic. José Lionel Santa Anna Carcini, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica y la documentación adicional.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



CONCURSANTES

- 1.- PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.
- 2.- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.
- 4.- ESPACIOS 6, S.A. DE C.V.
- 5.- TEROMA, S.A. DE C.V.
- 6.- CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V.
- 7.- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V.
- 8.- VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
- 9.- CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y PILAS, S.A. DE C.V.
- 10.- ESTRATEGIA, PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA DEL NORTE, S.A DE C.V

Cabe mencionar que por parte de las empresas **BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.** y **GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, no obstante de haberse inscrito en la presente licitación, no se presentaron a ofrecer disculpas, ni acudió persona alguna a presentar su propuesta técnica y económica.

Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **22 de julio de 2021 a las 10:00 horas** en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones, sito en la planta baja del edificio ubicado en Ave. Washington No. 2000, Torre Administrativa, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Entregándose copia de la presente acta a los firmantes.



POR LA CONVOCANTE E INVITADOS

ING. JESÚS ANTONIO GALINDO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE LICITACIONES

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

ARQ. LETICIA COBOS PORTES
COORDINADORA DE EVALUACIONES Y FALLOS

C. AGUSTÍN ALONSO TORRES
POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL.

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."

No asistió

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL
PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
NUEVO LEÓN.

No asistió

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO
LEÓN A.C.

No asistió

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO
LEÓN


JOR

OT




POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES


PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN
REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.


JORGE A. GARZA HDZ.

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y PILAS,
S.A. DE C.V.


SANDY VANEZY DE LOS SANTOS GÓMEZ


CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN
SEBASTIAN, S.A. DE C.V.


FRANCISCO J. DE LA FUENTE FAVELLA


CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.

EDITH RIVAS SIERRA


ESPACIOS 6, S.A. DE C.V.


JUAN PABLO DE LA CRUZ

TEROMA, S.A. DE C.V.


LORENA RODRÍGUEZ


CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V.


VERÓNICA VITTARY


CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
ALVIZURI, S.A. DE C.V.


ING. JAVIER ALVIZURI

ESTRATEGIA, PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN
E INGENIERIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.



VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.


DANIEL EDUARDO RODRÍGUEZ GARCÍA





LICITACION No. SINL-CPE-006-2021 Relativa a REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. HOJA 1 DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 16 DE JULIO DE 2021

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS


ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES					
		1	2	3	4	5	6
DOCUMENTACION ADICIONAL							
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	√	√	√	√	√	√
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	√	√	√	√	√	√
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	√	√	√	√	√	√
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y Cumplimiento de seguridad social IMSS; comprobante del impuesto sobre nomina	√	√	√	√	√	√
PROPUESTA TÉCNICA							
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	√	√	√	√	√	√
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	√	√	√	√	√	√
T-1.c	Carta compromiso del técnico	√	√	√	√	√	√
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	√	√	√	√	√	√
T-2	Relación de obras en proceso	√	√	√	√	√	√
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	√	√	√	√	√	√
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	√	√	√	√	√	√
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	√	√	√	√	√	√
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	√	√	√	√	√	√
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	√	√	√	√	√	√
T-7	Resumen de costos hora-maquina	√	√	√	√	√	√
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	√	√	√	√	√	√
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	√	√	√	√	√	√
T-9	Tabulador de salarios reales	√	√	√	√	√	√
T-10	Listado de materiales y costos básicos	√	√	√	√	√	√
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	√	√	√	√	√	√
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	√	√	√	√	√	√
OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)		SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA		NOMBRE Y FIRMA					
1.-	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	Jorge A. Garza Hernández					
2.-	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	Francisco J. de la Fuente Favila					
3.-	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	Edith Rivas Sierra					
4.-	ESPACIOS 6, S.A. DE C.V.	Jorge Luis Delgado R					
5.-	TEROMA, S.A. DE C.V.	Lorena Rodríguez					
6.-	CORPORATIVO GARBENA, S.A. DE C.V.	Verónica Viteri					

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

"Esta Contraloría no es un organismo de control en calidad de testigo o intermediario. Sin embargo, esta no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."



LICITACION No. SINL-CPE-006-2021 Relativa a REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. HOJA 2 DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 16 DE JULIO DE 2021

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

ANEXOS	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CONCURSANTES			
		7	8	9	10
DOCUMENTACION ADICIONAL					
1	Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior	√	√	√	√
2	En su caso, registro actualizado en la Cámara que le corresponda	√	√	√	√
3	*De la empresa: Copia de contrato, incluyendo catálogo de conceptos y Acta de inspección física de terminación de obra o acta de entrega-recepción del mismo contrato. *Del personal técnico: Currículo	√	√	√	√
4	Cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) y Cumplimiento de seguridad social IMSS; comprobante del impuesto sobre nómina	√	√	√	√
PROPUESTA TÉCNICA					
T-1.a	Curriculum de los Profesionales Técnicos	√	√	√	√
T-1.b	Copia de la Cédula Profesional	√	√	√	√
T-1.c	Carta compromiso del técnico	√	√	√	√
T-1.d	Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico	√	√	√	√
T-2	Relación de obras en proceso	√	√	√	√
T-3	Programa de ejecución de los trabajos	√	√	√	√
T-4	Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos	√	√	√	√
T-5	Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará	√	√	√	√
T-5.a	Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción	√	√	√	√
T-6	Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción	√	√	√	√
T-7	Resumen de costos hora-maquina	√	√	√	√
T-8.a	Programa de utilización de personal obrero	√	√	√	√
T-8.b	Programa de utilización de personal técnico y administrativo	√	√	√	√
T-9	Tabulador de salarios reales	√	√	√	√
T-10	Listado de materiales y costos básicos	√	√	√	√
T-11	Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente	√	√	√	√
T-12	Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar	-	-	-	-
T-13	Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán	√	√	√	√
OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)		SI	SI	SI	SI
CONTRATISTA		NOMBRE Y FIRMA			
7.-	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V.	ING. JOXIEL ALVIZURI			
8.-	VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Daniel Eduardo Rodriguez Garcia			
9.-	CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y PILAS, S.A. DE C.V.	Sandy Vianey De los Santos Armenta			
10.-	ESTRATEGIA, PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA DEL NORTE, S.A DE C.V	OMAR TENCH CUAJIMOS RAMOS			

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

C. AGUSTÍN ALONSO TORRES

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo este no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."