Acta de Fallo Licitacion Publica Estatal No. SINL-CPE-013-2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaria de Infraestructura del Gobiemo del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Il y 87 segundo péamafo de la Constitucién Politica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 7, 8 fraccion 1, 10 fraccion 1), 23, 24, fraccion 1, 29 fraccion IIl, 32, 33,35 y demas
relativos de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18
fraccion X, 20 fraccion |, II, V, VI y X y demés relativos de la Ley Orgénica de la Administracion Piblica para el Estado de
Nuevo Leon; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedide por el C. Secretario General de Gobiemo, que
contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeacion de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10,18 fraccion lIl, IV y
VII, 19 fraccion IV, VII, VIII, XII! y de mas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura se procede a
efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion publica estatal No. SINL-CPE-013-2018

ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO

Que se efectua de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para El Estado y Municipios de Nuevo Leon;
comespondiente a la Licitacion Publica Estatal No. SINL-CPE-013-2018 relativa a; CONECTA-UANL-CIRCUITO INTERNO Y
CICLOVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 17:00 horas del dia 20 de Marze de 2018, Fecha anticipada del Fallo, la
cual fue comunicada por escrito a los licitantes, as como a la Contraloria y Transparencia Gubemamental, nos reunimos en la
Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaria de Infraestructura, sito en primer piso
del edificio ubicado en Ave. Washington 648 Ote. Col. Centro, Monterrey, N. L., las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firnas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo de esta

dependencia.

Conforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio de Aprobacion presupuestal PEI-
0475/2017, de fecha 20 de Diciembre del 2017 para la Obra licitada No SINL-CPE-013-2018, relativa a: CONECTA-UANL-
CIRCUITO INTERNO Y CICLOVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.

Se da a conocer en primer lugar el resultado de la evaluacion de conformidad en lo establecido en el Fallo Técnico y Apertura
Economica de fecha el 16 de Marzo de 2018 a las 12:00 horas, evaluacion efectuada por el area de Evaluacién y Fallos de
esta Secretaria de infraestructura.

Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta Unicamente el monto total de las mismas, sino también las
condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de fa licitacion para estos trabajos, y en base a la
Evaluacion detafiada de los diversos Anexos solicitados como parte Economica, No hubo empresas desechadas.

Como parte Econdmica: la siguiente empresa, adn cuando resulto solvente econdmicamente, sobrepasa el Monto Aprobado
para ésta obra:

CONCURSANTE:
LOTREJA, S.ADEC.VY TORDEC,S.ADEC. V. (PARTICIPACION CONJUNTA].......... $42,343 966.47
Asi mismo, llevando a cabo ante el Comité de apoyo para la adjudicacion y fallo de los concursos de obra Piblica conforme a

lo establecido en e! Articulo 98 de la Ley de Obras Pablicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, de fecha 20 de Marzo
del 2018 a las 10:00 horas. Formulandose el Dictamen cormrespondiente para este fallo y dando e Comité su opinion Posttiva
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En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de

Nuevo Ledn, cuya proposicion resulte solvente por reunir los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatonia a la
‘ licitacion, asi mismo cumplieron con las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la convocante y por lo tanto
‘ garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas para adjudicar esta licitacién asi mismo cumplio, con la
‘ convocatoria a la presente licitacion, por lo que el C. ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES
| DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, cuyas facuttades se
encuentran determinadas en los articulos 1°, 9, 18, fraccion X, 29 fracciones V, VI, X y demas relativos de la Ley Organica de
la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Ledn; 1, 2, 5 fraccion Il inciso a, 19 del Reglamento Interior de la Secretaria
de Infraestructura de conformidad con lo establecido en los articulos 59 y 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn, se emite el fallo de esta licitacion en favor de CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA
REGIOMONTANA, S.A, DE C.V, con un monto de § 34,978,885.24 (TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100), incluyendo el |.V.A., reune las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A, DE C.V., efectos de nofificacion
en forma y por elio se compromete y obliga a firmar e CONTRATO respectivo y sus anexos et dia 22 DE MARZO DE 2018 a
las 14:00 horas en las oficinas de Ia Direccion de Transparencia y Normatividad 4° pisc del edificio ubicado en la calle
Washington 648 Ote. Entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo Leén o dentro de un plazo no mayor de 15 dias
habiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias
habiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantia para el cumplimiento de! mismo y la de! anticipo que
recibira, especificadas en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con
tales obligaciones perderan a favor de! Erario Estatal la garantia de seriedad de su proposicion y la presente adjudicacion
quedara sin efecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 33 Bis del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Leon. EL LICITANTE seleccionado,
previo a |a firma del contrato, debera entregar en las oficinas de la Direccion de Licitaciones la documentacion que compruebe
su inscripcion en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes; manifestacion bajo protesta de decir verdad que no tiene
créditos fiscales fimes que no se encuentren pagados ¢ garantizados en aiguna forma permitida por el Codigo Fiscal, en su
caso autorizacion de las autoridades fiscales para cubrir los pagos a plazo, ya sea diferido o en parcialidades; asi como las
declaraciones, provisionales o no, y con independencia de que de las mismas resulte o no cantidad a pagar, que demuestren
estar al corriente en el pago de I.S.R. 0 IETU e L.V.A e Impuesto sobre Nominas. En el caso de no estar inscrito en el Registro
Estatal o Federal de Contribuyentes o no estar al corriente en el pago de sus impuestos, tendra un plazo de 15 dias, previo a
su contratacion, para corregir su situacion fiscal, en caso de no hacerlo se establecera en el contrato clausula de retencion a
efecto de garantizar el pago de las contribuciones omitidas.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentars, después de autorizadas
por la supervision, y aprobadas por la Direccion de Edificacion, para su cobro en las oficinas de la Direccion de Planeacion,
Programacién y Presupuesto de esta DEPENDENCIA, situada en el Primer Piso del edificio ubicado en ia calle
Washington 648 Ote. Entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo Leén., a nombre de GOBIERNO DEL
ESTADO DE NUEVO LECN, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, con Registro
Federal de GEN-620601-DTA. El pago se hara en las oficinas de Gobierno del Estado de nuevo ledn, con domicilio en
Escobedo No. 333 Sur, Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn o bien mediante transferencia electronica
para lo cual EL CONTRATISTA debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente

\c

Por otra parte se le comunica a CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V,,, que los trabaj
deberan iniciarlos el 05 DE ABRIL DE 2018 y concluirlos a méas tardar el dia 02 DE AGOSTO DE 2018, es decir en un plazo
no mayor de 120 dias naturales considerando la modificacion en la fecha original del fallo.
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Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaria de la Funcién
Piblica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020
Ciudad de Meéxico, asi mismo ante la Contraloria y Transparencia Gubemamental, en los términos de lo previsto en los
Articulos 119 a 123 de fa Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén.

Conforme a lo establecido en las bases se procedio & devolver las garantias depositadas a los concursantes que asistieron.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion firmaron el presente documento
las personas que intervinieron en este Acto.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

%‘ i

ING. ALEJANDRQ SANCHEZ GOMEZ LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI.
DIRECTOR DE LIC! »QCIONES COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS
\
ING. JOSELUISBASTRO MORENO. POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
COORDINAZOR DE EVALUACIONES Y FALLOS GUBERNAMENTAL
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON GENERAL DEL ESTADOQ Y LA DIRECCION DE

PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE |NGE%|EROS CIVILES DE NUEVO POR EL COLEGIQ DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEON
LEON AC.
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POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

LICITANTES

Badd Dibade o

LOTREJA, S.A DE C.V. Y]TORDEC, $. ADEC. V. INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DEC.V.
(PARTICIPACION CONJUNTA)

Paela Oebaoza %@{&5

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA
REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.




