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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TREN ELÉCTRICO ELEVADO MEDEROS-SANTA CATARINA (LÍNEAS 4 Y 5 DEL 
METRO). ESTUDIO DE MERCADO PARA PRE CLASIFICAR OPCIONES 

TECNOLÓGICAS Y PROVEEDORES Y LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA PARA EL PROYECTO INTEGRAL. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de lograr un transporte público moderno, de calidad, eficiente y 
sustentable mediante la construcción de dos líneas del metro; orientado a tener una red 
más amplia del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) para la Zona 
Metropolitana de Monterrey (ZMM). Se solicita realizar la preclasificación de opciones 
tecnológicas y realización de términos de referencia y conceptos para las líneas 4 y 5 
del Sistema de Transporte Colectivo METRORREY; localizados en el municipio de 
Monterrey y Santa Catarina, N.L. Con el objetivo general de tener estudios previos para 
la eventual contratación y puesta en operación de la línea 4 y 5. 
 
El proyecto consiste en la construcción de un tren eléctrico de 21.61 km de longitud 
operando en un viaducto elevado, de los cuales 13.10 km corresponden a la línea 4 
(Centro de Monterrey-Santa Catarina) y 8.51 km a la línea 5 (Mederos-Centro de 
Monterrey), incluye: estaciones, conducción de energía y/o baterías, equipamiento 
urbano, accesibilidad, control, señalización y telecomunicaciones, obras inducidas, 
patios y talleres, peaje (sistema de cobro) y carros de metro, gerencia del proyecto, 
estudios técnicos y afectaciones. 
 
La Línea 4 inicia en la Av. Benito Juárez en el centro de Monterrey, se dirige 3.90 km al 
poniente por la Av. Constitución, conectando en un tramo de 1.30 km por la Av. San 
Jerónimo al poniente, para seguir al poniente 1.50 km por la Av. Gral. Pablo A. 
González, continuando por el Blvrd Díaz Ordaz al poniente en un tramo de 6.40 km, a 
la altura del monumento a la virgen santa Catalina mártir, una longitud total de 13.10 
km, conectando el centro de Monterrey con el municipio de Santa Catarina. 
La Línea 5, parte de la Av. Benito Juárez en el centro de Monterrey, se dirige 820 m al 
oriente por la Av. Constitución, cruza el río Santa Catarina un tramo de 250 m, se 
conecta en la calle León Guzmán en un tramo de 730 m, conectando en la Av. Garza 
Sada en un tramo de 6.58 km hacia el norte, para hacer un recorrido total de 8.51 km 
dentro del municipio de Monterrey, conectando el Centro de Monterrey con la zona de 
Mederos. 
 
Aspectos generales del proyecto: 
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• El trazo de las Líneas 4 y 5 es de alrededor de 21.61 km. con 18 paradas. 
• La capacidad del sistema deberá ser de al menos 10,000 pasajeros por hora 

sentido, en un acomodo de 5 pasajeros por m2, con frecuencia de paso de cada 
3 minutos. Pudiendo soportar hasta 8 pasajeros por m2 o más, y con vagones 
adicionales frecuencias de paso de cada 2 minutos o menos. 

• Los trenes deberán poder alcanzar una velocidad de al menos 70 km. por hora, 
y con las paradas la velocidad comercial deberá ser de al menos 35 km por hora. 

• El proyecto deberá estar concluido totalmente y operando a más tardar el 30 de 
Junio del 2026, por lo que las bases de licitación del proyecto llave en mano 
deberán de publicarse en el segundo trimestre de 2022 y quien obtenga el 
contrato del mismo, deberá operar el servicio hasta el mes de Junio del 2027, y 
deberán capacitar al personal de Metrorrey desde el mes de Marzo del 2027 
hasta Septiembre del 2027, por lo que las opciones de mercado deberán 
ajustarse a esta característica de arranque de operación. 

• El proyecto es de un tren eléctrico elevado del nivel del suelo, de manera que se 
sostenga con columnas de un ancho inferior a 120 cm en el sentido del tránsito 
y amplitud inferior a 1.36 m2. Por ejemplo si son circulares de 120 X 120 cm, si 
son cuadradas 117 X 117 cm, o rectangulares por ejemplo de 100 X 136 cm. 

• La alimentación del tren deberá ser por medio de baterías o mediante 
alimentación eléctrica a nivel del área de rodamiento, lo que significa que no se 
aceptarán tecnologías de catenaria elevada. 

• El sistema estará diseñado con criterios de accesibilidad universal, lo que 
significa que todas las estaciones deberán contar con escaleras eléctricas y 
ascensores para personas en silla de ruedas y el interior de los coches con 
accesibilidad universal.  

• Así mismo se observarán los criterios de accesibilidad universal en las áreas de 
correspondencia entre líneas, transbordo con otros modos de transporte y 
acceso peatonal y ciclista. 
 

II. FUNDAMENTO LEGAL 
Los estudios y propuestas se sujetarán a las directrices que emanen del Plan Estatal 
de Desarrollo de Nuevo León; a las directrices establecidas por la Secretaría de 
Movilidad y Planeación Urbana; a la normatividad vigente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT); Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León ; las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables; y en 
general, a las normas técnicas nacionales o en su defecto de éstas, internacionales que 
sean aplicables. 
 
III. OBJETIVOS 



 

Página 3 de 12 

 

 
a. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Con el objetivo de lograr un transporte público moderno, de calidad, eficiente y 
sustentable mediante la construcción de dos líneas del metro; orientado a tener una red 
más amplia del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) para la  
Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) que cumpla con altos estándares tecnológicos 
y de optimización de recursos y cuidado al medio ambiente.  
 

b. OBJETIVOS PARTICULARES 
a) Incidir favorablemente en la partición modal, ofertando transporte público de alta 

calidad, por ende, disminuir las externalidades asociadas a la movilidad basada en 
autos particulares.  

b) Reducir los tiempos de viaje de los usuarios, al contar con un transporte público  
más veloz en las vialidades, permitiendo ahorros de tiempo de los usuarios, 
logrando disminuciones en los Costos Generalizados de Viaje de estos.  

c) Reducir los costos de operación vehicular por la salida de autobuses de transporte 
público de las rutas de transporte público, lo cual contribuye a la disminución de los 
Costos Generalizados de Viaje (CGV). 

d) Contribuir en la solución del congestionamiento vial, de la contaminación ambiental 
y del excesivo consumo de energéticos, además de coadyuvar en la planeación 
ordenada del desarrollo urbano en la zona.  

e) Contribuir a la equidad social de la Zona Conurbada de Monterrey, al ofrecer un 
sistema de transporte integrado de forma física y tarifaria, con reducciones 
potenciales en el gasto dedicado al transporte de las familias de estratos medio bajo 
y bajo. 

 
IV. UBICACIÓN 

 
El proyecto de Línea 4 se construirá en un viaducto elevado, inicia en la Av. Benito 
Juárez en el centro de Monterrey, se dirige 3.90 km al poniente por la Av. Constitución, 
conectando en un tramo de 1.30 km por la Av. San Jerónimo al poniente, para seguir al 
poniente 1.50 km por la Av. Gral. Pablo A. González, continuando por el Blvd. Díaz 
Ordaz al poniente en un tramo de 6.40 km, a la altura del monumento a la virgen santa 
Catalina mártir, una longitud total de 13.10 km, conectando el centro de Monterrey con 
el municipio de Santa Catarina. 
 

Las coordenadas en sistema grado decimal de inicio y fin son: 
Inicio: Latitud 25.674602°, Longitud -100.442888° 
Final: Latitud 25.664782°, Longitud -100.315561° 
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El proyecto de Línea 5 se construirá en un viaducto elevado, parte de la Av. Benito 
Juárez en el centro de Monterrey, se dirige 820 m al oriente por la Av. Constitución, 
cruza el río Santa Catarina un tramo de 250 m, se conecta en la calle León Guzmán  
en un tramo de 730 m, conectando en la Av. Garza Sada en un tramo de 6.58 km hacia 
el norte, para hacer un recorrido total de 8.51 km dentro del municipio de Monterrey, 
conectando el Centro de Monterrey con la zona de Mederos. 

 
Las coordenadas en sistema grado decimal de inicio y fin son: 
Inicio: Latitud 25.664782°, Longitud -100.315561° 
Final: Latitud 25.608532°, Longitud -100.269626° 
 

 Línea 4 Juárez – Santa Catarina 
 

No. Vialidad Municipio 
Longitud de 
tramo (Km) 

1 Av. Constitución Monterrey 3.90 
 

2 Av. San Jerónimo Monterrey 1.30 
 

 

3 
Av. Gral. Pablo A. 
González 

Monterrey 1.50 
 

 

4 
Blvd. Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz 

Monterrey 1.64 
 

 

5 
Blvd. Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz 

San Pedro 2.39 
 

 

6 
Blvd. Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz 

Santa 
Catarina 

2.37 
 

 
Longitud total 13.1  

 Línea 5 Juárez –Mederos 
 

No. Vialidad Municipio 
Longitud de 
tramo (Km) 

1 Av. Constitución Monterrey 0.82 
 

2 Río Santa Catarina Monterrey 0.25 
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3 Calle León Guzmán Monterrey 0.86 
 
 

4 Av. Eugenio Garza Sada Monterrey 6.58 
 
 

TOTAL 8.51  

 
Ubicación Línea 4 y 5 

 
 
 

V. PLAZO DE EJECUCIÓN 
La vigencia del contrato será a partir del mes de febrero de 2022 con una duración de 
150 días naturales contados a partir de la firma del contrato. 
 
VI. ALCANCES 

El alcance consiste en la elaboración de estudios técnicos especializados para los 
trabajos preliminares en la realización de las Líneas 4 y 5 del Sistema METRORREY, 
dentro del Área Metropolitana de Monterrey, de acuerdo a los alcances específicos los 
cuales se mencionan a continuación: 
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1. Identificación de opciones tecnológicas para la selección de sistema de transporte 
masivo. 

a. Vías férreas. 
b. Telecomunicaciones. 
c. Electrificación. 
d. Pilotaje automático.  
e. Material rodante. 
f. Identificar proveedores de las tecnologías antes mencionadas y la 

cuantificación de sistemas en operación. 
2. Organizar un Roadshow donde los proveedores de tecnologías presenten sus 

productos y contesten preguntas técnicas del proyecto por parte del Gobierno de 
Nuevo León. 

3. Preparar el paquete de información técnica que se le entregará a los participantes 
del Roadshow. 

4. Preparar los requerimientos de información sobre los cuales, los participantes 
deberán basar su presentación y entrega de información. 

5. Analizar la información recabada en el Roadshow y presentar un informe. 
6. Realizar un análisis comparativo de las características de las tecnologías, los 

tiempos de construcción y entrega, y aspectos RAMS. 
7. Identificar las certificaciones de seguridad ferroviaria y construcción aplicables que 

deberá de obtener el proyecto previo a su inicio de operación comercial. 
8. Analizar y proponer la forma de contratación que considere óptima de las 

certificaciones a las que se refiere el punto 5 y de la elaboración de la 
implementación del Sistema BIM. 

9. Elaborar los documentos de la convocatoria pública, bases y especificaciones de la 
licitación con todos sus anexos: técnicos, financieros y legales. 

a. Criterios de evaluación y términos de referencia que deberán de permitir la 
concurrencia de proposiciones solventes. 

10. Acompañar al Gobierno de Nuevo León a la publicación del proyecto de 
convocatoria pública, bases y especificaciones de la licitación, brindando asesoría 
y apoyo técnico y legal para la solventación de las aclaraciones.  

a. Acompañar al Gobierno del Estado para la evaluación de las proposiciones 
técnicas y económicas. 

11. Otorgar toda la asesoría técnica y legal durante la adjudicación del contrato que 
asegure la exigibilidad y ejecutabilidad del contrato. 

12. Para la Supervisión Externa de obra civil y electromecánica:  

 Elaborar los documentos de la convocatoria pública, bases y especificaciones 
de la licitación con todos sus anexos: técnicos, financieros y legales. 
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a. Criterios de evaluación y términos de referencia que deberán de permitir la 
concurrencia de proposiciones solventes. 

 Acompañar al Gobierno de Nuevo León a la publicación del proyecto de 
convocatoria pública, bases y especificaciones de la licitación, brindando 
asesoría y apoyo técnico y legal para la solventación de las aclaraciones.  

a. Acompañar al Gobierno del Estado para la evaluación de las 
proposiciones técnicas y económicas. 

 Otorgar toda la asesoría técnica y legal durante la adjudicación del contrato que 
asegure la exigibilidad y ejecutabilidad del contrato. 

 
13. Para la Oficina Técnica del Proyecto durante el proceso de construcción de la obra, 

el inicio de operaciones y el proceso de entrega-recepción:  

 Elaborar los documentos de la convocatoria pública, bases y especificaciones 
de la licitación con todos sus anexos: técnicos, financieros y legales. 
a. Criterios de evaluación y términos de referencia que deberán de permitir la 

concurrencia de proposiciones solventes. 

 Acompañar al Gobierno de Nuevo León a la publicación del proyecto de 
convocatoria pública, bases y especificaciones de la licitación, brindando 
asesoría y apoyo técnico y legal para la solventación de las aclaraciones.  

b. Acompañar al Gobierno del Estado para la evaluación de las 
proposiciones técnicas y económicas. 

 Otorgar toda la asesoría técnica y legal durante la adjudicación del contrato que 
asegure la exigibilidad y ejecutabilidad del contrato. 
 

14. Elaborar un Libro Blanco 
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VII. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DETALLADO 
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VIII. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 
Para la realización del acompañamiento se requiere que el despacho consultor cuente 
con: 
1. Experto ferroviario (Director de la asesoría). 
2. Especialista en infraestructura ferroviaria (obra electromecánica). 
3. Especialista en infraestructura ferroviaria (obra civil). 
4. Especialista en material rodante. 
5. Especialista en RAMS (Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad). 
6. Especialista en procura de proyectos llave en mano. 
7. Especialista en operación ferroviaria. 
8. Especialista en mantenimiento ferroviario. 
9. Especialista en accesibilidad universal. 
10. Especialista en Administración de Proyectos (Certificado). 
11. Especialista en Licitaciones que demuestre dominio en la Ley de Obras Públicas 

para el Estado y Municipios de Nuevo León. 
12. Proponer la plantilla complementaria de especialistas que permita cumplir con los 

alcances solicitados y justificar la participación de cada uno de ellos. 
NOTAS:  

 El Director deberá contar con al menos 10 años de experiencia y los 
especialistas con al menos 5 años. 

 Personal con experiencia y preparación académica (comprobada y acreditada 
de manera documental) 

 
IX. PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA 

1. Los participantes deberán comprobar su participación en al menos un sistema 
funcionando de las mismas características al propuesto. 

2. Experiencia en la procura de al menos dos proyectos ferroviarios con trenes 
eléctricos de pasajeros similares. 

3. Experiencia en asesorías estratégicas para la preparación de la convocatoria y 
acompañamiento en al menos dos Licitaciones Públicas de la misma naturaleza 
a los trabajos materia de esta Licitación. 

4. Contar con al menos 15 años de haber sido constituida. 
5. No se permite la Subcontratación, en su caso, los participantes podrán asociarse 

para la presentación de su propuesta. 
 
X. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL CONTRATO 
La Coordinación Administrativa y la Coordinación Técnica por parte la Secretaría de 
Movilidad y Planeación Urbana. Se conformará un grupo de trabajo con el Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey y los municipios involucrados, Instituto de Movilidad y 
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Accesibilidad de Nuevo León, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y otras 
dependencias que estén involucradas en el proyecto. 
 
XI. BITÁCORA Y SEGUIMIENTO 
El desarrollo de los servicios deberá ser controlada por medio de una bitácora de 
conformidad con los Artículos 67 y 68 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León; la elaboración, control y seguimiento de la bitácora será 
responsabilidad del Consultor y deberá quedar asentado: fecha de inicio, juntas 
realizadas, entregas parciales y definitivas, entrega final del producto y terminación del 
contrato. 
 
XII. REVISIÓN DE AVANCES 
La revisión de avance de los trabajos se llevará acabo de acuerdo con el plan de trabajo 
y cronograma detallados avalados por la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, 
por la naturaleza misma de la documentación, datos, información y productos a entregar 
se considerarán de carácter confidencial, por lo que el contratista deberá tomar las 
medidas necesarias para cumplir con esta disposición. 
 
Se deberá elaborar un informe de avance mensual, y se presentará de manera 
electrónica, evidenciando en cada momento el cabal cumplimiento de los conceptos 
sujetos a cobro de acuerdo con el programa contractual, en caso de atraso se aplicará 
una sanción no recuperable en los términos previstos en el modelo de contrato. 
 
XIII. FORMA DE PAGO 
El pago se llevará a cabo mediante la presentación de estimaciones sobre la base de 
precio alzado y los pagos se realizarán por actividades o subactivades (conceptos o 
subconceptos) totalmente terminados, conforme lo establece la Ley de Obras Públicas 
para el Estado y Municipios de Nuevo León. 
 
El pago de estimaciones se realizará de acuerdo al avance del Plan de Trabajo y 
cronograma detallado, así mismo, deberá presentarlas a la residencia de supervisión, 
estas estimaciones se pagarán dentro de los 20 días hábiles siguientes a su recepción 
por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. 
 
El consultor presentará un programa de trabajo. 
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XIV. ENTREGABLES Y SU PRESENTACIÓN 
Entregable de 3 juegos que contengan, según corresponda a cada actividad o 
subactividad (conceptos o subconceptos): 

 Juego de planos y archivos a color impresos en formato carta, doble carta o 
90x60 o la medida más conveniente, según corresponda, con la finalidad de que 
la información que contengan pueda ser legible. 

 Juego del reporte correspondiente generado por cada apartado de los servicios 
solicitados. 

 Juegos de reporte fotográfico de cada una de las actividades realizadas en 
visitas y verificaciones de las opciones tecnológicas impreso a color en tamaño 
carta. 

 Archivos digitales editables en AutoCAD, Word, Excel, Power Point, etc, según 
sea necesario y entregables en CD. 

 Los archivos firmados y ante firmados deberán de estar escaneados en PDF y 
grabados en el CD y/o dispositivo de almacenamiento digital final a entregar. 

 La información generada deberá de estar debidamente firmada y ante firmada 
por especialistas, con respectiva copia de cédula profesional. 

 Los licitantes deberán entregar una fianza de garantía y vicios ocultos por el 10% 
del costo total del proyecto vigente por un año después de recibidos los alcances 
a satisfacción de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana y finiquitado 
los Trabajos. El tiempo de ejecución de los trabajos será de 150 días naturales. 

 Los documentos deberán entregarse en carpetas cuya portada deberá ser a 
color incluyendo la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana y Metrorrey, 
con los documentos tamaño carta o doble carta dentro de protectores plásticos. 

 Los formatos de presentación y los tamaños de documentos y láminas serán 
aprobados o definidos por la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana 
evitando se pierda por su legibilidad y proporciones. 

 El contratista deberá respetar los tiempos de ejecución del servicio establecido 
en el contrato, ya que de ello depende las etapas del proyecto. 

 La recepción final de los trabajos será en las oficinas de la Secretaría de 
Movilidad y Planeación Urbana, y se entregarán en la fecha de terminación del 
contrato para su revisión e integración final. 

 Para su aprobación final la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, 
contará con 15 días hábiles para emitir observaciones y comentarios, el 
consultor entregará el trabajo revisado y editado en el tiempo que acuerden 
ambas partes, a partir de la entrega de las observaciones finales por parte de la 
Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana. 
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 De considerarse una modificación a los presentes términos, se deberá hacer una 
propuesta de modificación a la contratante, por escrito para su revisión y 
aprobación. 

 El consultor será responsable por cualquier discrepancia, error u omisión en los 
trabajos que presente, aun cuando estos hayan sido aprobados por la 
supervisión. 

 Los trabajos entregados por el consultor pasarán a ser propiedad del Gobierno 
del Estado de Nuevo León. 

 El consultor no podrá suministrar información alguna relativa al objeto del 
contrato, en forma de publicidad o artículo técnico, a menos que cuente con 
autorización de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana. 

  
XV. SANCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
El consultor se apegará a lo establecido en el contrato que suscriba con la Secretaría 
de Movilidad y Planeación Urbana. Si durante la ejecución de los trabajos presentara 
algún atraso la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana aplicará una sanción de 
acuerdo al porcentaje establecido en el contrato. 
 
XVI. RECEPCIÓN DEL SERVICIO 
El consultor notificará por escrito a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, la 
terminación contractual y ésta iniciará el procedimiento de revisión correspondiente 
dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir del día siguiente en que reciba 
la notificación, verificando que se hayan ejecutado de una manera satisfactoria y de 
acuerdo a los términos de referencia y así como la Ley de Obras Públicas para el Estado 
y Municipios de Nuevo León 
 
XVII.- AJUSTE DE COSTO: 
 
No habrá ajustes de costos por tratarse de una operación a Precio Alzado. 

 
 

 
 

LIC. JOSÉ ANDRÉS PÉREZ MÉNDEZ 
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA 
 

Responsable de los Términos de Referencia 


