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B cx INETE DU SENERATISS
ey BLE

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leén, con fundamento
en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los articulos 1, 3, 4, 10,
13, 16, 18 Apartado B, fraccion 1V, 31 fracciones XLV, XLVl y L, y demas relativos de la Ley Organica de
la Administracion Pablica para el Estado de Nuevo Ledn; de conformidad con los articulos 1, 3, 4, 6, 7,
fraccion I, 8, fraccion 1, 10 fraccion I, 15, 16, 24, fraccion |, 26, 29, fraccion 1, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 48,
fraccion V1, y demas relativos de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén; 76,
fraccion IlI, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leon para el Ejercicio Fiscal 2022; en el Oficio No.
048/SMPU/2022 de fecha 18 de enero de 2022, expedido por el C. Secretario de Movilidad y Planeacion
Urbana del Estado de Nuevo Ledn, que contiene el Acuerdo Delegatorio de Facultades de esta
Dependencia, articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion XlIl y XVI, 12 fraccion XV, 17 fraccion I, IV y VI y demas
relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Estado; el
Gobierno del Estado de Nuevo Ledn a través de su Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, se
procede a efectuar la etapa que a continuacién se indica correspondiente a la Licitacion Piblica
Internacional No. SMPU-LPI-001/2022:

ACTO DE FALLO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA

Que se efectia en relacidn con la Licitacion Pablica Internacional No. SMPU-LPI-001/2022, relativa a:
LINEAS 4,5Y 6 DEL METRO EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N. L.

Siendo las 10:00 horas del dia 15 de Septiembre de 2022, se reunieron en la sala de juntas de la
Direccidn de Licitaciones, sito en planta baja de la Torre Administrativa edificio ubicado en Ave.
Washington No. 2000, Colonia Obrera, en Monterrey, Nuevo Leon, de conformidad con lo establecido
en el ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y APERTURA TECNICA de fecha 9 de
Septiembre de 2022, las personas fisicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran
al final de esta acta para conocer el resultado del anélisis técnico detallado efectuado por esta
Dependencia de |as propuestas presentadas.

El Lic. Raymundo Rodriguez Diego, Director de Licitaciones de la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento
de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, hizo saber a los presentes el resultado del analisis
efectuado por la Dependencia, por lo que se rechaza la propuesta presentada por FERROVIAS DEL
BAJIO, S.A. DE C.V., HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.)
CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V., MANUFACTURAS METALICAS AJAX, S.A. DEC.V.,
TORDEC, S.A. DEC.V,, PAVIMENTAC!ONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.,, \
INVERSIONES FERROVIARIAS DE MEX!CO S.A. DE C.V., ROMSEGA DISENO Y \\
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y VIVIENDAS Y CONSTRUCCION METROPOLITANAS, S.A. DE

C.V., ASOCIADOS, a quienes en este acto se les informa por separado y por escrito las causas que r\\
motivaron dicha situacion.

e

. Resultando solvente la propuesta presentada por MOTA-ENGIL MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., CRRC &1 qv\
(HONG KONG) CO. LIMITED y CRRC NANJING PUZHEN CO., LTD, ASOCIADOS: \
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GABINETE DU GENERACIGR
O RIDUETA FOSTENIBLE

Acto continuo se trajo a la vista de los presentes los sobres que contenian las propuestas econdmicas
en custodia de la dependencia y se constatd que no presentaban signos de violacion por lo que
procedio a la apertura del sobre que contienen la propuesta econdémica del Licitante cuya propuesta
técnica se considero como solvente.

Verificado el contenido del mismo, resultd que la propuesta del Licitante cuyo monto se indica a
continuacién presenta, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.3 de las BASES que
rigen el presente concurso por lo que es recibida por la convocante para su revision detallada,
cuantitativa y cualitativa, y posterior dictamen.

LICITANTE

1.~ MOTA-ENGIL MEXICO, S.A.P.I. DE C.V., CRRC (HONG KONG)
CO. LIMITED y CRRC NANJING PUZHEN CO., LTD, ASOCIADOS

PESOS
_ P | MONEDA DOLARES DE

VIADUCTO ELEVADO LINEAS SUJETO A, NACIONAL, UDI'S LOS ESTADQS EUROS

45Y6 SUSCEPTIBLE UNIDOS DE

AJUSTE DE .
COSTOS DE AMERICA
INDEXACION

EPU- 3 Cimentacion en el $2,227,950,577.49,
subsuelo de la obra civil Incluido IVA
(Precios Unitarios)

EPA- 3 Subestructura y
Superestructura de la obra civil
(Precios Fijos)

1,688,100,071.55
| Incluyendo IVA

EPA-3.1 Trabajos distintos a la
obra civil (Precios Fijos

364,575,138.53
Incluyendo IVA

$621,739,600.40
Incluyendo IVA
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GADINUTE DE CONERACIGN

OF RICUEZA SGITERIBLE

PESOS
P A% | MONEDA DOLARES DE

VIADUCTO ELEVADO LINEAS 4 SUJETO A, NACIONAL, uDI'S LOS ESTADOS EUROS

y 6, LINEA 5 PARTE A NIVEL AJUSTE DE SUSCEPTIBLE UNIDOS DE

COSTOS DE AMERICA
INDEXACION

EPU- 3 Cimentacion en el $1,758,613,032.29
subsuelo de la obra civil Incluyendo IVA
(Precios Unitarios)
EPA- 3 Subestructura y 1,576,421,666.71
Superestructura de la obra civil Incluyendo IVA
(Precios Fijos)
EPA-3.1 Trabajos distintos a la 515,659,692.46 | $608,126,905.29
obra civil (Precios Fijos Incluyendo IVA | Incluyendo IVA

Firmados que fueron los anexos EPU-3, EPA-3, EPA-3.1y E-13- de la propuesta econdmica aceptada,
se citd a los asistentes para que acudan a este mismo lugar, sala de juntas de la Direccion de
Licitaciones, sito en planta baja del edificio ubicado en Ave. Washington No. 2000, colonia Obrera,
Monterrey, Nuevo Ledn, el préximo dia 23 de Septiembre de 2022 a las 10:00 horas para conocer el
fallo de este concurso.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente \

documento las personas que intervinieron en el acto y que asi quisieron hacerlo. Entregandose copia
de la presente acta a los firmantes.

POR LA CONVOCANTE E INVITADOS
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LIC. RAYMUNDO RODRiGl}Ez DIEGO ING. MIGUEL ANGEL GUERRERO COLO&ADO
DIRECTOR DE LICITACIONES POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO METRORREY
\L //‘ /
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C.P. ERIKA YADIRA GONZALEZ GOMEZ /C.JAVIER CRUZ\CHAVERO MEJIA
POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA POR CONIISA} SA. DE C.V.

GUBERNAMENTAL \ i

“Esta Contralorie suscribe en la prasente acta en calided de \_/
testige exclusivamente, sin smbargo ssto no certifica por ?

parte de este Organc ds Control la debide ejecucién del 47
proceso de feitacién. Por 0 que esta Conlraloriz se reserve L=
el derecho establecide en ei arfculo 106 de la Ley de Obra Z

Pabllca pare el Estede y Municlplos de Nueve Leén pare

verificar en cualquier tempo cada una de las otapas do Ie obra plblica.”
\
. 3
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ARQ. JUAN MARCOS ALEMAN MORENO ARQ. EDGAR GERARDO ACOSTA HINOJOSA
POR LA CAMARA MEX|CANA DE LA INDUSTRIA DIRECTOR DE ViAS DE COMUNICACION
DE LA CONSTRUCCION DELEGACION NUEVOLEON  SUBSECRETARIA DETNFRAESTRUCTURA

POR LOS LICITANTES
FERROViAS DEL BAJIO, S.A.DEC.V., MOTA-ENGILMEXICO, S.AP.I.DEC.V,,CRRC
HERCULES CONSTRUCCIONES DE (HONG KONG) CO. LIMITED y CF;QC NANJING
MONTERREY, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA PUZHEN CO./ LTD,/Q«SOOIA:DOS

MOYEDA, S.A. DE C.V., MANUFACTURAS | /

METALICAS AJAX, S.A. DE C.V., TORDEC, S.A. ) [ AV
DE C.V., PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y S
COMPACTACIONES, S.A\ DE C.V., INVERSIONES ONESIMO FLORES DEWEY

FERROVIARIAS DE MEXICO, S.A.DEC.V., |
ROMSEGA DISENG.X.CONSTRUCCION, S.A. DE

CN-Y VIVIEND CONSTRUCCION
METROPOLITANAS. 'S,

ORLANDO SOTO ROQUE
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LICITACION INTERNACIONAL No. SMPU-LPI-001/2022 Relativa a LINEAS 4, 5 Y 6 DEL METRO EN EL|HOJA 1
AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N. L.. DE 1
Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del dia 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
RECEPCION DE PROPOSICIONES
RECEPCION DE DOCUMENTOS LICITANTES
ANEXO0S 1
PROPOSICION ECONOMICA
E-1 Garantia de Seriedad de la Proposicion v
E-2 Carta Compromiso-Proposicion ol
EPU-3 Catalogo de conceptos de trabajo de la cimentacion en el subsuelo de la obra civil para
expresion de precios unitarios /
EPA-3 | Catalogo de actividades de la subestructura y superestructura de la obra civil para
expresion de precios fijos :/
EPA-31 | Catalogo de trabajos distintos a la obra civil para expresion de precios fijos v
EPU-4 PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO PARA LA OBRA CIVIL (EN EL
SUBSUELQ), PARTE A PRECIO UNITARIO '/
EPA-4 PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO PARA LA OBRA CIVIL
(SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA), PARTE A PRECIO FIJO /
EPA-4.1 | PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO DISTINTOS A LA OBRA CIVIL, /
PARTE A PRECIO FIJO
EPU-5 | Analisis de los Costos-Horarios de Maquinaria (UNICAMENTE PARA LA PARTE A /
PRECIOS UNITARIOS)
EPU-6 CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (UNICAMENTE PARA LA PARTE A
PRECIOS UNITARIOS) vl
EPU-7 | ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD (UNICAMENTE PARA LA PARTE A
PRECIOS UNITARIOS) : &
EPU-8 CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (UNICAMENTE PARA LA PARTE A
PRECIOS UNITARIOS) v
EPU-9 PROGRAMA DE MONTQS DE UTILIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA DE V%
CONSTRUCCION, PARTE A PRECIO UNITARIO
EPA-9 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL EQUIPO CIENTIFICO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, PARTE A PRECIO ALZADQ O FIJO /
EPU-10.a | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERQ, PARTE A
PRECIO UNITARIO vl
EPA-10.a | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO, PARTE A 7
PRECIO ALZADO O FIJO c/
EPU-10.b | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVQ, PARTE A PRECIO UNITARIO v/
EPA-10.b | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y /
ADMINISTRATIVO, PARTE A PRECIQ ALZADO Q FIJO
EPU-11 PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, PARTE A PRECIOS UNITARIOS c/
EPA-11 | PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, PARTE A PRECIO ALZADO O FIO l/
EPU-12 | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (UNICAMENTE PARA LA PARTE A PRECIOS
UNITARIOS) :/
E-13 DESGLOSE DE COSTOS DE DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO : ./
E-14 CARTA COMPROMISO DE SERVICIO POSYENTA /
OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO) Sl ) e = / }
CONTRATISTA |\ NOMBREY FIRMA
1.- MOTA-ENGIL MEXICO, S.A.P.l. DE C.V., CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED i i
y CRRC NANJING PUZHEN CO., LTD, ASOCIADOS Ouéiiees A Flofel Dewion

POR LA CONVOCANTE

——‘/
=/
CIC. RAYMUNDO RODRIGUEZ DIEGO
DIRECTOR DE LICITACIONES

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

GUBERNAMENTAL ~

i,

CP. ERIKA YADIRKGONZALEZ GOMEZ

et
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-
i
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Proceso de liciteclén. Por o qu
el derecho establecido en ol :
Piblica pare el Estado y Mu
verificar en cualquier tieimpo cada us

® asta Contralorla se reserva
rticulo 106 de la Ley de Obra
niciples de Nuevo Laén para
na de lag efapas dz la obra pibiica.”

moviliidadyplanescion@nuevelcon.gob.mx | wanwnl.gob/Movilidad.mx



