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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO _LE()N
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Leén, con fundamento en el
articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion 1l y 87 segundo parrafo
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leén; articulos 1, 7, 8 fraccién [, 10 fraccion I, 23,
24 fraccion |, 29 fraccion 1, 32, 33,35,59,60 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon, articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccion IV y 31 de la Ley Organica de la Administracion
Publica para el Estado de Nuevo Leon; Oficio No. 10-A/2021 de fecha 04 de Octubre de 2021,expedido por el C. G
obernador Constitucional del Estado de Nuevo Leon, que contiene el nombramiento del Secretario de Movilidad y
Planeacion Urbana de esta Dependencig; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion XIll, 17 fraccion |, II, 1Il, IV y demés
relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Estado se procede a efectuar
la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion pablica estatal No. SMPU-LP-027/2022.

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DE LA LICITACION

Que se efectia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Ledn; correspondiente a la Licitacion Plblica Estatal No. SMPU-LP-027/2022 relativa a: CARRETERA MONTERREY-
COLOMBIA. RECONSTRUCCION DE 12 METROS EN 5.0 KM (KM 227+000 AL 232+000). MODERNIZACION
TRAMO II-B, EN EL MUNICIPIO DE ANAHUAC, N.L.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 13:00 horas del dia 11 de Julio del 2022, de acuerdo a lo
comunicado en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Econémica del 01 de Julio del 2022 a las 13:00 horas, nos reunimos _
en la Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones, sito en la Planta Baja de la Torre Administrativa edificio ubicado
en Ave. Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, N. L, las personas fisicas y/o morales y servidores piblicos
cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo que emite
esta Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

Conforme al Oficio de Aprobacion presupuestal PEI-0078/2022 de fecha 07 de Marzo del 2022, se cuenta con la
disponibilidad presupuestal para la Obra licitada, relativa a: CARRETERA MONTERREY-COLOMBIA.
RECONSTRUCCION DE 12 METROS EN 5.0 KM (KM 227+000 AL 232+000). MODERNIZACION TRAMO II-B, EN
EL MUNICIPIO DE ANAHUAC, N.L.

El pasado 07 de Julio del 2022 se emiti6 un dictamen, en términos del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, sometiendo dicho documento a la opinién del Comité de Apoyo para la
Adjudicacion y Fallo de los Concursos de Obra Piblica, el cual en términos del articulo 98 y demas relativos del mismo
ordenamiento legal invocado, expresaron el pasado 08 de Julio del presente afio su opinién namero 111/2022 en favor
de CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIMO, S.A. DE C.V., con un importe de $138°963,493.88
(CIENTO TREINTA'Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS 88/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.

Porlo que, el Lic. Francisco Javier Saldafia Lopez, Coordinador de Evaluaciones y Fallos de la Secretaria de Movilida
y Planeacion Urbana, quien preside este acto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, hace saber a los presentes que la Secretaria de Movilidad y
}Flaneacién Urbana, emite el fallo de la presente licitacion en favor de CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL
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MAXIMO, S.A. DE C.V. por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas solicitadas por la convocante, por
lo que la presente Acta de Fallo surte en este acto efectos de notificacion en forma y por ello el licitante con
adjudicacion favorable, se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 12 DE JUNIO
DEL 2022 a las 12:00 horas en las oficinas de la Direccion Juridica del Piso 29 del Edificio de la Torre Administrativa
ubicado en Ave. Washington No. 2000 Col. Obrera de Monterrey Nuevo Ledn o dentro de un plazo no mayor de 15
dias habiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plazo no mayor
de 15 dias habiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantia para el cumplimiento del mismo y la
del anticipo que recibira, especificadas en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido
de que si no cumple con tales obligaciones perderan a favor del Erario Estatal la garantia de seriedad de su proposicion
y la presente adjudicacion quedaré sin efecto, todo esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Piblicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la Convocatoria y las bases de la presente licitacion la cual cumplié con
todas y cada una de las formalidades establecidas en la ley antes mencionada.

Por otra parte, se le comunica a CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIMO, S.A. DE C.V. que de
conformidad con lo establecido en la Convocatoria y bases de la presente licitacion los trabajos deberan iniciarlos el
15 DE JULIO DEL 2022 y concluirlos a més tardar el dia 10 DE ENERO DEL 2023, es decir en un plazo no mayor de
180 dias naturales considerando lo establecido en las bases de la licitacion, ademas de que debera cumplir con
todo lo establecido en la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, la convocatoria
y las bases de la presente licitacion.

Conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las bases se
procedi6 a devolver las garantias depositadas a los concursantes que no se les adjudicé el contrato y que asistieron
al presente acto.

De conformidad con lo establecido en el articulo 60, parrafo segundo, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn, el fallo podré impugnarse ante la Contraloria mediante el recurso de inconformidad previsto
en el articulo 119 a 123 del citado ordenamiento legal.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firmaron el presente
documento las personas que intervinieron en este acto, entregandose copia de la presente Acta a los firmantes, en
caso de que algun participante no firme el acta, se asentara en la misma este hecho, de conformidad con lo establecido
en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA E INVITADOS

LIC. RAYMUNDO RODRIGUEZ DIEGO LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
DIRECTOR DE LICITACIONES COORDINADCR DE BASES Y CONVOCATORIAS
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POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVQ LEON

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
NUEVO LEON

Acta de Fallo Licitacion Piblica Estatal No. S*%I-LP-OZTIZOZZ
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¢ POR/LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

“Esta Contraloria ibe en la p

ecte on calidad de
testigo exclusivamente, sin embargo esta no gertifica por
parte de este Organo de Control la debida ejecuclién del
procesa de licitacién. Per lo que esta Contraloria se reserva
“el dereche establecidec en el articulc 106 de la Ley de Obra
Pablica para el Estado y Municlplos de Nuove Leén para
verificar on cualquier iempo cada una de las etapes de ia obra piblica.”

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERiA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
NUEVO LEON A.C.

LICITANTES

ALBATROS CONSTRUCCIONES, SA.DEC.V.

CONSTRUCCIONES PEREZROCHA, S.A. DE C.V.

BUFETE DE INGENIEROS CONSTRUCTORES AG,

SA.DEC.V.

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
AL MAXIMO, S.A.DEC.V.
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EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE
C.V.Y DESARROLLOS MAFERSA, SAA.DE C.V.

CONSTRUOBRAS SANTANDER, S.A.DEC.V. (PROPOSICION CONJUNTA), S.A.DE C.V.
GRUPO CONSTRUCTOR TRANSPORTIEREN, GUAJARDQO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA,
SA.DEC.V. SA.DEC.V.

REGIOMONTANA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS
PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, SA.DEC.V. S.AP.I.DE CV.Y CONSTRUCTORA GRUPQ TAPACHULA,
S.A.DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) /

TECNICOS Y ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION Y f
STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. LOGISTICA, SA.DEC.V. I\}j
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TORDEC, S.A.DEC.V.

VALLADARES COUSINS STERNE CONSTRUCCIONES,
S.A.DE C.V. E INNOVACION DESARROLLO Y
EDIFICACION ASOCIADAS, S.A.DE C.V.
(PROPUESTA CONJUNTA)
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