



ACTA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Siendo las 09:00 horas del día 21 de julio del año 2022, en la Sala de Dirección General del S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suárez No. 1123, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, se reunieron los servidores públicos y participantes interesados, cuyos nombres aparecen al final de la presente acta, de acuerdo a lo previsto en la Convocatoria y en el numeral 2.3 de las Bases de la Licitación Pública Internacional Abierta No. **STCM-15-2022-DAF** relativa al: **CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL DE AVANCES FÍSICOS-ECONÓMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD, Y VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LÍNEAS 4, 5 Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISEÑO, LA INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, PROCURA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASÍ COMO LA ENTREGA-RECEPCIÓN A METRORREY.**

La visita al sitio inició con las siguientes indicaciones a los asistentes:

1. La asistencia a este evento NO es obligatoria para el participante.
2. La inspección al sitio es para que el Licitante haga la valorización de los elementos que se requieren y los grados de dificultad de la ejecución de los servicios relacionados con obra pública, estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos licitados.
3. En ningún caso La Unidad Convocante asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que los Licitantes obtengan al examinar las instalaciones y circunstancias antes señaladas.
4. Las preguntas y respuestas que se pudieran generar en este evento estarán fuera de protocolo, por lo que se les recomienda formular sus preguntas durante el tiempo programado para la Junta de Aclaraciones, para que la Unidad Convocante responda de la forma conducente.
5. Al finalizar el recorrido, estará a disposición de los interesados la constancia correspondiente a esta visita.

Así mismo, se procedió a realizar la siguiente aclaración a los asistentes: La Unidad Convocante señala que derivado de que en el documento de las Bases de Licitación se integraron dos domicilios distintos para efecto de llevar a cabo el presente evento de Visita al Sitio de Ejecución de los Trabajos, la sesión iniciará posterior a la hora indicada en las bases, esto es después de las 09:00 horas, ya que se esperará la llegada de los participantes que hayan acudido a la ubicación de los Patios y Talleres del S.T.C. Metrorrey, toda vez que representantes del área requirente esperarán en esta última ubicación a los participantes que llegasen a acudir a las instalaciones de los Patios y Talleres, para posteriormente proceder a trasladarse a la ubicación de las oficinas del S.T.C. Metrorrey en Ave. Pino Suárez en el Centro de Monterrey, con la intención de que ya integrados todos los asistentes en ambas ubicaciones, se inicie formalmente el presente evento. Lo anterior en aras de resarcir la confusión generada por la descripción de dos ubicaciones distintas para llevarse a cabo el presente evento, en el documento de las Bases de la presente Licitación Pública.

A continuación, los representantes de la Unidad Convocante, por parte del área requirente: el Ing. Miguel Ángel Guerrero Colorado, Gerente de Ingeniería del S.T.C. Metrorrey, y los representantes asistentes de los participantes inscritos, mismos que se registraron en la Lista de Asistencia correspondiente; quienes procedieron a llevar a cabo el recorrido, motivo del presente acto, describiéndose los lugares que fueron visitados, los cuales consisten en: Se partió en la Ave. Constitución a la altura del Hospital de Ginecología del IMSS posteriormente se procedió por Ave. Constitución hacia el Poniente recorriendo toda la Línea 4 hasta llegar a la Ave. San Jerónimo y Calzada Del Valle (fin de la Línea 4); por consiguiente se partió nuevamente de la altura de la Ave. Garza Sada y Ave. Morones Prieto hacia el Sur, sobre el recorrido de la Línea 5, hasta llegar a la Ave. Garza Sada y Valle Alto (fin de la Línea 5); posteriormente se regresó a la Ave. Constitución y Ave. Fundidora hacia el Norte, para incorporarse a la Ave. Francisco I. Madero/Miguel Aleman hasta llegar a la Ave. Andres Guardado en la ciudad de Apodaca, Nuevo León (fin de la Línea 6); así mismo se procedió a revisar el terreno ubicado en la Ave. Miguel Alemán junto a Citadel, y finalmente se procedió a regresar a las oficinas del S.T.C. Metrorrey. Durante el recorrido los Licitantes se dieron por enterados de las ubicaciones donde se llevará a cabo la obra que será supervisada, considerando las observaciones necesarias para la prestación del servicio objeto de la presente Licitación.


Posteriormente, se hace la aclaración a todos los asistentes, que el formato del **Apéndice "A-7 Modelo de Preguntas para la Junta de Aclaraciones"**, será compartido por medio de correo electrónico en formato editable, a la dirección de correo que manifestaron al momento de registrarse en la lista de asistencia del presente evento. Así mismo, el formato del **"Anexo T-10 Declaración de Conocimiento del Sitio donde se Realizarán los Servicios"** será compartido a los participantes para que sea llenado de conformidad con lo solicitado en el numeral 3.2 de las Bases de Licitación.




Una vez concluido el recorrido, los participantes se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General del STC Metrorrey, por lo que procedieron a firmar el presente documento por parte de los asistentes que así quisieron hacerlo para los efectos legales a que haya lugar, extendiéndose copia simple a los interesados, con lo cual se dio por terminado este acto, siendo las 12:17 horas del día 21 de julio del año 2022.

POR LOS PARTICIPANTES ASISTENTES


Sergio Antonio del Río Herrera
Felipe Ochoa y Asociados S.C.


Gerardo Aguilar Sasaguri
FOA Ingeniería y Servicios, S. de R.L. de C.V.



Miguel Arcángel Ku Rivero
URS Corporation Mexico, S. de R.L. de C.V.



Aristeo Vinicio Martínez González
Dirac, S.A.P.I. de C.V.


Alejandro Rodríguez Bacau
Cemosa, S.A.


Carlos Astorga
Cemosa, S.A.



Maricela Bersosa
Cemosa, S.A.


Roberto Inda Robles
Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V.


Efrén Rodríguez Torres
Grupo Promotor Aries, S.A. de C.V.



Leonardo Damián González
Ayesa México, S.A. de C.V.



Jaime Robles de la Rosa
Axis Construcciones de Monterrey, S.A. de C.V.


Ituriel Solís Martínez
Cal y Mayor y Asociados, S.A. de C.V.


Sofía Pujana Moreno
Egismex, S. de R.L. de C.V.


Ignacio Dávila Monraz
Ayesa, S.A. de C.V.


César Humberto Llanas Osorio


Roberto de la Cruz



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**
GOBIERNO DEL NUEVO LEÓN




EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**


Antea México Consultores, S.A. de C.V.


Juan Manuel Hernández Calderón
Orva Ingeniería, S.A. de C.V.


Manuel Barrera Valdivia
Transconsult, S.A. de C.V.


José Soto Sánchez
Sistemas Integrales para el Transporte, S.A. de C.V.


Cristóbal Gerardo Bonilla García
DB Engineering and Consulting, GMBH


David Jacobo Neri R.
Sistemas Integrales para el Transporte, S.A. de C.V.

POR LOS FUNCIONARIOS


Ing. Miguel Ángel Guerrero Colorado
Encargado del Despacho de la Dirección de Nuevos Proyectos y
Gerente de Ingeniería
Del S.T.C. Metrorrey


Ing. Adalberto Gaytan Reyes
Representante
Del S.T.C. Metrorrey


C. Claudia Edith Rivera López
Encargada del Despacho de la Gerencia de Adquisiciones
Del S.T.C. Metrorrey

INVITADOS


Se retiró
C. Aquiles E. Garza
Universidad Autónoma de Nuevo León


C. Marco Antonio Guerrero Acevedo
Universidad Autónoma de Nuevo León



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**
GOBIERNO DEL NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Se retiró

C. Sergio Álvarez Sánchez
Universidad Autónoma de Nuevo León

M D

Las presentes firmas forman parte del Acta de Visita a las Instalaciones de Ejecución de los Servicios, para la Licitación Pública Internacional Abierta No. **STCM-15-2022-DAF** relativa al: **CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTES EN SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MONITOREO, CONTROL DE AVANCES FÍSICOS-ECONÓMICOS, ASEGURAMIENTOS DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD, Y VIGILANCIA DE LA PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS LÍNEAS 4, 5 Y 6 DE METRORREY, QUE INCLUYE EL DISEÑO, LA INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, PROCURA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, ASÍ COMO LA ENTREGA-RECEPCIÓN A METRORREY**, de fecha 21 de julio de 2022.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]