Acta de Fallo Licitacion Publica Estatal No. SMPU-LP-040/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO’LE(')N
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el
articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Il y 87 segundo pérrafo
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; articulos 1, 7, 8 fraccion 1, 10 fraccion I, 23,
24 fraccion |, 29 fraccion 1, 32, 33,35,59,60 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Ledn, articulos 1, 3,4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccién [V y 31 de la Ley Organica de la Administracion
Publica para el Estado de Nuevo Ledn; Oficio No. 10-A/2021 de fecha 04 de Octubre de 2021,expedido por el C. G
obernador Constitucional del Estado de Nuevo Leén, que contiene el nombramiento del Secretario de Movilidad y
Planeacion Urbana de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccién XllI, 17 fraccion |, 11, 1ll, IV y demas
relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Estado se procede a efectuar
la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacidn publica estatal No. SMPU-LP-040/2022.

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DE LA LICITACION

Que se efectta de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo
Leon; correspondiente a la Licitacién Publica Estatal No. SMPU-LP-040/2022 relativa a: CONSTRUCCION DE
CENTRO DE TRANSFERENCIA “REAL DE PALMAS” PARA TRONCAL DE TRANSPORTE PUBLICO MIGUEL
ALEMAN-ZUAZUA EN GENERAL ZUAZUA, N.L.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 16:00 horas del dia 23 de Agosto del 2022, de acuerdo a lo
comunicado en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Econdmica del 16 de Agosto del 2022 a las 10:00 horas, nos
reunimos en la Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones, sito en planta baja de la Torre Administrativa edificio
ubicado en Ave. Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, N. L, las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo
que emite esta Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

i
Conforme al Oficio de Aprobacion presupuestal PEI-0215/2022 de fecha 05 de Julio del 2022, se cuenta con la /
disponibilidad presupuestal para la Obra licitada, relativa a: CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA [
“REAL DE PALMAS” PARA TRONCAL DE TRANSPORTE PUBLICO MIGUEL ALEMAN-ZUAZUA EN GENERAL /|
ZUAZUA, N.L.

Las propuestas presentadas por los siguientes licitantes resultaron solventes econdmicamente, sin embar
sobrepasan el Monto Aprobado para esta Obra recursos autorizados que provienen del oficio nimero PEI-0215/2022

de fecha 05 de Julio del 2022 con un monto de $11°107,167.45 (ONCE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO
SESENTA'Y SIETE PESOS 45/100 M.N.).

MONTO CORREGIDO
CONCURSANTES MONTO CON IVA CON IVA
3.- EMI EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES, S.A. DEC.V. $1121398272 | 0 T
\
/“a
)
1 d%
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5.- GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V. $11'807.23020 | -
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El pasado 19 de Agosto de 2022 se emitié un dictamen, en términos del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, sometiendo dicho documento a la opinién del Comité de Apoyo para la
Adjudicacion y Fallo de los Concursos de Obra Publica, el cual en términos del articulo 98 y demas relativos del mismo
ordenamiento legal invocado, expresaron el pasado 22 de Agosto del presente afio su opinién nimero 158/2022 en
favor de EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V., con un importe de $10°600,525.99 (DIEZ
MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N.), incluyendo el |.V.A.

Por lo que, el Lic. Francisco Javier Saldafia Lopez, Coordinador de Evaluaciones y Fallos de la Secretaria de Movilidad
y Planeacion Urbana, quien preside este acto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, hace saber a los presentes que la Secretaria de Movilidad y
Planeacion Urbana, emite el fallo de la presente licitacion en favor de EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL
NORTE, S.A. DE C.V. por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas solicitadas por la convocante, por o
que la presente Acta de Fallo surte en este acto efectos de nofificacion en forma y por ello el licitante con adjudicacion
favorable, se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 26 DE AGOSTO DEL 2022
a las 16:00 horas en las oficinas de la Direccién Juridica del Piso 29 del Edificio de la Torre Administrativa ubicado
en Ave. Washington No. 2000 Col. Obrera de Monterrey Nuevo Leon o dentro de un plazo no mayor de 15 dias habiles
siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligacién de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias
habiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantia para el cumplimiento del mismo y la del anticipo
que recibira, especificadas en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no
cumple con tales obligaciones perderan a favor del Erario Estatal la garantia de seriedad de su proposicion y la
presente adjudicacion quedara sin efecto, todo esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Pablicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, la Convocatoria y las bases de la presente licitacion la cual cumplié con
todas y cada una de las formalidades establecidas en la ley antes mencionada.

Por ofra parte, se le comunica a EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. que de conformidad
con lo establecido en la Convocatoria y bases de la presente licitacion los trabajos deberan iniciarlos el 27 DE
AGOSTO DEL 2022 y concluirlos a méas tardar el dia 30 DE DICIEMBRE DEL 2022, es decir en un plazo no mayor
de 126 dias naturales considerando lo establecido en las bases de la licitacion, ademés de que debera cumplir con
todo lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, la convocatoria
y las bases de la presente licitacion.

Conforme a lo establecido en la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las bases se

procedio a devolver las garantias depositadas a los concursantes que no se les adjudico el contrato y que asistieron
al presente acto.

De conformidad con lo establecido en el articulo 60, parrafo segundo, de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y \
Municipios de Nuevo Ledn, el fallo podra impugnarse ante la Contraloria mediante el recurso de inconformidad previsto
en el articulo 119 a 123 del citado ordenamiento legal.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firmaron el presente
documento las personas que intervinieron en este acto, entregandose copia de la presente Acta a los firmantes, en
caso de que algun participante no firme el acta, se asentara en la misma este hecho, de conformidad con lo establecido
en el articulo 60 de la Ley de Obras Pablicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA E INVITADOS

Z
] :
LIC. FRANCISC SALDANA LOPEZ
COORDINADOR D UACIONES Y FALLOS

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVOQ LEON

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
NUEVO LEON

LICITANTES
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CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.
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CONTRUCTORA'Y URBANIZADORA
REGIOMONTANA, S.A.DEC.V.

EMI EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR BRIEND, SA.DEC.V.

MT EXCAVA'Y CONSTRUYE, SA.DEC.V.
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EDIFICACIONES Y TERRACERIAS
DEL NORTE, SA.DEC.V. 7

EXECUCION DE MEXICO, SA.DEC.V.

GUAJARDO Y ASOCIADOS
CONSTRUCTORA, SAA.DE C.V.
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