



La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1, 3, 4, 10, 13, 16, 18 Apartado B, fracción IV, 31 fracciones XLV, XLVI y L, y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; de conformidad con los artículos 1, 3 fracción II, 4, 6, 7, fracción II, 8, fracción I, 10 fracción II, 15, 16, 24, fracción I, 26, 29, fracción I, 31, 32, 33, 35, 36, 37 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; 76, fracción III, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2021; en el Oficio No. 048/SMPU/2022 de fecha 18 de enero de 2022, expedido por el C. Secretario de Movilidad y Planeación Urbana del Estado de Nuevo León, que contiene el Acuerdo Delegatorio de Facultades de esta Dependencia, artículos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fracción XIII y XVI, 12 fracción XV, 17 fracción III, VI y VIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Estado; el Gobierno del Estado de Nuevo León a través de su Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. **SMPU-LP-037/2022**:

## ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Nacional No. **SMPU-LP-037/2022**, relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COL. VILLAS DE CARRIZALEJO, CIÉNEGA DE FLORES, N.L.**, trabajos a financiarse con recursos provenientes del oficio de aprobación presupuestal No. **PEI-0192/2022** de fecha **14 de junio de 2022**.

Siendo las **10:00** horas del día **08 de agosto de 2022**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **18 de julio de 2022**, las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Lic. José Lionel Santa Anna Carcini, Coordinador de Bases y Convocatorias de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.



### CONCURSANTES

- 1.- **ARLICHORRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.**
- 2.- **CAMINOS CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.**
- 3.- **CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA Y JARDINES, S.A. DE C.V.**
- 4.- **CONSTRUCCIÓN, INFORMÁTICA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**
- 5.- **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.**
- 6.- **EMI EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**
- 7.- **GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.**
- 8.- **INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.**
- 9.- **INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.**
- 10.- **KABATAS, S.A. DE C.V.**
- 11.- **MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V.**
- 12.- **NESTOR GUERRERO SEGURA**
- 13.- **SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.**
- 14.- **SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.**
- 15.- **TIMES MARK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

Por parte de la empresa **CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A. DE C.V.** presentaron una carta de disculpa, por no poder presentar su propuesta en la presente licitación.

Así mismo, las empresas **CONSTRUCCIONES LUZANA, S.A. DE C.V.** y **CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS ZEUS, S.A. DE C.V.** no obstante haberse inscrito en la presente licitación, no se presentaron.

Se hace mención que la empresa **ARLICHORRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.** presenta su propuesta Técnica sin sellar y firmar, lo que queda asentado para su posterior revisión detallada.



Cabe señalar que con la intención de agilizar el presente acto, se acordó de manera verbal con los presentes dentro del mismo, que únicamente serían firmados los anexos T-7, T-9, y T-10.

Firmados los anexos del T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **15 de agosto de 2022 a las 10:00 horas** en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Entregándose copia de la presente acta a los firmantes.

#### POR LA CONVOCANTE E INVITADOS

  
LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI  
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS


"Esta Contraloría suscribe en la presente acta por constancia de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica del parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."

  
ARQ. DIANA LUISA MARTÍNEZ RIVERA  
POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

No asistió

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA  
DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO  
LEÓN.

  
LIC. FRANCISCO JAVIER SALDAÑA LÓPEZ  
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

  
ARQ. MARIO ALBERTO LEAL SALINAS  
POR LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E  
INCLUSIÓN

No asistió

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE  
NUEVO LEÓN



**POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES**


**ARLICHORRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

  
Raul Bribiesca López

**CAMINOS CONSTRUCCION Y PUENTES  
ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.**

  
Jos. Pedro Alvarado H.

**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA  
Y JARDINES, S.A. DE C.V.**

  
Juan Enrique García Zapata

**CONSTRUCCIÓN, INFORMÁTICA Y  
ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.**

  
DAVID MERCADO PIEDRA


**TIMES MARK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

  
Nancy Fabiola Vázquez Aguilar

**EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE,  
S.A. DE C.V.**

  
[illegible]

**EMI EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO  
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**

  
[illegible]


**GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE  
TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.**

  
Cesar El Director

**INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.**

  
[illegible]

**INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES  
GARCÍA, S.A. DE C.V.**

  
Edgar Reyes Del Angel




**KABATAS, S.A. DE C.V.**

  
Lin Efraín Cueto Herrera


**MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES  
MONTERREY, S.A. DE C.V.**

  
Ing. Roger Lopez


**NESTOR GUERRERO SEGURA**

  
Arg. Arturo Cuervo

**SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES**

  
Sago Martinez

**SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.**

  
Ing. David Mte



LICITACIÓN No. SMPU-LP-037/2022 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COL. VILLAS DE CARRIZALEJO, CIÉNEGA DE FLORES, N.L.

HOJA 1  
DE 3

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 08 DE AGOSTO DE 2022

RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                               | CONCURSANTES               |    |    |    |    |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|
|        |                                                                                                       | 1                          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|        | <b>PROPOSICIÓN TÉCNICA</b>                                                                            |                            |    |    |    |    |    |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionistas Responsables de Obra                                                 | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                        | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.c  | Carta Compromiso de los Profesionistas Responsables de Obra                                           | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del o los Profesionistas Responsables                 | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                          | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                 | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-5    | Listado de Maquinaria y Equipo de construcción que se usará                                           | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de la maquinaria y equipo de construcción       | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-6    | Programa de Utilización de maquinaria y equipo de construcción                                        | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-7    | Resumen de Costos Hora-Máquina                                                                        | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                            | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                          | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                          | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                             | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-12   | Materiales, Equipos de instalación permanente o parte de la obra a Subcontratar                       | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-13   | Laboratorio que empleará para efectuar las pruebas necesarias                                         | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-14   | Tratándose de obras de pavimento en vialidades, laboratorios acreditados y profesionales responsables | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|        | SOBRE CERRADO CON IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, No. DE LICITACIÓN Y LEYENDA "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"   | ✓                          | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
|        | <b>OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)</b>                                                                    | SI                         | SI | SI | SI | SI | SI |
|        | <b>CONTRATISTA</b>                                                                                    | <b>NOMBRE Y FIRMA</b>      |    |    |    |    |    |
| 1.-    | ARLICHORRES DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                                                   |                            |    |    |    |    |    |
| 2.-    | CAMINOS CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.                                           |                            |    |    |    |    |    |
| 3.-    | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA Y JARDINES, S.A. DE C.V.                                         | Juan Enrique Garcia Zapata |    |    |    |    |    |
| 4.-    | CONSTRUCCIÓN, INFORMÁTICA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.                                                |                            |    |    |    |    |    |
| 5.-    | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.                                                   |                            |    |    |    |    |    |
| 6.-    | EMI EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.                                          | Hector Quintana V.         |    |    |    |    |    |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI  
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

GOBIERNO GUBERNAMENTAL

ARQ. DIANA LUISA MARTÍNEZ RIVERA

Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública.



|      |   |
|------|---|
| HOJA | 2 |
| DE   | 3 |

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 08 DE AGOSTO DE 2022

## RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS    |                                                                                                       | CONCURSANTES                     |           |           |           |           |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ANEXOS                     |                                                                                                       | 7                                | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
| <b>PROPOSICIÓN TÉCNICA</b> |                                                                                                       |                                  |           |           |           |           |           |
| T-1.a                      | Curriculum de los Profesionistas Responsables de Obra                                                 | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-1.b                      | Copia de la Cédula Profesional                                                                        | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-1.c                      | Carta Compromiso de los Profesionistas Responsables de Obra                                           | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-1.d                      | Constancia de dependencia directa de la empresa del o los Profesionistas Responsables                 | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-2                        | Relación de obras en proceso                                                                          | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-3                        | Programa de ejecución de los trabajos                                                                 | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-4                        | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                            | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-5                        | Listado de Maquinaria y Equipo de construcción que se usará                                           | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-5.a                      | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de la maquinaria y equipo de construcción       | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-6                        | Programa de Utilización de maquinaria y equipo de construcción                                        | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-7                        | Resumen de Costos Hora-Máquina                                                                        | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-8.a                      | Programa de utilización de personal obrero                                                            | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-8.b                      | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                          | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-9                        | Tabulador de salarios reales                                                                          | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-10                       | Listado de materiales y costos básicos                                                                | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-11                       | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                             | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-12                       | Materiales, Equipos de instalación permanente o parte de la obra a Subcontratar                       | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-13                       | Laboratorio que empleará para efectuar las pruebas necesarias                                         | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
| T-14                       | Tratándose de obras de pavimento en vialidades, laboratorios acreditados y profesionales responsables | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
|                            | SOBRE CERRADO CON IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, No. DE LICITACIÓN Y LEYENDA "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"   | ✓                                | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         | ✓         |
|                            | <b>OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)</b>                                                                    | <b>SI</b>                        | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>SI</b> |
| <b>CONTRATISTA</b>         |                                                                                                       | <b>NOMBRE Y FIRMA</b>            |           |           |           |           |           |
| 7.-                        | GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.                                                   | <i>Cesar V. Gonzalez Barajas</i> |           |           |           |           |           |
| 8.-                        | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.                                                                      |                                  |           |           |           |           |           |
| 9.-                        | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.                                                 |                                  |           |           |           |           |           |
| 10.-                       | KABATAS, S.A. DE C.V.                                                                                 |                                  |           |           |           |           |           |
| 11.-                       | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V.                                                | <i>Rogelio Lopez Alda</i>        |           |           |           |           |           |
| 12.-                       | NESTOR GUERRERO SEGURA                                                                                | <i>ING. Arturo Castañeda</i>     |           |           |           |           |           |

**POR LA CONVOCANTE**

**LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI**  
**COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS**

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

Esta Contraloría sufre en el presente año en calidad de  
GUBERNAMENTALMENTE, sin embargo esto no certifica por  
parte de este Órgano de Control la debida ejecución del  
proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva  
el derecho establecido en el artículo 105 de la Ley de Obr  
Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para  
NA LUIS MARTINEZ RIVERA de las otras de la Contraloría

ARQ. DIANA LUISA MARTINEZ RIVERA





LICITACION No. SMPU-LP-037/2022 Relativa a CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COL. VILLAS DE CARRIZALEJO, CIÉNEGA DE FLORES, N.L.

HOJA 3 DE 3

Monterrey, N.L. siendo las 10:00 horas del día 08 DE AGOSTO DE 2022

RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS                                                                               | CONCURSANTES   |    |    |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|--|--|--|
|        |                                                                                                       | 13             | 14 | 15 |  |  |  |
|        | PROPOSICIÓN TÉCNICA                                                                                   |                |    |    |  |  |  |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionistas Responsables de Obra                                                 | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                                        | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-1.c  | Carta Compromiso de los Profesionistas Responsables de Obra                                           | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del o los Profesionistas Responsables                 | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                                          | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                                 | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                            | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-5    | Listado de Maquinaria y Equipo de construcción que se usará                                           | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de la maquinaria y equipo de construcción       | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-6    | Programa de Utilización de maquinaria y equipo de construcción                                        | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-7    | Resumen de Costos Hora-Máquina                                                                        | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                            | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                                          | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                                          | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                                | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                             | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-12   | Materiales, Equipos de instalación permanente o parte de la obra a Subcontratar                       | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-13   | Laboratorio que empleará para efectuar las pruebas necesarias                                         | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
| T-14   | Tratándose de obras de pavimento en vialidades, laboratorios acreditados y profesionales responsables | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
|        | SOBRE CERRADO CON IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, No. DE LICITACIÓN Y LEYENDA "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"   | ✓              | ✓  | ✓  |  |  |  |
|        | OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)                                                                           | SI             | SI | SI |  |  |  |
|        | CONTRATISTA                                                                                           | NOMBRE Y FIRMA |    |    |  |  |  |
| 13.-   | SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.                                                    | [Firma]        |    |    |  |  |  |
| 14.-   | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V.                                                                         | [Firma]        |    |    |  |  |  |
| 15.-   | TIMES MARK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                               | [Firma]        |    |    |  |  |  |

POR LA CONVOCANTE

LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI  
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

GOBIERNAMENTAL  
Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo del proceso de licitación, sin embargo este no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 105 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier momento las etapas de la obra pública.

ARQ. DIANA LUISA MARTÍNEZ RIVERA