Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-025/2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO'LEON
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el
articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 124 y 125 fraccion Il de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccién I, 23, 24
fraccion |1, 29 fraccion |1, 32, 33,35,59,60 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon, articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccion IV y 31 de la Ley Organica de la
Administracién Publica para el Estado de Nuevo Ledn; en el Oficio No. 048/SMPU/2022 de fecha 18 de enero de
2022, expedido por el C. Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana del Estado de Nuevo Ledn, que contiene el
Acuerdo Delegatorio de Facultades de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion Xl y XVI, 12 fraccion
XV, 17 fraccion Ill, VI y VIl y demés relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana del Estado se procede a efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la Licitacion
Publica Nacional No. SMPU-LP-025/2023.

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DE LA LICITACION

Que se efecta de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon; correspondiente a la Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-025/2023 relativa a: CARRETERA
INTERSERRANA. MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 58 LINARES SAN ROBERTO (KM
73+200 AL 76+400) EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leodn, siendo las 12:00 horas del dia 21 de Julio del 2023, de acuerdo a lo
comunicado en el Acto de Diferimiento de Fallo del dia 19 de Julio de 2023 a las 11:00 horas, nos reunimos en la
Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones, sito en planta baja de la Torre Administrativa edificio ubicado en Ave.
Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, N. L, las personas fisicas y/o morales y servidores publicos cuyos
nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo que emite esta
Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

Conforme al Oficio de Aprobacion presupuestal PEI-0085/2022 Bis de fecha 19 de Abril de 2022, se cuenta con la
disponibilidad presupuestal para la Obra licitada, relativa a: CARRETERA INTERSERRANA. MODERNIZACION DE
LA CARRETERA FEDERAL NO. 58 LINARES SAN ROBERTO (KM 73+200 AL 76+400) EN EL MUNICIPIO DE
GALEANA, N.L.
El pasado 19 de Julio del 2023 se emitio un dictamen, en términos del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para if
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, sometiendo dicho documento a la opinién del Comité de Apoyo para la ,g
Adjudicacion y Fallo de los Concursos de Obra Publica, el cual en términos del articulo 98 y demas relativos del
mismo ordenamiento legal invocado, expresaron el pasado 20 de Julio del presente afio su opinion nimero
140/2023 en favor de FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Y DUCTOCRET, S.A. DE C.V. ,V/
(PROPOSICION CONJUNTA) con un importe de $387'990,618.07 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 07/100 M.N.), incluyendo el
| V.A., mas el costo financiero a una tasa que sera igual a TIIE a 28 dias més 2.5 puntos.
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Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-025/2023

Cabe mencionar que EL CONTRATISTA recibird de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos del contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las
cantidades de obra fotalmente ejecutados (capital) conforme al Programa de Ejecucion pactado, mas los intereses
que correspondan, el cual se establecera en forma detallada en el contrato respectivo.

Por lo que, el Lic. José Lionel Santa Anna Carcini, Coordinador de Bases y Convocatorias de la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana, quien preside este acto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de Ia
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, hace saber a los presentes que la Secretaria de
Movilidad y Planeacién Urbana, emite el fallo de la presente licitacion en favor de FOJA INGENIEROS
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Y DUCTOCRET, S.A. DE C.V., (PROPOSICION CONJUNTA) por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas solicitadas por la convocante, por lo que la presente Acta de Fallo surte
en este acto efectos de notificacion en forma y por ello el licitante con adjudicacién favorable, se compromete y
obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 24 de Julio de 2023 a las 12:00 horas en las oficinas
de la Direccion Juridica del Piso 29 del Edificio de la Torre Administrativa ubicado en Ave. Washington No. 2000 Col.
Obrera de Monterrey Nuevo Ledn o dentro de un plazo no mayor de 15 dias habiles siguientes. Igualmente adquiere
el compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias habiles contados a partir de la
fecha de firma del Contrato, la garantia para el cumplimiento del mismo y la del anticipo que recibira, especificadas
en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales
obligaciones perderan a favor del Erario Estatal la garantia de seriedad de su proposicion y |a presente adjudicacion
quedara sin efecto, todo esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leén, la Convocatoria y las bases de la presente licitacion la cual cumplié con todas y cada
una de las formalidades establecidas en la ley antes mencionada.

Por otra parte, se le comunica a FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Y DUCTOCRET, S.A. DE
C.V., (PROPOSICION CONJUNTA), que de conformidad con lo establecido en la Convocatoria, Bases de Licitacion
y, en su caso, derivado de la o las juntas de aclaraciones, los trabajos deberan iniciarlos el 27 de Julio de 2023 y
concluirlos a mas tardar el dia 21 de Mayo de 2024, es decir en un plazo no mayor de 300 dias naturales, ademas
de que debera cumplir con todo lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn, la convocatoria y las bases de la presente licitacion.

Conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las bases se
procedio a devolver las garantias depositadas a los concursantes que no se les adjudicé el contrato y que asistieron
al presente acto.

De conformidad con lo establecido en el articulo 60, parrafo segundo, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leon, el fallo podré impugnarse ante la Contraloria mediante el recurso de inconformidad
previsto en el articulo 119 a 123 del citado ordenamiento legal.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firmaron el presente
documento las personas que intervinieron en este acto, entregandose copia de la presente Acta a los firmantes, en
caso de que algun participante no firme el acta, se asentarad en la misma este hecho, de conformidad con lo
establecido en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-025/2023

POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA E INVITADOS

L

LIC. JOSE LIONEL"SANTA ANNA CARCINI POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA

COORDINADCR DE BASES Y CONVOCATORIAS CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

jisth
A Na~
f;‘MCOﬁRALORiA Y TRANSPARENCIA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERiA
| f GUBERNAMENTAL GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE

| PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
“Esta Cordraiorla suscibe en la presente acta en ca'lndad de
testigo axclusivaments, sin embarge esto ne Farhﬁ_ca por
parts de esie Grgana de Control g dobida ejecucion del
Srocssa de bcitasién. Por o que esta Contralorfa se resenva
a1 derecho esisblocido en el articulo 108 de 2 . ¥ de Obra
Plblica pers el Estsds y Municipios da Muc 1o Lﬁél'l' para
vertficar on cusiquiar tempo cads una de las etapes de i« obra piblica.

POR EL COLEGIQ DE INGENIERQS CIVILES DE POR EL COLEGIO DE ARQU]TECTOS DE
NUEVO LEON NUEVO LEON A.C
ps,
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LICITANTES

CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S.A. DE C.V. FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
Y DUCTOCRET, SA. DECV.,
(PROPOSICIONICONJUNTA)

L4, Lua@kﬁmﬁ 19

GRUPO CONSTRUCTOR LA PENINSULAR COMPANIA
TRANSPORTIEREN, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COCONAL, SAP.I.DEC.V.
DE LA LAGUNA, SA.DEC.V. }k
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